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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA ~
CAESB 2025/04 SEM DESONERAGAO 110,14%  70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA "
EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71%  131,45%
EMOP 2025/05

GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERAGAO  117,37% 74,19%
IOPES 2025/02 157,27%

m"w ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 118,23%  71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%  71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO 112,73%  70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERAQAO 156,70% 98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%
SP Educagédo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERA(}AO 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAGAO 116,63%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGCAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS R$ 124.856,06 6,76%
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA R$ 167.822,58 9,08%
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES R$ 131.850,33 7,14%
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 422.707,12 22,88%
5 VEDAGAO INTERNA/EXTERNA R$ 70.027,02 3,79%
6 SISTEMA DE COBERTURA E FORRO R$ 138.947,43 7,52%
7 ESQUADRIAS R$ 102.609,08 5,55%
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 92.740,68 5,02%
9 SISTEMA DE PISOS R$ 179.828,91 9,73%
10 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 97.599,01 5,28%
11 LOUCAS E METAIS R$ 13.940,31 0,75%
12 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 19.108,11 1,03%
13 INSTALACOES SANITARIA R$ 46.400,93 2,51%
14 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 138.470,36 7,49%
15 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 44.363,43 2,40%
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 22.029,85 1,19%
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 21.411,72 1,16%
18 SERVICOS FINAIS R$ 13.116,72 0,71%
VALOR BDI TOTAL: R$ 366.188,69 100,00%

VALOR ORCAMENTO: R$ 1.481.640,96

VALOR TOTAL: R$ 1.847.829,65
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RONNY

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DATA : 18/09/2025 BDI :

24,78%

FONTE VERSAO HORA

DESCRIGAO: |CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

CAESB 2025/04 SEM DESONERAGAO 110,14%

LOCAL: TUTOIA-MA

CPTM 2025/04 115,48%

DEINFRA-SC 2021/01

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO

EMOP 2025/05

173,71%

GOINFRA CIVIL ~ T303 2025/04 SEM DESONERAGAO  117,37%

IOPES 2025/02 157,27%

ORSE 2025/04 111,36%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 118,23%

SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15%

SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAGAO  116,79%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO
2025/01 SEM DESONERAGAO

SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO

112,73%

SIURB 156,70%

117,00%
2025/04

198 SEM DESONERAGAO

2025/04 SEM DESONERAGAO

SP Educacgédo 122,00%

SP Obras 128,23%

SUDECAP
Composicdes
Préprias

116,63%

PROPRIA 0,00%

MES
70,04%

131,45%

74,19%

69,82%

71,76%

71,31%

73,93%

70,19%

98,72%
72,68%

0,00%

) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
¢ Q SEMBDI | BDI | comBDI TOTAL R$
1 SERVICOS INICIAIS R$ 124.856,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1 103689 E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 6,00 R$ 470,31 R$ 116,54 R$ 586,85 R$ 3.521,10
1.2 000006 Mobilizacéo e Desmobilizagdo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 C0002 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO SEINFRA M2 30,00 R$ 1.070,25 R$ 265,20 R$ 1.335,45| R$ 40.063,50
1.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 754,00 R$ 5,08 R$ 1,25 R$ 6,33 R$ 4.772,82
1.5 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 275,00 R$ 99,63 R$ 24,68 R$ 124,31| R$ 34.185,25
] SERVICOS TECNICOS E ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ComposicBes
1.6 COM-002 ENGENHARIA Proprias UND 1,00 R$ 33.910,40 R$ 8.402,99| R$42.313,39| R$42.313,39
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 167.822,58
~ Composigoes ~
21 COM-003 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Proprias MES 6,00 R$22.415,80 R$ 5.554,63| R$27.970,43| R$ 167.822,58
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES R$ 131.850,33
3.1 TERRAPLANAGEM R$ 120.096,00
ESCAVAQAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
311 101118 ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF._07/2020 SINAPI M3 900,00 R$ 3,90 R$ 0,96 R$ 4,86 R$ 4.374,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
312 100978 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SINAPI M3 1.080,00 R$7.08 R¥L75 R$8.83| R$9.53640
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
i Q SEMBDI | BDI | comBbI TOTAL R$
100978  |(CACAMBA DE 1,20 M2/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
3.1.3 93589 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 SINAPI M3XKM 27.000,00 R$ 2,74 R$ 0,67 R$3,41| R$ 92.070,00
3.1.4 100574  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 SINAPI M3 1.080,00 R$ 1,42 R$ 0,35 R$1,77| R$1.911,60
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE
3.15 96388 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - SINAPI M3 1.080,00 R$ 9,06 R$ 2,24 R$11,30| R$ 12.204,00
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
3.2 FUNDACOES R$ 11.754,33
3.2.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 81,35 R$ 94,30 R$ 23,36 R$ 117,66/ R$9.571,64
3.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Cognrpégfiigses e 30,60 R$ 57,17 R$ 14,16 R$71,33| R$2.182,69
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 422.707,12
4.1 SAPATAS R$ 224.880,00
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE c w
411 104488  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 iU M3 65,70 R$2.733,23 R$677,29] R$3.410,52| R$224.071,16
prias
MPA. AF_11/2022 (M3)
IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, | Composicdes
412 741060001 | U e Propriss M2 42,04 R$ 15,42 R$ 3,82 R$ 19,24 R$ 808,84
4.2 VIGA BALDRAME R$ 58.248,12
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE c o
421 104488  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 °;“rpégfi'§;’es M3 15,65| R$2.733,23 R$677,29] R$3.410,52| R$53.374,63
MPA. AF_11/2022 (M3)
IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, | Composices
422 741060001 | U e Prbpriss M2 253,30 R$ 15,42 R$ 3,82 R$19,24| R$4.873,49
43 PILARES R$ 45.598,65
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE c .
431 104488  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 A M3 13,37| R$2.733,23 R$677,29| R$3.410,52| R$ 45.598,65
roprias
MPA. AF_11/2022 (M3)
4.4 VIGAS SUPERIORES R$ 53.374,63
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE c o
441 104488  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 °;“rpégfi'§;’es M3 15,65| R$2.733,23 R$677,29] R$3.410,52| R$53.374,63
MPA. AF_11/2022 (M3)
45 LAJE IMPERMEABILIZADA R$ 27.126,32
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO c i
451 104488  |HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS ( CASA EM ogggfilgges M3 560 R$2.733,23 R$ 677,29 R$3.410,52| R$19.098,91
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25MPA. AF 01/20217
452 11.02.025 [Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm - acab areia - BDI = 23,00 SP Educacéo M2 37,29 R$ 175,02 R$ 40,25 R$ 215,27 R$ 8.027,41
4.6 VERGAS E CONTRA VERGAS R$ 13.479,40
VERGAS / CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15CM X 10CM
46.1 073502 || ARGURA X ALTURA) SUDECAP M 128,78 R$ 83,89 R$ 20,78 R$ 104,67| R$ 13.479,40
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
¢ Q SEM BDI BDI | cowmebi TOTAL R$

5 VEDA(;AO INTERNA/EXTERNA R$ 70.027,02
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

5.1 103323 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M2 894,00 R$ 62,78 R$ 15,55 R$ 78,33 R$ 70.027,02
PREPARO MANUAL. AF 12/2021

6 SISTEMA DE COBERTURA E FORRO R$ 138.947,43
TRAMA DE MADEIRA QOMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA

6.1 92539 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE SINAPI M2 424,19 R$ 78,09 R$ 19,35 R$ 97,44 R$ 41.333,07
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2

6.2 94445 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 424,19 R$ 50,55 R$ 12,52 R$ 63,07 R$ 26.753,66

6.3 S090301 Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensdes de 30x5 cm, moldado "in loco" IOPES m 101,50 R$ 112,86 R$ 27,96 R$ 140,82| R$ 14.293,23

6.4 C0994 CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOCAMENTO SEINFRA M 16,55 R$ 104,16 R$ 25,81 R$ 129,97 R$ 2.151,00

6.5 96109  |-ORRO EMPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. SINAPI M2 241,49 R$ 57,62 R$ 14,27 R$71,89| R$17.360,71
AF_08/2023_PS

6.6 501943 Forro _de madeira lambri cumaru/ipé _champanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive ORSE m2 94.53 R$ 314.16 RS 77,84 R$392.00| R$ 37.055,76
madeiramento de suporte (sarrafo), instalado

7 ESQUADRIAS R$ 102.609,08

7.1 PORTAS R$ 62.306,33
KIT DE~ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

7.1.1 90843 DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 3,00 R$ 1.200,00 R$ 297,36 R$ 1.497,36 R$ 4.492,08
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE~ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

7.1.2 90844 DOBRAD[CAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENIE, FECHADURA COM SINAPI UN 26,00 R$ 1.301,47 R$ 322,50 R$ 1.623,97| R$42.223,22
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

713  02.01.08.100.190 ?%%izdi(;’r‘:de"a’ com batente, em madeira e pintada com esmalte sintetico, CPTM un 2,00 R$1.192,99 R$295,62| R$1.48861| R$2.977,22
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO

714 100702 |\/|pRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 SINAPI M2 518 R$ 499,49 R$ 123,77 R$62326| R$3.22848

715  |02.01.08.101.145 NEJ 170_P0rta de abrir com fechamento de vidro IamTado, 1 folha (aluminio anodizado CPTM me 556 R$ 1.352,79 R$ 335,22 R$ 1.688,01 R$ 9.385,33
fosco); com fechamento de vidro laminado espessura = 10 mm

7.2 JANELAS R$ 40.302,75

7.2.1 47992 Janela de aluminio anodizado (correr c/ bandeira) - BDI = 25,00 DEINFRA-SC M2 29,61 R$ 861,87 R$ 215,46 R$1.077,33| R$31.899,74

7929 19.01.062 Eg;fg(;ll e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento SP Obras M 38,50 R$ 174,92 R$ 43,34 R$ 218,26 R$ 8.403,01

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 92.740,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

8.1 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 1.788,00 R$ 5,48 R$ 1,35 R$6,83| R$12.212,04
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PRE~PARO MECANICO,

8.2 87543 APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM SINAPI M2 1.788,00 R$ 30,62 R$ 7,58 R$ 38,20 R$68.301,60
PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
i Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

8.3 104614 ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA SINAPI M2 121,65 R$ 80,55 R$ 19,96 R$ 100,51 R$12.227,04
ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

9 SISTEMA DE PISOS R$ 179.828,91
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

9.1 87680 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, SINAPI M2 373,31 R$ 48,57 R$ 12,03 R$ 60,60 R$22.622,58
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

9.2 94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, SINAPI M2 80,59 R$ 97,49 R$ 24,15 R$ 121,64 R$ 9.802,96
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

9.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 30,32 R$ 127,06 R$ 31,48 R$ 158,54 R$ 4.806,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

9.4 87263 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, SINAPI M2 373,31 R$ 138,40 R$ 34,29 R$ 172,69 R$ 64.466,90
AF _02/2023 PE
Pavimentag¢&@o em concreto usinado, bomb., lancado e adensado, armado, fck=25mpa,

9.5 S02188 estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, ORSE m2 24,27 R$ 170,56 R$ 42,26 R$ 212,82 R$ 5.165,14
regulariz. compac. subleito, lona plastica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

9.6 92400 RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 SINAPI M2 194,00 R$ 103,44 R$ 25,63 R$ 129,07 R$ 25.039,58

9.7 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 15,85 R$ 17,90 R$ 4,43 R$ 22,33 R$ 353,93
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO

9.8 101094 SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020 SINAPI M 235,22 R$ 162,08 R$ 40,16 R$ 202,24 R$ 47.570,89

10 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 97.599,01

10.1 88485 /':'L:JNOZIOZ(?ZESLADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.788,00 R$ 3,85 R$ 0,95 R$ 4,80 R$ 8.582,40
EMTASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

10.2 88497 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 2.029,49 R$ 18,57 R$ 4,60 R$ 23,17 R$47.023,28
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

10.3 88489 DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 2.029,49 R$ 15,75 R$ 3,90 R$ 19,65 R$ 39.879,47
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,

104 102500 APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI M 150,00 R$ 5,22 R$ 1,29 R$ 6,51 R$ 976,50

105 sizs07  |Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - ORSE un 4,00 R$ 227,88 R$ 56,46 R$284,34| R$1.137,36
Deficiente/ldosos", incluso barrote para fixa¢é@o - fornecimento e instala¢éo

11 LOUCAS E METAIS R$ 13.940,31
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO

111 100878 ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 732,97 R$ 181,62 R$ 914,59 R$ 2.743,77
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL

11.2 95472 COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA SINAPI UN 2,00 R$ 866,25 R$ 214,65 R$ 1.080,90 R$ 2.161,80
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

113 100849 QESOEDIJSDZOSANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 5.00 R$ 39,39 R$ 9,76 R$ 49,15 R$ 245.75
BA_RRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA

11.4 100866 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 345,69 R$ 85,66 R$ 431,35 R$ 1.725,40

115 HID-001 I;é\lleTORIO DE LOUCA COM COLUNA SUSPENSA MEDINDO 47X55X18CM PARA SMOP UD 2,00 R$ 729,78 R$ 180,83 R$ 910,61 R$ 1.821,22

116 s12200  |L@vatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2¢m, dim 0.80x0.60, com 01 ORSE un 1,00 R$1.180,54|  R$292,53| R$1.47307| R$1.47307
cuba de louga de embuitir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
¢ Q SEMBDI | BDI COM BDI TOTAL R$
S12290 rodopia 10 cm, assentada.

117 95544 ZéP(I)EbE(I)I;Q DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. SINAPI UN 5,00 R$ 72,67 R$ 18,00 R$ 90,67 R$ 453,35

11.8 ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA SETOP m2 4,00 R$ 371,91 R$ 92,15 R$ 464,06 R$ 1.856,24
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,

11.9 86903 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 389,95 R$ 96,62 R$ 486,57 R$ 1.459,71

12 INSTALAQC)ES HIDRAULICAS R$ 19.108,11

12.1 ALIMENTAQAO R$ 11.941,32

12.1.1 080975 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" G%'N/'I:LRA un 2,00 R$ 50,55 R$ 12,52 R$ 63,07 R$ 126,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E

1212 89986 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 R$ 59,09 R$ 14,64 RE7373)  R$147.46
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -

12.1.3 103041 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 24,19 R$ 5,99 R$ 30,18 R$ 30,18
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E

12.1.4 86884 INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 11,74 R$ 2,90 R$ 14,64 R$ 14,64
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO’, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X

12.1.5 94783 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 18,46 R$ 4,57 R$ 23,03 R$ 23,03
INSTALACAO. AF _04/2024
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA

12.1.6 104031 LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 R$ 19,30 R$ 4,78 R$ 24,08 R$ 24,08

1217 |com-009s8534 Cobertura com telha galvanizada e=5mm,fixadas com ganchos de 1/4 com porcas Composices m2 4,00 R$ 94,01 R$ 23.29 R$ 117,30 R$ 469,20
earruelas Proprias
Tubo ago galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/conduc&o fluidos, classe leve,

12.1.8 S00884 e=2.25mm. 1,12kg/m, NBR-5580 ORSE m 6,00 R$ 30,30 R$ 7,50 R$ 37,80 R$ 226,80
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,

12.1.9 89394 INSTALADQ EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 18,72 R$ 4,63 R$ 23,35 R$ 23,35
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,IPVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2

12.1.10 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 13,15 R$ 3,25 R$ 16,40 R$ 16,40
INSTALACAO. AF_06/2022

12.1.11 S01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" ORSE m 1,00 R$ 16,90 R$ 4,18 R$ 21,08 R$ 21,08
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO,, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X

12.1.12 94783 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 18,46 R$ 4,57 R$ 23,03 R$ 23,03
INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,

12.1.13 89376 DN 20MM X 1/2, INSTALADO Elyl RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 7,00 R$ 5,83 R$ 1,44 R$ 7,27 R$ 50,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12.1.14 S01093 Cap de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 20mm ORSE un 1,00 R$ 3,31 R$ 0,82 R$ 4,13 R$ 4,13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

12.1.15 89358 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2022 SINAPI UN 5,00 R$ 8,32 R$ 2,06 R$ 10,38 R$ 51,90
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

12.1.16 89355 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2022 SINAPI M 80,00 R$ 21,43 R$ 5,31 R$ 26,74 R$ 2.139,20

12.1.17 081401  |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM oA Un 1,00 R$ 8,94 R$ 2,21 R$ 11,15 R$ 11,15
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
< Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel
12.1.18 110971 p/apoio da caixa dagua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no ORSE un 1,00 R$ 5.458,63 R$ 1.352,64 R$ 6.811,27 R$ 6.811,27
local, ref: Cilel ou similar
CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS
12.1.19 102615 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 SINAPI UN 1,00] R$1.384,35 R$ 343,04 R$1.727,39| R$1.727,39
12.2 DISTRIBUICAO R$ 7.166,79
12.2.1 S00934 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" ORSE un 1,00 R$ 12,66 R$ 3,13 R$ 15,79 R$ 15,79
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
1222 94794 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 100)  R$118,09 R$2051|  R$14860)  R$ 148,60
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
1223 89985 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 500 R$ 64,32 R$15.93 R$80.25)  R$401,25
12.2.4 08.84.012 Bolsa plastica para bacia sanitaria - BDI = 23,00 SP Educagéo UN 10,00 R$ 17,01 R$ 3,91 R$ 20,92 R$ 209,20
12.2.5 86886 ’Iil;lGO,?\L'/I'ZEOZFIO_EXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 11,00 R$ 61,88 R$ 15,33 R$ 77,21 R$ 849,31
EN_GATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
12.2.6 86884 INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 10,00 R$ 11,74 R$ 2,90 R$ 14,64 R$ 146,40
12.2.7 C1560 JOELHO REDUCAO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmXx1/2" SEINFRA UN 10,00 R$ 14,09 R$ 3,49 R$ 17,58 R$ 175,80
12.2.8 C1561 JOELHO REDUCAO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" SEINFRA UN 1,00 R$ 24,11 R$ 5,97 R$ 30,08 R$ 30,08
1229 501051 Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua diam = 50mm x 11/2 ORSE un 1,00 R$ 31,35 R$ 7.76 R$ 39.11 R$ 39.11
rEV. 01 - 10/2022
12.2.10 S01042 Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 11/2" ORSE un 2,00 R$ 16,98 R$ 4,20 R$ 21,18 R$ 42,36
12.2.11 $S01037 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didam = 25mm x 3/4" ORSE un 10,00 R$ 8,76 R$ 2,17 R$ 10,93 R$ 109,30
BUCHA DE REDU(;AO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
122121 103957 |pRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI UN 200 R$4.91 R$ 121 R$ 6,12 R$ 12,24
12.2.13 S01073 Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 32mm ORSE un 2,00 R$ 9,21 R$ 2,28 R$ 11,49 R$ 22,98
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM
12.2.14 104009 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 13,29 R$ 3,29 R$ 16,58 R$ 16,58
AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, I:ONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSNTALADO EM
12.2.15 104003 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 14,60 R$ 3,61 R$ 18,21 R$ 18,21
AF _06/2022
12.2.16 S01135 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm ORSE un 7,00 R$ 8,61 R$ 2,13 R$ 10,74 R$ 75,18
12.2.17 S01136 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm ORSE un 3,00 R$ 10,36 R$ 2,56 R$ 12,92 R$ 38,76
12.2.18 S01138 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm ORSE un 10,00 R$ 17,46 R$ 4,32 R$ 21,78 R$ 217,80
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
12.2.19 103956 INSTALADQ EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 R$ 14,26 R$ 3,53 R$ 17,79 R$ 53,37
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
12.2.20 89402 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI M 78,00 R$ 12,81 R$ 3,17 R$ 15,98 R$ 1.246,44
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

12221 | a0z | e CMENTO E INGTALACAO, AF. 0612029 SINAPI M 55,00 R$ 19,41 R$ 4,80 R$24,21| R$ 133155
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE

12222 | oaes0 | an E e S EIMENTO £ INSTALAGKO. AF 0472024 SINAPI M 4,00 R$ 18,83 RS 4,66 RS$ 23,49 RS$ 93,96
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE

12223 | sasst | L O MENTOE INGTAACKO, AL o208 SINAPI M 48,00 R$ 21,93 R$ 5,43 R$27,36| RS$1313,28
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

12224 | sees |1 O G £ INSTALACAD. AF. 06/2052 SINAPI UN 4,00 R$ 13,57 R$ 3,36 R$ 16,93 R$ 67,72
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

12225 | 10004 |3 PVC B0 2 MENTO £ INSTALAGAD. AF 06/202 SINAPI UN 3,00 R$ 29,77 R$ 7,37 R$37,14|  R$111,42
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM

122.26 | 94691 | pESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 |  SINAP! UN 5,00 R$13,25 R$3.28 R$ 16,53 R$ 82,65
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

122271 104012 |5 sTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 2,00 R$ 23,52 R$5.82 R$29.34 R$ 58,68
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

12228 | 104006 |pyTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 R$25.11 R$ 6,22 R$ 31,33 R$ 31,33

12229 | 081360  |JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" CONFRA Un 4,00 R$ 10,79 RS 2,67 R$ 13,46 R$ 53,84
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172,

12230 | 8939  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 R$ 20,52 R$ 5,08 R$25,60|  R$ 153,60
INSTALACAO. AF_06/2022

13 INSTALAGOES SANITARIA R$ 46.400,93
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAG/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM

131 ED-4989 | TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE SETOP un 500 R$1.034,78 R$256411  R$1.29119]  R$6.45595
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

132 | 10080070 (E) [SIFAO COM COPO, TIPO REFORGADO, PVC RIGIDO - 1 1/2"X2" SIURB UN 11,00 R$ 39,91 R$ 9,88 R$49,79|  R$547,69
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM

133 86879 | /ADRRO - FORNECIMENTO £ INSTALAGRG. AF. 01/2050 SINAPI UN 11,00 R$ 10,54 R$ 2,61 R$1315|  R$144,65
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

13.4 89748 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 10,00 R$ 41,17 R$ 10,20 R$51,37|  R$513,70
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

135 89851  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SINAPI UN 4,00 R$ 33,32 R$ 8,25 R$4157|  R$166,28
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

136 80809  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | SINAPI UN 2,00 R$ 29,39 R$ 7,28 R$ 36,67 R$ 73,34
VENTILACAO. AF _08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

137 89801  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU |  SINAP! UN 22,00 R$ 10,08 R$ 2,49 R$1257|  R$ 276,54
VENTILACAO. AF_08/2022

138 1582  |JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") SEINFRA UN 14,00 R$ 50,80 R$ 12,58 R$63,38|  R$887,32
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

139 89797  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 6,00 R$ 50,49 R$ 12,51 R$63,00]  R$378,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

13.10 89821  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU | SINAPI UN 44,00 R$ 17,73 R$ 4,39 R$22,12|  R$973,28
VENTILAGAO. AF 08/2022

o1t sos1s |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA AP 0N 18.00 R% 529 RS 131 RS660| RS 11880

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
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ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
i Q SEM BDI BDI | comBbI TOTAL R$
89813  |VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

13.12 89714  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 128,00 R$ 37,47 R$ 9,28 R$46,75| RS 5.984,00
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

13.13 89712 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 28,00 R$ 26,89 R$ 6,66 R$ 33,55 R$ 939,40
AF_08/2022

13.14 ED-49953 |RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA SETOP un 5,00 R$ 32,01 R$ 8,15 R$ 41,06 R$ 205,30
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

13.15 89518 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 4,00 R$ 15,38 R$ 381 R$19,19 R$ 76,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

13.16 89581  |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 4,00 R$ 32,72 R$ 8,10 R$ 40,82 R$ 163,28
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

13.17 89500  |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 2,00 R$ 23,77 R$ 5,89 R$ 29,66 R$ 50,32
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13.18 89509 | L DE ENGAMINLAMENTO. AR 06/2022 SINAPI M 2,00 R$ 21,70 R$ 5,37 R$ 27,07 R$ 54,14
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13.19 89511 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF06/2022 SINAPI M 2,00 R$ 36,70 R$ 9,09 R$ 45,79 R$ 91,58
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

13.20 104354 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 2,00 R$ 44,99 R$ 11,14 R$ 56,13 R$ 112,26
VENTILACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1321 89784  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SINAPI UN 2,00 R$ 24,73 R$ 6,12 R$ 30,85 R$ 61,70
SANITARIO. AF_08/2022

13.22 93358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 32,00 R$ 94,30 R$ 23,36 R$ 117,66| RS 3.765,12
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

13.23 933 | SaRO. AF 082023 SINAPI M3 14,20 R$ 28,03 RS 6,94 R$ 34,97 RS 496,57
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =

13.24 98065  |2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M? (PARA 12 SINAPI UN 1,00 R$9.090,70| R$2.252,67| R$11.34337| R$11.343.37
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

13.25 98085  |DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 9856 L (PARA 68 SINAPI UN 1,00| R$10.027,72| R$2.484,86| R$12512,58| R$12.512,58
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

14 INSTALACOES ELETRICAS R$ 138.470,36

14.1 C0481  |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 32mm (1 1/4") SEINFRA PAR 6,00 R$ 3,51 R$ 0,86 RS 4,37 R$ 26,22

14.2 C0478  |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 15mm (1/2") SEINFRA PAR 2,00 R$ 1,61 R$ 0,39 R$ 2,00 RS 4,00

14.3 1060243 |BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" IOPES UN 1,00 R$ 104,00 R$ 25,77 RS 129,77 RS 129,77

14.4 C4762  |CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" SEINFRA UN 166,00 R$ 9,55 R$ 2,36 R$11,91| R$1.977,06
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4",

145 01898  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 23,06 R$ 5,71 R$ 28,77 R$ 57,54
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

14.6 91920 | ~|RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 4,00 R$ 2548 R$ 6,31 R$3179 R$ 127,16
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91920 INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
14.7 91911 CIRCUITO§ TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 18,11 R$ 4,48 R$ 22,59 R$ 45,18
INSTALACAO. AF _03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR@ CIRCUITOS
14.8 91886 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 R$ 16,41 R$ 4,06 R$ 20,47 R$ 40,94
AF _03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA QIRCUITOS
14.9 91882 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 R$ 10,92 R$ 2,70 R$ 13,62 R$ 27,24
AF_03/2023
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
14.10 92662 INSTALADQ EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 42,39 R$ 10,50 R$ 52,89 R$ 105,78
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
14.11 92660 INSTALADQ EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E SINAPI UN 10,00 R$ 36,92 R$ 9,14 R$ 46,06 R$ 460,60
INSTALACAO. AF 10/2020
14.12 S09816 Arruela lisa zincada d=1/4" ORSE un 348,00 R$ 0,44 R$ 0,10 R$ 0,54 R$ 187,92
14.13 S12506 Arruela de lisa 3/8" ORSE un 51,00 R$ 0,51 R$ 0,12 R$ 0,63 R$ 32,13
14.14 S150918 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente IOPES und 1,00 R$ 34,07 R$ 8,44 R$ 42,51 R$ 42,51
8900103002SCM| PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO COM PORCA E
14.15 0947 ARRUELA DE PRESSAO - D = 9,525 MM (3/8") CAESB CJ 51,00 R$ 1,94 R$ 0,48 R$ 2,42 R$ 123,42
8900103002SCM PARAFUSO DE CABEGA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO COM PORCA E
14.16 2580 ARRUELA DE PRESSAO - D = 7,938 MM (5/16") CAESB CJ 144,00 R$ 0,79 R$ 0,19 R$ 0,98 R$ 141,12
14.17 S12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada ORSE un 204,00 R$ 5,09 R$ 1,26 R$ 6,35 R$ 1.295,40
14.18 S12614 Porca sextavada 3/8", bicromatizada ORSE un 51,00 R$ 4,56 R$ 1,12 R$ 5,68 R$ 289,68
CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X16MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV,
14.19 15.008.0165-0 COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM EMOP M 45,00 R$ 37,28 R$ 9,23 R$ 46,51 R$ 2.092,95
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X25MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV,
14.20 15.008.0167-0 COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM EMOP M 40,00 R$ 58,16 R$ 14,41 R$ 72,57 R$ 2.902,80
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X35MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV,
14.21 15.008.0169-0 COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM EMOP M 35,00 R$ 75,40 R$ 18,68 R$ 94,08 R$ 3.292,80
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
5007008420S192 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAQO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14.22 990 REDE ENTEFSRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO CAESB M 8,00 R$ 93,83 R$ 23,25 R$ 117,08 R$ 936,64
E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISO[_ADO, 16 MM2, 0,6/1,0 K\~/, PARA REDE AEREA DE
14.23 101561 DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E SINAPI M 78,00 R$ 19,38 R$ 4,80 R$ 24,18 R$ 1.886,04
INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14.24 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI M 2.155,00 R$ 5,60 R$ 1,38 R$6,98| R$ 15.041,90
CABO DE CQBRE FLEXIVEL ISO[_ADO, 25 MM?, 0,6/1,0 K\~/, PARA REDE AEREA DE
14.25 101562 DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E SINAPI M 155,00 R$ 30,01 R$ 7,43 R$ 37,44 R$ 5.803,20
INSTALACAO. AF_07/2020
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
< Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14.26 91929 |C|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 627,00 R$8,27 R$2,04 R$1031) R$6.464.37
8008508025S191{ CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14.27 931 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CAESB M 947,00 R$12,04 R$2,98 R$1502| R$14.22394
14.28 09.06.015 |Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm - BDI = 23,00 SP Educacéo UN 4,00 R$ 134,34 R$ 30,89 R$ 165,23 R$ 660,92
14.29 38.07.700 |Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguivel, de 85 x 35 mm, com acessérios | SP Obras M 1,00 R$ 74,86 R$ 18,55 R$ 93,41 R$ 93,41
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.30 91953 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 16,00 R$ 30,08 R$ 7,45 R$ 37,53 R$ 600,48
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
14.31 91959 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 45,68 R$ 11,31 R$ 56,99 R$ 113,98
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
14.32 91967 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 SINAPI UN 12,00 R$ 61,27 R$ 15,18 R$ 76,45 R$ 917,40
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
14.33 92008 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 31,00 R$ 48,45 R$ 12,00 R$ 60,45 R$ 1.873,95
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
14.34 91992 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 27,00 R$ 46,41 R$ 11,50 R$ 57,91 R$ 1.563,57
14.35 09.04.090 |Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a - BDI = 23,00 SP Educagéo UN 30,00 R$ 22,42 R$ 5,15 R$ 27,57 R$ 827,10
14.36 09.04.096 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a - BDI = 23,00 SP Educacéo UN 1,00 R$ 69,70 R$ 16,03 R$ 85,73 R$ 85,73
14.37 09.04.095 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50a a 1x70a - BDI = 23,00 SP Educacéo UN 1,00 R$ 39,66 R$ 9,12 R$ 48,78 R$ 48,78
14.38  |02.03.06.310.25 | Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuicdo CPTM un 1,00 R$ 465,23 R$ 115,28 R$ 580,51 R$ 580,51
14.39 09.02.087 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a - BDI = 23,00 SP Educagéo UN 6,00 R$ 130,03 R$ 29,90 R$ 159,93 R$ 959,58
14.40 S08894 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v ORSE un 13,00 R$ 65,20 R$ 16,15 R$ 81,35 R$ 1.057,55
14.41 09.004.070 (E) Izl\zr(l;\E/RRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - SIURB UN 1.00 R$ 287,68 R$ 71,28 R$ 358,96 R$ 358,96
14.42 09.004.088 (E) |INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V SIURB UN 3,00 R$ 515,10 R$ 127,64 R$ 642,74 R$ 1.928,22
14.43 S08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixagdo de eletrocalha metélica ( ref.: Mopa ou similar) ORSE un 51,00 R$ 14,44 R$ 3,57 R$ 18,01 R$ 918,51
14.44 S09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 ORSE un 36,00 R$ 5,79 R$ 1,43 R$ 7,22 R$ 259,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
14.45 91857 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI M 154,00 R$ 17,03 R$ 4,22 R$ 21,25 R$ 3.272,50
INSTALACAO. AF _03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
14.46 91855 CIRCUITO§ TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI M 489,00 R$ 11,98 R$ 2,96 R$ 14,94 R$ 7.305,66
INSTALACAO. AF 03/2023
14.47 071215  |ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO A M 12,00 R$ 76,89 R$ 19,05 R$9594| R$1.151,28
14.48 071217  |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - PESADO CONFRA M 20,00 R$ 141,22 R$ 34,99 R$ 176,21 R$ 3.524,20
14.49 S00352 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2") ORSE m 4,00 R$ 11,35 R$ 2,81 R$ 14,16 R$ 56,64
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
< Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
14.50 S00353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE m 1,00 R$ 13,67 R$ 3,38 R$ 17,05 R$ 17,05
14.51 09.09.039  |1l-94 luminéria led quadrada de sobrepor c/difusor transltcido <= 40w - BDI = 23,00 SP Educagéo UN 58,00 R$ 462,56 R$ 106,38 R$568,94| R$ 32.998,52
14.52 09.011.014 (E) |CAIXA DE INSPE(;AO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA SIURB UN 1,00 R$ 169,28 R$ 41,94 R$ 211,22 R$ 211,22
14.53 11.83.01 HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO 15MM X 2400MM SUDECAP UN 1,00 R$ 62,25 R$ 15,42 R$ 77,67 R$ 77,67
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
14.54 101548 INSTALAQAO. AF_07/2020 SINAPI UN 5,00 R$ 11,27 R$ 2,79 R$ 14,06 R$ 70,30
14.55 S02913 Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 200mm ORSE un 1,00 R$ 10,55 R$ 2,61 R$ 13,16 R$ 13,16
14.56 $10206 Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores ORSE un 1,00 R$ 1.139,73 R$ 282,42 R$ 1.422,15 R$ 1.422,15
14.57 S00338 Quadro de medicao bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 ORSE un 1,00 R$ 471,34 R$ 116,79 R$ 588,13 R$ 588,13
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
14.58 101879 EMBUTIR, COM BARRAMENTO~ TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - SINAPI UN 4,00 R$ 480,72 R$ 119,12 R$ 599,84 R$ 2.399,36
FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. AF 10/2020
14.59 09.007.070 (E) |PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO SIURB UN 4,00 R$ 249,78 R$ 61,89 R$ 311,67 R$ 1.246,68
14.60 514013 !_umln_arlaAtlpo spot de Sobrepor fenix da pix iluminagdo ou similar para lampada PAR 20, ORSE un 16,00 R$ 135,01 R$ 33,45 RS$ 168,46 R$ 2.695,36
inclusive lampada led 7w
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
14.61 92029 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI UN 21,00 R$57.83 R$ 14,33 R$7216) R$151536
14.62 170309 Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiagao) SEDOP pt 24,00 R$ 250,91 R$ 62,17 R$ 313,08 R$ 7.513,92
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
14.63 97605 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 SINAPI UN 17,00 R$ 84,12 R$ 20,84 R$ 104,96 R$1.784,32
15 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 44.363,43
15.1 10.011.007 (E) [CALHA EM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM SIURB M 47,50 R$ 334,36 R$ 82,85 R$417,21| R$19.817,47
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
15.2 ED-49924 TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM SETOP un 6,00 R$ 1.427,87 R$ 353,82 R$1.781,69| R$ 10.690,14
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
15.3 89584 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 12,00 R$ 43,36 R$ 10,74 R$ 54,10 R$ 649,20
AF _06/2022
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA P/ ESGOTO
15.4 85123 JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 200,00 R$ 45,30 R$ 11,22 R$ 56,52 R$ 11.304,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
15.5 89567 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. SINAPI UN 16,00 R$ 74,23 R$ 18,39 R$ 92,62 R$ 1.481,92
AF _06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
15.6 89585 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 6,00 R$ 44,25 R$ 10,96 R$ 55,21 R$ 331,26
AF _06/2022
15.7 S01536 Cap de pvc rigido soldavel p/ esgoto, diam =100mm ORSE un 4,00 R$ 17,92 R$ 4,44 R$ 22,36 R$ 89,44
16 SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA INCENDIO R$ 22.029,85
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§ N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
< Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
16.1 512884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de ORSE un 2500 R$ 23.86 R$ 5.91 R$ 29.77 R$ 744.25
) sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2 ’ ’ ’ ’ ’

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

16.2 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._09/2024 SINAPI UN 25,00 R$ 18,92 R$ 4,68 R$ 23,60 R$ 590,00
Extintor de incéndio portéatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),

16.3 S160605 inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora IOPES und 2,00 R$ 235,11 R$ 58,26 R$ 293,37 R$ 586,74
em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizacdo

16.4 512888 Placg_qe sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio ORSE un 2,00 R$ 16,72 R$ 4,14 R$ 20,86 R$ 41,72
portatil"- Placa E5

16.5 C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR SEINFRA UN 2,00 R$ 80,78 R$ 20,01 R$ 100,79 R$ 201,58

16.6 C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR SEINFRA UN 2,00 R$ 261,81 R$ 64,87 R$ 326,68 R$ 653,36

16.7 C0730 CENTRAL ALARME P/12 LACOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR SEINFRA UN 1,00/ R$ 15.396,86 R$ 3.815,34| R$19.212,20| R$19.212,20

17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 21.411,72
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

17.1 96985 INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI UN 8,00 R$ 81,95 R$ 20,30 R$ 102,25 R$ 818,00

172 500681 E:l%r/\;gtzolr)para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 ORSE un 8,00 R$ 6,11 RS$ 1,51 RS 7,62 R$ 60,96
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA

17.3 93018 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO SINAPI UN 8,00 R$ 25,02 R$ 6,19 R$ 31,21 R$ 249,68
E INSTALACAO. AF 12/2021

17.4 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 8,00 R$ 236,34 R$ 58,56 R$ 294,90 R$ 2.359,20

175 C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA UN 8,00 R$ 12,48 R$ 3,09 R$ 15,57 R$ 124,56

17.6 C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA UN 8,00 R$ 15,06 R$ 3,73 R$ 18,79 R$ 150,32
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

17.7 96973 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2023 SINAPI M 180,00 R$ 78,58 R$ 19,47 R$ 98,05 R$17.649,00

18 SERVICOS FINAIS R$ 13.116,72

18.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 498,00 R$ 4,16 R$ 1,03 R$ 5,19 R$ 2.584,62

i PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA INAUGURAGAO,
18.2 ED-50635 INCLUSIVE FIXACAO SETOP un 1,00 R$ 1.719,34 R$ 426,05 R$ 2.145,39 R$ 2.145,39
18.3 17.003.019 (E) ENOG?’ASPT%I\;Il—élfgg)MA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE SIURB UN 1,00 R$ 6.721,20 R$ 1.665,51 R$ 8.386,71 R$ 8.386,71

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 366.188,69
R$ 1.481.640,96
R$ 1.847.829,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERAGAO

IOPES
ORSE
SEDOP
SEINFRA
SETOP
SICRO NOVO
SINAPI
SIURB
SMOP
SP Educacao
SP Obras

SUDECAP

Composicdes
Proprias

2025/02
2025/04

2025/02 SEM DESONERAGAO
028 SEM DESONERAGAO
2025/01 - Central SEM

2025/04

2025/06 SEM DESONERAGAO
2025/01 SEM DESONERAGAO
2023/04 SEM DESONERAGAO

2025/04

198 SEM DESONERAGAO
2025/04 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

117,37%
157,27%
111,36%
118,23%
114,15%
116,79%

112,73%
156,70%
117,00%
122,00%
128,23%
116,63%
0,00%

OBRA: CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA ~
CAESB 2025/04 SEM DESONERAGAO 110,14%  70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA "
EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71%  131,45%
EMOP 2025/05

74,19%

69,82%
71,76%
71,31%
73,93%

70,19%

98,72%
72,68%

0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 37,40 R$ 0,42
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,04 R$ 0,26
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,97 R$ 19,15
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 419,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 29,59 R$ 11,03
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 23,84 R$ 26,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 37,69
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 25,58 R$ 12,79
TOTAL Servico: R$ 12,79
VALOR: 470,31
1.2. 000006 Mobilizac&o e Desmobilizac&o de pessoal e equipamentos (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
000006 Mobilizagéo e Desmobilizagdo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Servico: R$ 0,00
VALOR: 0,00
1.3. C0002 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08500000 R$ 27,5970 R$ 2,3457
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,3457
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08050000 R$ 83,5800 R$ 6,7282
10280 BRITA SEINFRA M3 0,10450000 R$ 100,5000 R$ 10,5023
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10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,90000000 R$ 35,9500 R$ 68,3050
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,18000000 R$ 0,7100 R$ 18,5878
10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) SEINFRA 0,25000000 R$ 23,7600 R$ 5,9400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 4,90000000 R$ 16,0900 R$ 78,8410
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000 R$ 15,9900 R$ 3,1980
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,80000000 R$ 14,2000 R$ 11,3600
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 3,00000000 R$ 6,0500 R$ 18,1500
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,08000000 R$ 12,7700 R$ 13,7916
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 4,00000000 R$ 36,6400 R$ 146,5600
12060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX SEINFRA M2 1,19000000 R$ 10,8400 R$ 12,8996
12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM SEINFRA M 0,80000000 R$ 23,1300 R$ 18,5040
TOTAL Material: R$ 413,3675
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 12,00000000 R$ 26,8600 R$ 322,3200
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600 R$ 8,0580
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 20,2600 R$ 324,1600
TOTAL Méo de Obra: R$ 654,5380
VALOR: 1.070,25
1.4. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21320000 R$ 23,84 R$ 5,08
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,08
Complementares:
VALOR: 5,08
1.5. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02640000 R$ 30,50 R$ 0,80
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00660000 R$ 31,87 R$ 0,21
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,01
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,22730000 R$ 11,76 R$ 14,43
DA REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 19,33 R$ 1,31
00006194 [TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,00000000 R$ 8,39 R$ 16,78
REGIAO - BRUTA
00007243 |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, SINAPI M2 0,58530000 R$ 49,84 R$ 29,17
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material: R$ 61,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49200000 R$ 24,45 R$ 12,02
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,73500000 R$ 29,59 R$ 21,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 33,76
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54,5 (EM SINAPI M3 0,00610000 R$ 519,79 R$ 3,17

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
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TOTAL Servico: | R$ 3,17|
VALOR: | 99,63|
1.6. COM-002 SERVICOS TECNICOS E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA (UND)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI H 80,00000000 R$ 125,74 R$ 10.059,20
COMPLEMENTARES

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS SINAPI H 80,00000000 R$ 17,66 R$ 1.412,80
COMPLEMENTARES

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 80,00000000 R$ 129,13 R$ 10.330,40
COMPLEMENTARES

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 21.802,40

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3955 SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO SEINFRA M 30,00000000 R$ 391,25 R$ 11.737,50
105554 Plotagem em papel formato A-1 ORSE un 50,00000000 R$ 7,41 R$ 370,50

TOTAL Servico: R$ 12.108,00
VALOR: 33.910,40
2.1. COM-003 ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composicdes H 220,00000000 R$ 20,49 R$ 4.507,80
TOTAL Encargos Complementares: R$ 4.507,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI H 80,00000000 R$ 128,89 R$ 10.311,20
COMPLEMENTARES
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 160,00000000 R$ 47,48 R$ 7.596,80
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17.908,00
Complementares:
VALOR: 22.415,80

3.1.1. 101118 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI CHI 0,01580000 R$ 81,01 R$ 1,27
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO.
AF_10/2014
88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI CHP 0,00930000 R$ 220,12 R$ 2,04
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO.
AF_10/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02510000 R$ 23,84 R$ 0,59
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,59
Complementares:

VALOR:

3,90

3.1.2. 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHI 0,01200000 R$ 79,62 R$ 0,95
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHP 0,01570000 R$ 270,41 R$ 4,24

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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88908 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI CHI 0,00870000 R$ 96,71 R$ 0,84
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014
88907 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI CHP 0,00420000 R$ 251,80 R$ 1,05
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,08
VALOR: 7,08

3.1.3. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHI 0,00390000 R$ 79,62 R$ 0,31
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHP 0,00900000 R$ 270,41 R$ 2,43
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,74
VALOR: 2,74
3.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI CHI 0,00610340 R$ 93,10 R$ 0,56
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI CHP 0,00252260 R$ 262,45 R$ 0,66
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00862600 R$ 23,84 R$ 0,20
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,20
Complementares:
VALOR:| 1,42|

3.1.5. 96388 CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

5903

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,01345100

R$ 78,53

R$ 1,05

5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00419680

R$ 317,79

R$ 1,33

5934

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,01248680

R$ 100,52

R$ 1,25

5932

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00516100

R$ 256,16

R$ 1,32

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

CHI

0,01314130

R$ 93,72

R$ 1,23

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

CHP

0,00450650

R$ 222,58

R$ 1,00
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5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,01459390 R$ 66,93 R$ 0,97
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHP 0,00305390 R$ 162,81 R$ 0,49
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01764780 R$ 23,84 R$ 0,42
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,42
Complementares:
VALOR: 9,06
3.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 23,84 R$ 94,30
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 94,30
Complementares:
VALOR: 94,30
3.2.2. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (m3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39800000 R$ 23,84 R$ 57,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 57,17
Complementares:
VALOR: 57,17
4.1.1. 104488 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - SINAPI KG 2,66370000 R$ 14,60 R$ 38,89
MONTAGEM. AF_01/2024
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - SINAPI KG 0,33240000 R$ 18,73 R$ 6,23
MONTAGEM. AF_01/2024
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - SINAPI KG 1,46060000 R$ 18,73 R$ 27,36
MONTAGEM. AF_01/2024
96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - SINAPI KG 0,17530000 R$ 16,77 R$ 2,94
MONTAGEM. AF_01/2024
96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - SINAPI KG 0,19270000 R$ 20,96 R$ 4,04
MONTAGEM. AF_01/2024
92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 13,31670000 R$ 13,17 R$ 175,38
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 6,76650000 R$ 12,29 R$ 83,16
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 7,71830000 R$ 14,10 R$ 108,83
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92762 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 20,35760000 R$ 11,39 R$ 231,87
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 7,97420000 R$ 9,53 R$ 75,99
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92764 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 2,42830000 R$ 9,19 R$ 22,32
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 4,26440000 R$ 10,47 R$ 44,65
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 2,69020000 R$ 13,74 R$ 36,96

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Péagina: 18




92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 0,97760000 R$ 12,82 R$ 12,53
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92759 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 2,76820000 R$ 14,69 R$ 40,66
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA SINAPI M3 0,04020000 R$ 841,20 R$ 33,82
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE SINAPI M3 0,12350000 R$ 758,17 R$ 93,63
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,83630000 R$ 758,78 R$ 634,57
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
96542 FABRICAQAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 0,63980000 R$ 105,41 R$ 67,44
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZA(;()ES. AF_01/2024
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, SINAPI M2 4,63750000 R$ 67,89 R$ 314,84
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACGES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,77430000 R$ 152,47 R$ 118,06
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZA(;C)ES. AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SINAPI M2 2,58180000 R$ 216,54 R$ 559,06
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAQC)ES.
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 2.733,23
VALOR: 2.733,23
4.1.2. 74106/001 IMPERMEABILIZAQAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007319 [TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, SINAPI L 0,40000000 R$ 13,78 R$ 5,51
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL Material: R$ 5,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28000000 R$ 24,67 R$ 6,91
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,01 R$ 3,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$9,91
Complementares:
VALOR: 15,42
4.2.1. 104488 COME’OSIC}AO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - SINAPI KG 2,66370000 R$ 14,60 R$ 38,89
MONTAGEM. AF_01/2024
96544 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - SINAPI KG 0,33240000 R$ 18,73 R$ 6,23
MONTAGEM. AF_01/2024
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - SINAPI KG 1,46060000 R$ 18,73 R$ 27,36
MONTAGEM. AF_01/2024
96545 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - SINAPI KG 0,17530000 R$ 16,77 R$ 2,94
MONTAGEM. AF_01/2024
96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - SINAPI KG 0,19270000 R$ 20,96 R$ 4,04
MONTAGEM. AF_01/2024
92769 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 13,31670000 R$ 13,17 R$ 175,38
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92770 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 6,76650000 R$ 12,29 R$ 83,16
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92768 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 7,71830000 R$ 14,10 R$ 108,83

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

Péagina: 19




92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 20,35760000 R$ 11,39 R$ 231,87
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92763 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 7,97420000 R$ 9,53 R$ 75,99
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92764 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 2,42830000 R$ 9,19 R$ 22,32
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92765 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 4,26440000 R$ 10,47 R$ 44,65
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92760 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 2,69020000 R$ 13,74 R$ 36,96
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92761 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 0,97760000 R$ 12,82 R$ 12,53
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAPI KG 2,76820000 R$ 14,69 R$ 40,66
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA SINAPI M3 0,04020000 R$ 841,20 R$ 33,82
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE SINAPI M3 0,12350000 R$ 758,17 R$ 93,63
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,83630000 R$ 758,78 R$ 634,57
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
96542 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 0,63980000 R$ 105,41 R$ 67,44
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_01/2024
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, SINAPI M2 4,63750000 R$ 67,89 R$ 314,84
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAQC)ES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,77430000 R$ 152,47 R$ 118,06
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAQC)ES. AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SINAPI M2 2,58180000 R$ 216,54 R$ 559,06
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 2.733,23
VALOR: | 273323
4.2.2. 74106/001 IMPERMEABILIZAQAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007319 [TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, SINAPI L 0,40000000 R$ 13,78 R$ 5,51
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL Material: R$ 5,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28000000 R$ 24,67 R$ 6,91
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 30,01 R$ 3,00
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$9,91
Complementares:
VALOR: 15,42
4.3.1. 104488 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK =25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96546 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - SINAPI KG 2,66370000 R$ 14,60 R$ 38,89
MONTAGEM. AF_01/2024
96544 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - SINAPI KG 0,33240000 R$ 18,73 R$ 6,23
MONTAGEM. AF_01/2024
96544 ARMAQAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - SINAPI KG 1,46060000 R$ 18,73 R$ 27,36
MONTAGEM. AF_01/2024
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96545

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,17530000

R$ 16,77

R$ 2,94

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,19270000

R$ 20,96

R$ 4,04

92769

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

13,31670000

R$ 13,17

R$ 175,38

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

6,76650000

R$ 12,29

R$ 83,16

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,71830000

R$ 14,10

R$ 108,83

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

20,35760000

R$ 11,39

R$ 231,87

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,97420000

R$ 9,53

R$ 75,99

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,42830000

R$ 9,19

R$ 22,32

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

4,26440000

R$ 10,47

R$ 44,65

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,69020000

R$ 13,74

R$ 36,96

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,97760000

R$ 12,82

R$ 12,53

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,76820000

R$ 14,69

R$ 40,66

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI

M3

0,04020000

R$ 841,20

R$ 33,82

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,12350000

R$ 758,17

R$ 93,63

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,83630000

R$ 758,78

R$ 634,57

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

SINAPI

M2

0,63980000

R$ 105,41

R$ 67,44

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

4,63750000

R$ 67,89

R$ 314,84

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

0,77430000

R$ 152,47

R$ 118,06

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

2,58180000

R$ 216,54

R$ 559,06

TOTAL Servico:

R$ 2.733,23

VALOR:

2.733,23

4.4.1.104488 COMEOSI(}AO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

96546

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

2,66370000

R$ 14,60

R$ 38,89

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,33240000

R$ 18,73

R$ 6,23

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

1,46060000

R$ 18,73

R$ 27,36

96545

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,17530000

R$ 16,77

R$ 2,94

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,19270000

R$ 20,96

R$ 4,04
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92769

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

13,31670000

R$ 13,17

R$ 175,38

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

6,76650000

R$ 12,29

R$ 83,16

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,71830000

R$ 14,10

R$ 108,83

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

20,35760000

R$ 11,39

R$ 231,87

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,97420000

R$ 9,53

R$ 75,99

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,42830000

R$ 9,19

R$ 22,32

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

4,26440000

R$ 10,47

R$ 44,65

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,69020000

R$ 13,74

R$ 36,96

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,97760000

R$ 12,82

R$ 12,53

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,76820000

R$ 14,69

R$ 40,66

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI

M3

0,04020000

R$ 841,20

R$ 33,82

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,12350000

R$ 758,17

R$ 93,63

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,83630000

R$ 758,78

R$ 634,57

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

SINAPI

M2

0,63980000

R$ 105,41

R$ 67,44

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

4,63750000

R$ 67,89

R$ 314,84

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

0,77430000

R$ 152,47

R$ 118,06

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

2,58180000

R$ 216,54

R$ 559,06

TOTAL Servico:

R$ 2.733,23

VALOR:

2.733,23

4.5.1. 104488 EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS

PAVIMENTOS ( CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25MPA. AF 01/20217 (M3)

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

96546

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

2,66370000

R$ 14,60

R$ 38,89

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,33240000

R$ 18,73

R$ 6,23

96544

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

1,46060000

R$ 18,73

R$ 27,36

96545

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,17530000

R$ 16,77

R$ 2,94

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

0,19270000

R$ 20,96

R$ 4,04

92769

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

13,31670000

R$ 13,17

R$ 175,38
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92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

6,76650000

R$ 12,29

R$ 83,16

92768

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,71830000

R$ 14,10

R$ 108,83

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

20,35760000

R$ 11,39

R$ 231,87

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

7,97420000

R$ 9,53

R$ 75,99

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,42830000

R$ 9,19

R$ 22,32

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

4,26440000

R$ 10,47

R$ 44,65

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,69020000

R$ 13,74

R$ 36,96

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

0,97760000

R$ 12,82

R$ 12,53

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,76820000

R$ 14,69

R$ 40,66

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI

M3

0,04020000

R$ 841,20

R$ 33,82

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,12350000

R$ 758,17

R$ 93,63

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI

M3

0,83630000

R$ 758,78

R$ 634,57

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

SINAPI

M2

0,63980000

R$ 105,41

R$ 67,44

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

4,63750000

R$ 67,89

R$ 314,84

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

0,77430000

R$ 152,47

R$ 118,06

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

2,58180000

R$ 216,54

R$ 559,06

TOTAL Servico:

R$ 2.733,23

VALOR:

2.733,23

4.5.2.11.02.025 Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm - acab areia (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

2.40.88

IMPERM MANTA ASFALT PRE-FABR 4MM,ACAB AREIA-APLIC

SP Educacgéo

M2

1,00000

R$ 175,02

R$ 175,02

TOTAL Material:

R$ 175,02

VALOR:

175,02

4.6.1. 07.35.02 VERGAS / CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15CM X 10CM (LARGURA X ALTURA) (M)

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

40.22.10

ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

SUDECAP

KG

1,40700000

R$ 11,90

R$ 16,74

40.10.23

CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM
OBRA E LANCADO EM ESTRUTURA

SUDECAP

M3

0,01575000

R$ 716,06

R$ 11,28

06.01.36

FORMA PARA VIGA, PE DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO
TIPO PONTALETE, EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 4
APROVEITAMENTOS - FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM ADP REF 92448

SUDECAP

M2

0,35000000

R$ 159,64

R$ 55,87
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TOTAL Servico: |

RS 83,89|

VALOR: |

83,89|

5.1. 103323 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037592 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 13,60000000 R$ 2,10 R$ 28,56
VEDACAO, FUROS NA VERTICALDE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 44,82 R$ 0,22
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 29,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 R$ 30,01 R$ 17,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 23,84 R$ 7,03
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 24,73
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01040000 R$ 813,38 R$ 8,45
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 8,45
VALOR: 62,78

6.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05980000 R$ 24,66 R$ 1,47
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,04310000 R$ 25,68 R$ 1,10
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,57
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 1,95600000 R$ 13,00 R$ 25,42
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 R$ 21,77 R$ 1,52
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 19,64 R$ 0,98
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 19,81 R$ 0,59
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM SINAPI M 3,29200000 R$ 2,47 R$ 8,13
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI M 0,65800000 R$ 27,49 R$ 18,08
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 54,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40700000 R$ 24,45 R$ 9,95
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,36700000 R$ 29,59 R$ 10,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,80
Complementares:
VALOR: 78,09

6.2. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)
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Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05160000 R$ 24,66 R$ 1,27
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,03720000 R$ 25,68 R$ 0,95
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007173 |TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO SINAPI MIL 0,02750000 R$ 1.270,00 R$ 34,92
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material: R$ 34,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 23,84 R$ 9,51
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 29,34 R$ 3,90
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,41
Complementares:
VALOR: 50,55
6.3. S090301 Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimens&es de 30x5 cm, moldado "in loco" (m)
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIOHORA | |, Zo% o
1010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,03070000 20,32 20,94
1010121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,09920000 24,10 2,39
1010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,93150000 24,10 22,44
1010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,22200000 17,88 3,96
TOTAL MAO DE OBRA: 49,73
Custo Horério da Execucgéao: R$ 49,7300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéao: R$ 49,7300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1021517 ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,42600000 R$ 6,80 R$ 9,69
1027010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02480000 R$ 12,38 R$ 0,30
1020503 AREIA LAVADA MEDIA M3 0,02300000 R$ 143,33 R$ 3,29
1020517 BRITA 1 M3 0,00970000 R$ 156,71 R$ 1,52
1020518 BRITA 2 M3 0,02280000 R$ 156,71 R$ 3,57
1021032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM M2 0,29670000 R$ 36,31 R$ 10,77
1020508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG 12,58740000 R$ 0,57 R$ 7,17
1028008 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,06900000 R$ 17,49 R$ 1,20
1026569 PREGO 18X27 KG 0,17250000 R$ 13,65 R$ 2,35
1020985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 1,05570000 R$ 5,94 R$ 6,27
1020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) M2 0,33120000 R$ 51,22 R$ 16,96
TOTAL MATERIAIS: R$ 63,09
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico
$330103 potencia de 2 cv, sem carregador - chp diurno 0,02640000 R$ 1,64 R$ 0,04
TOTAL SERVIGOS: R$ 0,04
Custo Direto Total:| R$ 112,8600|
VALOR: | 112,86|

6.4. C0994 CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOCAMENTO (M)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00250000 R$ 83,5800 R$ 0,2090
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,32400000 R$ 0,9600 R$ 0,3110
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,32400000 R$ 0,7100 R$ 0,2300
10927 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO SEINFRA UN 3,33000000 R$ 23,8600 R$ 79,4538

TOTAL Material: R$ 80,2038

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8600 R$ 13,4300
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,52000000 R$ 20,2600 R$ 10,5352

TOTAL Méo de Obra: R$ 23,9652
VALOR: 104,16
6.5. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 28,45 R$ 0,61
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,99 R$ 1,79

USO GERAL
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 30,30 R$ 0,88
19 MM
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 13,89 R$ 14,46
12 MM (SEM COLOCACAO)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 25,57 R$ 0,19
TOTAL Material: R$ 17,93

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 29,81 R$ 27,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 23,84 R$ 12,50

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 39,69
Complementares:
VALOR: 57,62

6.6. S01943 Forro de madeira lambri cumaru/ipé champanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado

(m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,30000000 R$ 3,71 R$ 4,82
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,30000000 R$ 3,80 R$ 4,94

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101296 Forro de madeira lambri cumaru/ipé champanhe, regua de 10cm, e = ORSE m2 1,05000000 R$ 230,00 R$ 241,50
9 mm
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,12000000 R$ 18,01 R$ 2,16
104460S Sarrafo nao aparelhado *2,5 X 10* cm, em ORSE m 2,20000000 R$ 7,76 R$ 17,07
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta
TOTAL Material: R$ 260,73

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 1,30000000 R$ 19,02 R$ 24,72
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,30000000 R$ 14,58 R$ 18,95

TOTAL Méo de Obra: R$ 43,67
VALOR: 314,16

7.1.1. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019 (UN)

Servigo

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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100659  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,00000000 R$ 12,70 R$ 127,00
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 447,19 R$ 447,19
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 195,07 R$ 195,07
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 430,74 R$ 430,74
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 1.200,00
VALOR: 1.200,00

7.1.2.90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,20000000 R$ 12,70 R$ 129,54
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 447,19 R$ 447,19
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.  AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 195,07 R$ 195,07
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECU(;AO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2019
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 529,67 R$ 529,67
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.301,47
VALOR: 1.301,47
7.1.3.02.01.08.100.190 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 1,00x2,10m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
419 Batente de 14 cm - aparelhada - Espessura de 3,5 a 4,5 cm - para CPTM cj 1,00000 R$ 280,00 R$ 280,00
portas de 1 folha - cedrinho/angelim comercial/eucalipto/curupixa
/cumaru ou equivalente da regido
1611 Dobradiga 3 1/2" x 3" reforgada de ago cromado - com anéis e bolas CPTM un 3,00000 R$ 35,85 R$ 107,55
2245 Guarnicdo de madeira - 1,5 X 4,5 cm CPTM m 10,60000 R$ 6,07 R$ 64,34
2870 Oleo de linhaga CPTM L 0,12000 R$ 30,13 R$ 3,61
2978 Parafuso zincado branco - fenda simples - cabeca chata CPTM un 6,00000 R$ 0,08 R$ 0,48
3297 Porta lisa 1,00 X 210 cm - s6lida padrao Imbuia e Cedro para pintura CPTM un 1,00000 R$ 542,63 R$ 542,63
a 6leo / verniz - E = 35 mm
3370 Prego 12 x 12 com cabega (comprimento: 27,6 mm / diametro da CPTM kg 0,10000 R$ 16,08 R$ 1,60
cabecga: 1,8 mm)
TOTAL Material: R$ 1.000,21
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96 Ajudante de carpinteiro (com encargos) CPTM h 2,00000 R$ 31,86 R$ 63,72
1005 Carpinteiro (com encargos) CPTM 2,00000 R$ 33,62 R$ 67,24
3019 Pedreiro (com encargos) CPTM h 1,30000 R$ 34,08 R$ 44,30
3661 Servente (com encargos) CPTM h 0,44600 R$ 29,77 R$ 13,27
TOTAL Mao de Obra: R$ 188,53
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11.04.01.100. | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com CPTM m3 0,00780 R$ 546,04 R$ 4,25
05 betoneira 400!
TOTAL Servico: R$ 4,25
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VALOR:

1.192,99

7.1.4. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,87
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 2,20200000 R$ 27,85 R$ 61,32
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS SINAPI M2 1,00000000 R$ 420,71 R$ 420,71
COM  VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 43,59 R$ 2,77
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 487,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 30,01 R$ 8,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 23,84 R$ 3,36
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,82
Complementares:
VALOR: 499,49

7.1.5.02.01.08.101.145 NEJ 170_Porta de abrir com fechamento de vidro laminado, 1 folha (aluminio anodizado fosco); com fechamento de vidro
laminado espessura =10 mm (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1097 Chumbador expansivel (comprimento: 2 1/2 " / diametro do furo: 3/8 CPTM un 9,00000 R$ 2,65 R$ 23,85
")

7867 Perfil aluminio anodizado CPTM kg 7,25500 R$ 45,54 R$ 330,39

4418 Vidro laminado liso transparente e= 10,00 mm CPTM m2 1,00000 R$ 450,00 R$ 450,00

TOTAL Material: R$ 804,24

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101 Ajudante de serralheiro (com encargos) CPTM h 7,25500 R$ 32,01 R$ 232,23
3019 Pedreiro (com encargos) CPTM h 1,00000 R$ 34,08 R$ 34,08
3660 Serralheiro (com encargos) CPTM h 7,25500 R$ 34,50 R$ 250,29
3661 Servente (com encargos) CPTM h 1,00000 R$ 29,77 R$ 29,77

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 546,37

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11.04.01.100. | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com CPTM m3 0,00400 R$ 546,04 R$ 2,18
05 betoneira 400l
TOTAL Servico: R$ 2,18
VALOR: 1.352,79
7.2.1. 47992 Janela de aluminio anodizado (correr ¢/ bandeira) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11367 Areia Media DEINFRA-SC M3 0,0100000 R$ 111,14 R$ 1,11
13366 Caixilho aluminio de correr com bandeira DEINFRA-SC M2 1,0000000 R$ 800,11 R$ 800,11
11563 cimento DEINFRA-SC KG 1,7000000 R$ 0,65 R$ 1,10

TOTAL Material: R$ 802,32

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20002 Pedreiro DEINFRA-SC H 1,8500000 R$ 22,81 R$ 42,19
20001 Servente DEINFRA-SC H 1,1500000 R$ 15,10 R$ 17,36

TOTAL Mao de Obra: R$ 59,55
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VALOR:

861,87

7.2.2.19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.02.000.0390 | Argamassa colante industrializada, resisténcia quimica e térmicas, SP Obras KG 1,0000 R$ 3,93 R$ 3,93
56 tipo AC-IIl. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da
Eliane ou equivalente
K.02.000.0325 | Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e SP Obras M 1,0500 R$ 147,43 R$ 154,80
08 largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa
Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido -
material
TOTAL Material: R$ 158,73
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Graniteiro SP Obras H 0,2700 R$ 33,12 R$ 8,94
24
B.01.000.0101 | Servente SP Obras H 0,2700 R$ 22,71 R$ 6,13
46
TOTAL Mao de Obra: R$ 15,07
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
B.02.000.0390 | Rejunte flexivel cores diversas, para areas interna e externa, pisos e SP Obras KG 0,1620 R$ 6,89 R$ 1,12
27 paredes, juntas de 2 a 10 mm
TOTAL Servico: R$ 1,12
VALOR: 174,92

8.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 30,01 R$ 2,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 23,84 R$ 0,60

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,64
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 769,01 R$ 2,84
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,84
VALOR: 5,48
8.2. 8754§ MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21760000 R$ 30,01 R$ 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02720000 R$ 23,84 R$ 0,64

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,17
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, SINAPI M3 0,01040000 R$ 2.255,22 R$ 23,45
MISTURA E PROJECAO DE 15 M3H DE ARGAMASSA.
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 23,45
VALOR: 30,62

8.3. 104614 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS

EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00001381

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

SINAPI

KG

4,91000000

R$ 1,05

R$ 5,15
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00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,16 R$ 2,59

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,08130000 R$ 37,39 R$ 40,42
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material: R$ 48,16

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,80900000 R$ 29,88 R$ 24,17
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34490000 R$ 23,84 R$ 8,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 32,39
Complementares:
VALOR: 80,55

9.1. 87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24800000 R$ 30,01 R$ 7,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 23,84 R$ 2,95

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,39
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05300000 R$ 720,45 R$ 38,18
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 38,18
VALOR: 48,57
9.2. 94994 EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00170000 R$ 8,73 R$ 0,01
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 19,66 R$ 0,47
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,25000000 R$ 5,97 R$ 1,49
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20000000 R$ 4,11 R$ 0,82
DA REGIAO - BRUTA
00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 SINAPI M2 1,08160000 R$ 22,17 R$ 23,97
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 245 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL Material: R$ 26,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,13010000 R$ 29,59 R$ 3,84
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000 R$ 30,01 R$ 5,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000 R$ 23,84 R$ 7,58
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,06
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,09850000 R$ 544,97 R$ 53,67

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 53,67
VALOR: 97,49
9.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI SINAPI KG 1,29000000 R$ 3,22 R$ 4,15
00020232 |SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,00000000 R$ 100,07 R$ 100,07

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,

L= *15* CM, E= *2,0* CM
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TOTAL Material:

R$ 104,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54700000 R$ 29,88 R$ 16,34
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 23,84 R$ 6,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 22,84
Complementares:
VALOR: 127,06

9.4. 87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 R$ 3,22 R$ 29,39
00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, SINAPI M2 1,06900000 R$ 82,90 R$ 88,62

ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400
CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 6,16 R$ 0,86
TOTAL Material: R$ 118,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,52030000 R$ 29,88 R$ 15,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 R$ 23,84 R$ 3,99
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,53
Complementares:
VALOR: 138,40

9.5. S02188 Pavimentac&o em concreto usinado, bomb., lancado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou
similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plastica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm (m?)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador ORSE h 0,30000000 R$ 3,64 R$ 1,09
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,20000000 R$ 3,67 R$ 4,40
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 R$ 3,80 R$ 2,28

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,77

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103777S Lona plastica pesada preta, e = 150 micra ORSE m2 1,05000000 R$ 2,22 R$ 2,33
102183 Tela ago soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro ORSE m2 1,05000000 R$ 6,83 R$ 7,17

3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m?), Telcon ou similar
TOTAL Material: R$ 9,50

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100378S Armador (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,20000000 R$ 19,02 R$ 22,82
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,60000000 R$ 14,58 R$ 8,74

TOTAL Méo de Obra: R$ 37,26
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 0,10500000 R$ 604,35 R$ 63,45
adensado em superestrutura
S11475 Espagcador de aco, tipo caranguejo, em a¢o CA - 50 @ 6,3mm, para ORSE un 1,80000000 R$ 1,04 R$ 1,87
Telas Soldadas
S12785 Junta serrada, secgdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive ORSE m 1,33000000 R$ 18,18 R$ 24,17
tarugo e preenchimento com mastigue MBT ou similar.
S10735 Mix color stone ORSE m2 1,00000000 R$ 19,38 R$ 19,38
S11472 Regularizagdo manual e compactagéo com placa vibratéria ORSE m2 1,00000000 R$ 7,16 R$ 7,16
TOTAL Servigo: R$ 116,03
VALOR: 170,56
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9.6. 92400 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,15870000 R$ 1,06 R$ 0,16
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00380000 R$ 10,69 R$ 0,04
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,15560000 R$ 0,67 R$ 0,10
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00690000 R$ 9,82 R$ 0,06
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 R$ 150,00 R$ 8,52
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00040524 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,00410000 R$ 76,00 R$ 76,31
(e} N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA,
COR NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 84,80 R$ 0,83
TOTAL Material: R$ 85,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32490000 R$ 29,81 R$ 9,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32490000 R$ 23,84 R$ 7,74
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,42
Complementares:
VALOR: 103,44
9.7. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003324 |[GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 13,92 R$ 13,92
TOTAL Material: R$ 13,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000 R$ 24,78 R$ 0,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 23,84 R$ 3,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,98

Complementares:
VALOR: 17,90

9.8. 101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I SINAPI KG 1,21500000 R$ 3,22 R$ 3,91
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 0,86 R$ 0,20
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, SINAPI M2 0,25000000 R$ 558,70 R$ 139,67

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material: R$ 143,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 30,01 R$ 13,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 23,84 R$ 5,19
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 18,30

Complementares:
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VALOR:

162,08

10.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACZ\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,89 R$ 1,14
TOTAL Material: R$ 1,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 32,97 R$ 2,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 23,84 R$ 0,52
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,71
Complementares:
VALOR: 3,85
10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,94 R$ 0,07
COR VERMELHA

00043626 [MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,80 R$ 3,74

INTERNOS
TOTAL Material: R$ 3,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 32,97 R$ 11,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 23,84 R$ 2,86

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,76

Complementares:
VALOR: 18,57
10.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,79 R$ 9,09
TOTAL Material: R$ 9,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,97 R$ 5,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 23,84 R$ 1,29
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,66
Complementares:
vaLOR: | 15,75
10.4. 102500 PINTURA DE DEMARCAQAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E =10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 |[FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 13,24 R$ 0,52
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,04300000 R$ 26,69 R$ 1,14

TOTAL Material: R$ 1,66

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 32,97 R$ 2,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 R$ 23,84 R$ 0,83
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,56

Complementares:
VALOR: 5,22

10.5. S12507 Placa de sinalizagdo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/ldosos", incluso barrote para fixagao

fornecimento e instalagao (un)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113329 Placa de sinalizagéo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado ORSE un 1,00000000 R$ 227,88 R$ 227,88
- Deficiente/ldosos”, incluso barrote para fixacdo - fornecimento e
instalagdo
TOTAL Material: R$ 227,88
VALOR: 227,88

11.1. 100878 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 [ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,04 R$ 12,04
BACIA / VASO SANITARIO
00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 606,75 R$ 606,75
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) -
PADRAO ALTO
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 24,93 R$ 49,86
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 129,85 R$ 11,43
TOTAL Material: R$ 680,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,31210000 R$ 29,30 R$ 38,44
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60630000 R$ 23,84 R$ 14,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 52,89
Complementares:
VALOR: 732,97

11.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006142 |CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,11 R$ 8,11
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE
TOTAL Material: R$ 8,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 858,14 R$ 858,14
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 858,14
VALOR: 866,25
11.3. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 |[ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,74 R$ 33,74
TOTAL Material: R$ 33,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 29,30 R$ 4,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 23,84 R$ 1,15
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,65
Complementares:
VALOR: 39,39

11.4. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2020 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00036204 |BARRA DE APOIO RETA,

COMPRIMENTO  60CM,

EM ACO
DIAMETRO  MINIMO

3

INOX POLIDO,

CM

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 199,84

R$ 199,84
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00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 18,49 R$ 110,94
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 310,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 29,30 R$ 27,79
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 23,84 R$ 7,12
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 34,91
Complementares:
VALOR: 345,69
11.5. HID-001 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA SUSPENSA MEDINDO 47X55X18CM PARA PCD (UD)
X A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,30000000 24,07 79,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30000000 29,30 96,69
TOTAL MAO DE OBRA: 176,12
Custo Horario da Execugéao: R$ 176,1200
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 176,1200
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Cotacéo 086 |Lavatério de louga com coluna suspensa medindo 47x55x18cm ud 1,00000000 R$ 533,98 R$ 533,98
PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
00011955 INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 4,00000000 R$ 4,92 R$ 19,68
TOTAL MATERIAIS: R$ 553,66
Custo Direto Total: | R$ 729,7800|
VALOR: | 729,78|

11.6. S12290 Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louga de embutir, sifdo cromado,
valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 R$ 3,73 R$ 7,46
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 R$ 3,67 R$ 7,34
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,80 R$ 7,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 22,40
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) ORSE un 1,00000000 R$ 72,90 R$ 72,90
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 50,56 R$ 50,56
112057 Furo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de torneira ORSE un 1,00000000 R$ 19,30 R$ 19,30
ou valvula

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 R$ 29,52 R$ 35,42
(0,484kg/m)

112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE un 1,00000000 R$ 128,73 R$ 128,73

107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I1=10cm, e=2cm, com ORSE m 0,80000000 R$ 63,35 R$ 50,68
acabamento aboleado

106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 220,50 R$ 220,50

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,48000000 R$ 510,10 R$ 244,84

112051 Testeira em granito cinza andorinha, 1=4 cm (de topo) - fornecimento ORSE m 2,00000000 R$ 38,64 R$ 77,28
e colocagdo

102257 Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou ORSE un 1,00000000 R$ 109,90 R$ 109,90
similar

102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 42,79 R$ 42,79

TOTAL Material: R$ 1.052,90
Mé&o de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 19,02 R$ 38,04
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 19,02 R$ 38,04
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 14,58 R$ 29,16
TOTAL Méao de Obra: R$ 105,24
VALOR: 1.180,54
11.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011703 [PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 61,04 R$ 61,04
TOTAL Material: R$ 61,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 29,30 R$ 9,26
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 23,84 R$ 2,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,63
Complementares:
VALOR: 72,67
11.8. ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM ALVENARIA (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-12368 EDARN'\;:ADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 3CM) - m2 1,0000000 R$ 2333490 R$ 2333490
~ TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA:
MATED-12790 3CMIALTURA: 3CM) - IPRM m 2,8700000 R$ 3,2454 R$9,3143
TOTAL MATERIAIS: R$ 242,6633
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,3000000 R$ 31,2200 R$ 71,8060
ED-50367 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,3000000 R$ 22,6500 R$ 52,0950
ED-48302 |ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0080000 R$ 669,2100 R$ 5,3537
TOTAL SERVICOS: R$ 129,2547
Custo Direto Total: | R$ 371,9180|
VALOR: | 371,91|

11.9. 86903 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010426 |[LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 R$ 209,27 R$ 209,27
*54 X 44* CM (L X C)
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 18,49 R$ 110,94
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08660000 R$ 129,85 R$ 11,24
TOTAL Material: R$ 331,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,46670000 R$ 29,30 R$ 42,97
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65170000 R$ 23,84 R$ 15,53
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 58,50
Complementares:
VALOR: | 389,95
12.1.1. 080975 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 0,34 R$ 0,19
H557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 28,56 R$ 28,56
TOTAL Material: R$ 28,75

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5400000 R$ 16,97 R$ 9,16
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,5400000 R$ 23,41 R$ 12,64
TOTAL Méao de Obra: R$ 21,80
VALOR: 50,55

12.1.2. 899§6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 17,70 R$ 0,14
00006006 |[REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 49,20 R$ 49,20

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"
TOTAL Material: R$ 49,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18290000 R$ 24,07 R$ 4,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18290000 R$ 29,30 R$ 5,35
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,75
Complementares:
VALOR: 59,09

12.1.3. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 17,70 R$ 0,14
00006036 |REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,22 R$ 20,22

EXTERNA, DE 1/2"
TOTAL Material: R$ 20,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07190000 R$ 24,07 R$ 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07190000 R$ 29,30 R$ 2,10

COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,83
Complementares:
VALOR: 24,19
12.1.4. 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00006141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,04 R$ 6,04

1/2" X 30 CM
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,80 R$ 0,10
TOTAL Material: R$ 6,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 29,30 R$ 4,46
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 23,84 R$ 1,14

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,60

Complementares:
VALOR: 11,74
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12.1.5. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000095 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,13 R$ 11,13
VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00240000 R$ 61,55 R$ 0,14
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00300000 R$ 69,74 R$ 0,20
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 11,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13110000 R$ 24,07 R$ 3,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 29,30 R$ 3,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,99
Complementares:
VALOR: 18,46

12.1.6. 104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001414 |COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,08 R$ 11,08
MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
TOTAL Material: R$ 11,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,30380000 R$ 19,47 R$ 5,91
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09720000 R$ 23,84 R$ 2,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,22
Complementares:
VALOR: 19,30
12.1.7. COM--00968534 Cobertura com telha galvanizada e=5mm,fixadas com ganchos de 1/4 com porcas earruelas (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-35617938 | GANCHO 1/4 COM PORCA E ARRUELA Composicoes UND 3,00000000 R$ 1,86 R$ 5,58
INS-53023947 [ TELHA GALVANIZADA E=5MM Composicdes M2 1,00000000 R$ 55,00 R$ 55,00

TOTAL Material: R$ 60,58

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000248 |AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,25 R$ 16,25
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 17,18 R$ 17,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 33,43
VALOR: 94,01

12.1.8. S00884 Tubo ago galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/conducéo fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,12kg/m, NBR-5580 (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,25000000 R$ 3,73 R$ 0,93
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,25000000 R$ 3,80 R$ 0,95

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,88

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,28000000 R$ 0,26 R$ 0,07
121008S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 15 mm (1/2"), e = ORSE m 1,01000000 R$ 19,77 R$ 19,96

2,25 mm, *1,2* kg/m (nbr 5580)
TOTAL Material: R$ 20,03
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Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,25000000 R$ 19,02 R$ 4,75
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,25000000 R$ 14,58 R$ 3,64

TOTAL Méao de Obra: R$ 8,39
VALOR: 30,30

12.1.9. 89394 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,55 R$ 0,43
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 R$ 2,19 R$ 0,09
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00900000 R$ 69,74 R$ 0,62

COM 1000 CM3
00007121 |TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00
CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 10,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16090000 R$ 24,07 R$ 3,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16090000 R$ 29,30 R$ 4,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,58
Complementares:
VALOR: 18,72

12.1.10. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00020147 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,26 R$ 5,26

25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,19 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13120000 R$ 24,07 R$ 3,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 29,30 R$ 3,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,99
Complementares:
VALOR: 13,15
12.1.11. S01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,11000000 R$ 3,73 R$ 0,41
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 R$ 3,80 R$ 0,41

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,82

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,35000000 R$ 0,26 R$ 0,09
109856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,01000000 R$ 7,22 R$ 7,29

TOTAL Material: R$ 7,38

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 19,02 R$ 2,09
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106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 14,58 R$ 1,60
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,69
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulacdo diam ORSE m 1,01000000 R$ 4,97 R$ 5,01
1/2" a 1"
TOTAL Servico: R$ 5,01
VALOR: 16,90

12.1:12. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE~ E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000095 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,13 R$ 11,13
VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00240000 R$ 61,55 R$ 0,14
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00300000 R$ 69,74 R$ 0,20
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 11,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13110000 R$ 24,07 R$ 3,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 29,30 R$ 3,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,99
Complementares:
VALOR: 18,46

12.1.13. 89376 AQAPTADOR CURTO COMBOLSA E RO§CA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000107 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 61,55 R$ 0,28
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,19 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 69,74 R$ 0,41
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,55
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08050000 R$ 24,07 R$ 1,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08050000 R$ 29,30 R$ 2,35
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,28
Complementares:
VALOR: 5,83
12.1.14. S01093 Cap de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 20mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,04500000 R$ 3,73 R$ 0,16
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,04500000 R$ 3,80 R$ 0,17

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,33

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00200000 R$ 72,41 R$ 0,14
101191S Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00300000 R$ 69,74 R$ 0,20

TOTAL Material: R$ 1,48

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,04500000 R$ 19,02 R$ 0,85
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,04500000 R$ 14,58 R$ 0,65
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 1,50
VALOR: 3,31
12.1.15. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 61,55 R$ 0,28
00003542 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,58 R$ 0,58

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,19 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 69,74 R$ 0,41
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13110000 R$ 24,07 R$ 3,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13110000 R$ 29,30 R$ 3,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,99
Complementares:
VALOR: 8,32
12.1.16. 89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000 R$ 2,19 R$ 0,16
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,61 R$ 3,78

TOTAL Material: R$ 3,94

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,32790000 R$ 24,07 R$ 7,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32790000 R$ 29,30 R$ 9,60
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,49
Complementares:
VALOR: 21,43
12.1.17. 081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H220 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1,28 R$ 1,28
TOTAL Material: R$ 1,28
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1900000 R$ 16,97 R$ 3,22
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1900000 R$ 23,41 R$ 4,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,66
VALOR: 8,94

12.1.18. 110971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dagua e pilar cilindrico

d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar (un)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

110971

Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros,
composta de capitel p/apoio da caixa dagua e pilar cilindrico d=40cm
e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar

ORSE

un

1,00000000

R$ 5.458,63

R$ 5.458,63
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TOTAL Servico: | RS 5.458,63|
VALOR: | 5.458,63|
12.1.19. 102615 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_06/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037104 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.371,16 R$ 1.371,16
COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 1.371,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24730000 R$ 24,07 R$ 5,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24730000 R$ 29,30 R$ 7,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,19
Complementares:
VALOR: 1.384,35
12.2.1. S00934 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,17000000 R$ 3,73 R$ 0,63
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,17000000 R$ 3,80 R$ 0,64

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,27

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

103908S Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 5,69 R$ 5,69
TOTAL Material: R$ 5,69

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,17000000 R$ 19,02 R$ 3,23
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,17000000 R$ 14,58 R$ 2,47

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 5,70
VALOR: 12,66

12.2.2. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 17,70 R$ 0,33
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 98,80 R$ 98,80

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"
TOTAL Material: R$ 99,13

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,37430000 R$ 24,07 R$ 9,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000 R$ 29,30 R$ 10,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 19,96
Complementares:
VALOR: 119,09

12.2.3. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 17,70 R$ 0,18
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,34 R$ 52,34

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
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TOTAL Material: R$ 52,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 24,07 R$ 5,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 29,30 R$ 6,48
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,80
Complementares:
VALOR: 64,32
12.2.4. 08.84.012 Bolsa plastica para bacia sanitaria (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
6.95.03 BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA SP Educacgéo UN 1,00000 R$ 8,97 R$ 8,97
TOTAL Material: R$ 8,97
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1.01.19 AJUDANTE DE ENCANADOR SP Educacgéo H 0,17000 R$ 21,35 R$ 3,62
1.01.18 ENCANADOR SP Educacéo H 0,17000 R$ 26,01 R$ 4,42
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,04
VALOR: 17,01
12.2.5. 86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011683 |ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 56,18 R$ 56,18
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,80 R$ 0,10

TOTAL Material: R$ 56,28

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 29,30 R$ 4,46
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 23,84 R$ 1,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,60
Complementares:
VALOR: 61,88
12.2.6. 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006141 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,04 R$ 6,04
1/2" X 30 CM
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,80 R$ 0,10
TOTAL Material: R$ 6,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 29,30 R$ 4,46
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 23,84 R$ 1,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,60
Complementares:
VALOR: 11,74
12.2.7. C1560 JOELHO REDUCAO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00250000 R$ 63,3600 R$ 0,1584
11180 FITA DE VEDA(;AO SEINFRA M 0,31000000 R$ 0,3600 R$0,1116
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11308 JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,1200 R$ 4,1200
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 R$ 61,0200 R$ 0,2441
TOTAL Material: R$ 4,6341

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 21,1000 R$ 4,2200
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 26,1800 R$ 5,2360

TOTAL M&o de Obra: R$ 9,4560
VALOR: 14,09
12.2.8. C1561 JOELHO REDUCAQ PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00350000 R$ 63,3600 R$ 0,2218
11180 FITA DE VEDACAO SEINFRA M 0,39000000 R$ 0,3600 R$ 0,1404
11309 JOELHO REDUGAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 13,9600 R$ 13,9600
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00550000 R$ 61,0200 R$ 0,3356

TOTAL Material: R$ 14,6578

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 21,1000 R$ 4,2200
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 26,1800 R$ 5,2360

TOTAL Méo de Obra: R$ 9,4560
VALOR: 24,11
12.2.9. S01051 Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de 4gua didm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,14000000 R$ 3,73 R$ 0,52
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 R$ 3,80 R$ 0,53

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,05

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100124 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= ORSE un 1,00000000 R$ 23,87 R$ 23,87
50mm x 1 1/2"

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00800000 R$ 72,41 R$ 0,57

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,57000000 R$ 0,26 R$ 0,40

102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,76

TOTAL Material: R$ 25,60

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,14000000 R$ 19,02 R$ 2,66
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,14000000 R$ 14,58 R$ 2,04

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,70
VALOR: 31,35
12.2.10. S01042 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 11/2" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,28000000 R$ 3,73 R$ 1,04
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,28000000 R$ 3,80 R$ 1,06

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,10

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100112S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para ORSE un 1,00000000 R$ 4,06 R$ 4,06
agua fria
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01400000 R$ 72,41 R$ 1,01
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102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00600000 R$ 69,74 R$ 0,41
TOTAL Material: R$ 5,48

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,28000000 R$ 19,02 R$ 5,32
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,28000000 R$ 14,58 R$ 4,08

TOTAL Méo de Obra: R$ 9,40
VALOR: 16,98
12.2.11. S01037 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18000000 R$ 3,73 R$ 0,67
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 R$ 3,80 R$ 0,68

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,35

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100065S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para ORSE un 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81
agua fria

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00600000 R$ 72,41 R$ 0,43

102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00200000 R$ 69,74 R$ 0,13

TOTAL Material: R$ 1,37

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 14,58 R$ 2,62

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,04
VALOR: 8,76

12.2.12. 103957 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25

INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55 R$ 0,50
00000829 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94

25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 R$ 2,19 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 69,74 R$ 0,66
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,12

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05240000 R$ 24,07 R$ 1,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05240000 R$ 29,30 R$ 1,53

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,79
Complementares:
VALOR: 4,91
12.2.13. S01073 Bucha de reducao curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm =40 x 32mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,14000000 R$ 3,73 R$ 0,52
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 R$ 3,80 R$ 0,53

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,05

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00900000 R$ 72,41 R$ 0,65
100812S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para ORSE un 1,00000000 R$ 1,91 R$ 1,91

agua fria predial
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102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,01300000 R$ 69,74 R$ 0,90
TOTAL Material: R$ 3,46

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,14000000 R$ 19,02 R$ 2,66
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,14000000 R$ 14,58 R$ 2,04

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,70
VALOR: 9,21
12.2.14. 104009 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 61,55 R$ 0,86
00000819 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,59 R$ 3,59

40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04690000 R$ 2,19 R$ 0,10
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01800000 R$ 69,74 R$ 1,25
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14050000 R$ 24,07 R$ 3,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14050000 R$ 29,30 R$ 4,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,49
Complementares:
VALOR: 13,29
12.2.15. 104003 BUCHA DE REI?UCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01290000 R$ 61,55 R$ 0,79
00000820 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,61 R$ 5,61

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04350000 R$ 2,19 R$ 0,09
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01650000 R$ 69,74 R$ 1,15
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 7,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13060000 R$ 24,07 R$ 3,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13060000 R$ 29,30 R$ 3,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,96
Complementares:
VALOR: 14,60
12.2.16. S01135 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18000000 R$ 3,73 R$ 0,67
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 R$ 3,80 R$ 0,68

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,35

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00600000 R$ 72,41 R$ 0,43
103529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria ORSE un 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66

predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00200000 R$ 69,74 R$ 0,13
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TOTAL Material:

R$ 1,22

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 14,58 R$ 2,62

TOTAL Méao de Obra: R$ 6,04
VALOR: 8,61
12.2.17. S01136 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18000000 R$ 3,73 R$ 0,67
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 R$ 3,80 R$ 0,68

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,35

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00800000 R$ 72,41 R$ 0,57
103536S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria ORSE un 1,00000000 R$ 2,20 R$ 2,20

predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00300000 R$ 69,74 R$ 0,20
TOTAL Material: R$ 2,97

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 14,58 R$ 2,62

TOTAL Méao de Obra: R$ 6,04
VALOR: 10,36
12.2.18. S01138 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,28000000 R$ 3,73 R$ 1,04
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,28000000 R$ 3,80 R$ 1,06

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,10

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01400000 R$ 72,41 R$ 1,01

103540S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria ORSE un 1,00000000 R$ 4,54 R$ 4,54
predial

102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,00600000 R$ 69,74 R$ 0,41

TOTAL Material: R$ 5,96

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,28000000 R$ 19,02 R$ 5,32
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,28000000 R$ 14,58 R$ 4,08

TOTAL Méao de Obra: R$ 9,40
VALOR: 17,46

12.2.19. 103956 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55 R$ 0,50
00003538 |JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,09 R$ 5,09

MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03310000 R$ 2,19 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 69,74 R$ 0,66
COM 1000 CM3
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TOTAL Material: R$ 6,32

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14900000 R$ 24,07 R$ 3,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 29,30 R$ 4,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,94
Complementares:
VALOR: 14,26
12.2.20. 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 2,19 R$ 0,08
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,08 R$ 4,28

TOTAL Material: R$ 4,36

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15860000 R$ 24,07 R$ 3,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15860000 R$ 29,30 R$ 4,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,45
Complementares:
VALOR: 12,81
12.2.21. 89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 2,19 R$ 0,09
00009869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 8,80 R$ 9,23

TOTAL Material: R$ 9,32

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18910000 R$ 24,07 R$ 4,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18910000 R$ 29,30 R$ 5,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,09
Complementares:
VALOR: 19,41
12.2.22. 94650 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00900000 R$ 2,19 R$ 0,01
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 13,83 R$ 14,51

TOTAL Material: R$ 14,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08090000 R$ 24,07 R$ 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000 R$ 29,30 R$ 2,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,31
Complementares:
VALOR: 18,83

12.2.23. 94651 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_04/2024 (M)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01250000 R$ 2,19 R$ 0,02
00009875 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 15,16 R$ 15,90
TOTAL Material: R$ 15,92

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11280000 R$ 24,07 R$ 2,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11280000 R$ 29,30 R$ 3,30
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,01
Complementares:
VALOR: 21,93
12.2.24. 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 61,55 R$ 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 2,19 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01200000 R$ 69,74 R$ 0,83

COM 1000 CM3
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,18 R$ 1,18
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 2,77
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20260000 R$ 24,07 R$ 4,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 R$ 29,30 R$ 5,93
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,80
Complementares:
VALOR: 13,57
12.2.25. 104004 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02470000 R$ 61,55 R$ 1,52
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000 R$ 2,19 R$ 0,16
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,03300000 R$ 69,74 R$ 2,30

COM 1000 CM3
00007142 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,47 R$ 9,47
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 13,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30590000 R$ 24,07 R$ 7,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30590000 R$ 29,30 R$ 8,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,32
Complementares:
VALOR: 29,77

12.2.26. 94691 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 61,55 R$ 0,76
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01160000 R$ 2,19 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01430000 R$ 69,74 R$ 0,99

COM 1000 CM3
00007136 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,56 R$ 6,56
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 8,33
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09240000 R$ 24,07 R$ 2,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000 R$ 29,30 R$ 2,70

COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,92
Complementares:
VALOR: 13,25

12.2.27. 104012 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01590000 R$ 61,55 R$ 0,97
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06070000 R$ 2,19 R$ 0,13
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01880000 R$ 69,74 R$ 1,31

COM 1000 CM3
00007128 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,52 R$ 8,52
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 10,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23610000 R$ 24,07 R$ 5,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23610000 R$ 29,30 R$ 6,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,59
Complementares:
VALOR: 23,52

12.2.28. 104006 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 61,55 R$ 1,08
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06610000 R$ 2,19 R$ 0,14
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02250000 R$ 69,74 R$ 1,56

COM 1000 CM3
00007129 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,00 R$ 10,00
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 12,78

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23110000 R$ 24,07 R$ 5,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23110000 R$ 29,30 R$ 6,77

COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,33
Complementares:
VALOR: 25,11
12.2.29. 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,3100000 R$ 0,34 R$ 0,10
H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 6,10 R$ 6,10

LATAO 25X1/2"
TOTAL Material: R$ 6,20

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1140000 R$ 16,97 R$ 1,93
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1140000 R$ 23,41 R$ 2,66

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,59
VALOR: 10,79
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1:2.2.30. 89396 TE COM BUCHA DE LA'[AO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000 R$ 61,55 R$ 0,54
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 R$ 2,19 R$ 0,10
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01050000 R$ 69,74 R$ 0,73

COM 1000 CM3
00007137 |TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,83 R$ 9,83
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 11,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17480000 R$ 24,07 R$ 4,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17480000 R$ 29,30 R$ 5,12
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,32
Complementares:
VALOR: 20,52

13.1. ED-49896 CAIXA DE ESGOTO DE |NSPEQAO/PASSAGEM EM ALVENA|3|A (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA) (un)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID | CONSUMO URNARID UNITARIO
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
ED-48227 | REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 2,8800000 R$ 138,5500 R$ 399,0240
051003 égggﬂﬂclzz\r\go MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE . 12100000 RS 26,0400 RS 315054
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
ED-48314 |"B', COM FCK 13,5MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO m3 0,1847000 R$ 572,2600 R$ 105,6064
(FABRICACAO)
ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR Kg 2,0940000 R$ 13,9500 R$ 29,2113
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
ED-51107 | N G LATERAL m3 1,1737000 R$ 77,2500 R$ 90,6683
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTAIBLOCO COM TABUA E SARRAFO,
ED-49810 | L2ibl " EEAMENTO (5) (FUNDACA®) m2 0,3200000 R$ 73,9300 R$ 23,6576
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
ED-51120 | T S oOUETE m3 0,2037000 R$ 77,2500 R$ 15,7358
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1.2.9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 3,2000000 R$ 55,0200 R$ 176,0640
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO,
ED-51133 | coM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 1,2610000 R$ 26,7900 R$ 33,7822
ED.51125 BFGAHSE(ADSITCEA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL | 12610000 R$ 85,0000 RS 1071850
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ED-48324 | ELEMENTO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 0,1847000]  R$120,4800 R$ 22,2527
TOTAL SERVICOS:|  R$ 1.034,7857
Custo Direto Total:| R$ 1.034,7857|
VALOR: | 1.034,78|
13.2. 10.080.070 (E) SIFAO COM COPO, TIPO REFORCADO, PVC RIGIDO - 1 1/2"X2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
75663 | SIFAO COM COPO DE PVC RIGIDO - 1.1/2" X 2" SIURB Un 1,000000 R$ 17,97 R$ 17,97
TOTAL Material: R$ 17,97
Maéo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02035 |ENCANADOR (SGSP) SIURB H 0,400000 R$ 30,75 R$ 12,30
02099  |SERVENTE (SGSP) SIURB H 0,400000 R$ 24,10 RS 9,64
TOTAL Mo de Obra: R$ 21,94
VALOR: | 39,01
13.3. 86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO.
AF_01/2020 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 4,80 R$ 0,15

00006153 |VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,87 R$ 5,87
LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO

TOTAL Material: R$ 6,02

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12320000 R$ 29,30 R$ 3,60
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 R$ 23,84 R$ 0,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,52
Complementares:
VALOR: 10,54

13.4. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,82 R$ 7,64
(NBR 5688)
00001966 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,34 R$ 20,34
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 30,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 24,07 R$ 4,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 29,30 R$ 5,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,27
Complementares:

VALOR: 41,17
13.5. 89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,82 R$ 7,64
(NBR 5688)
00003528 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,97 R$ 7,97
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 18,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27740000 R$ 24,07 R$ 6,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27740000 R$ 29,30 R$ 8,12
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,79
Complementares:
VALOR: 33,32
13.6. 89809 JOELHO 90 GRAUS', PVC, SERIE NORM~AL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,82 R$ 7,64
(NBR 5688)
00003520 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 17,81
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21720000 R$ 24,07 R$ 5,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 R$ 29,30 R$ 6,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,58
Complementares:
VALOR: 29,39
13.7. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,16 R$ 4,32
(NBR 5688)
00003526 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,67 R$ 2,67
ESGOTO PREDIAL
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,40 R$ 1,27
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 8,26

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03430000 R$ 24,07 R$ 0,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03430000 R$ 29,30 R$ 1,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,82
Complementares:
VALOR: 10,08
13.8. C1582 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAOQ PVC P/ESGOTO 100X50mm (4" X2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05750000 R$ 63,3600 R$ 3,6432
11319 JUNQAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,8600 R$ 19,8600
11888 SOLUQAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,09100000 R$ 61,0200 R$ 5,5528

TOTAL Material: R$ 29,0560

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 21,1000 R$ 9,7060
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 26,1800 R$ 12,0428

TOTAL Mao de Obra: R$ 21,7488
VALOR: 50,80

13.9. 89797 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,82 R$ 11,46
(NBR 5688)
00003670 |JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,95 R$ 20,95
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40 R$ 4,38
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 36,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25680000 R$ 24,07 R$ 6,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 R$ 29,30 R$ 7,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,70
Complementares:
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VALOR: 50,49
13.10. 89821 LUVA SIMPLES, P\/C, SERIE NORMAL,~ ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 R$ 61,55 R$ 1,50
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 R$ 2,19 R$ 0,01
00003899 |LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,72 R$ 5,72

PARA ESGOTO PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04000000 R$ 69,74 R$ 2,78
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 10,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14480000 R$ 24,07 R$ 3,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14480000 R$ 29,30 R$ 4,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,72
Complementares:
VALOR: 17,73

13.11. 89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 61,55 R$ 0,44
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 2,19 R$ 0,01
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,88 R$ 2,88

PARA ESGOTO PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,76
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 4,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02280000 R$ 24,07 R$ 0,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02280000 R$ 29,30 R$ 0,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,20
Complementares:

VALOR:

5,29

13.12. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,19 R$ 0,05
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 1,05490000 R$ 13,00 R$ 13,71

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 13,76

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 R$ 24,07 R$ 10,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 29,30 R$ 13,02
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 23,71
Complementares:
VALOR: 37,47

13.13. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00038383

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SINAPI

UN

0,01770000

R$ 2,19

R$ 0,03
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00009838 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 9,38 R$ 9,89
(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 9,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31820000 R$ 24,07 R$ 7,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 29,30 R$ 9,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,97
Complementares:
VALOR: 26,89
13.14. ED-49953 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA (un)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ADESIVO PLASTICO (APLICACAO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM PVC[AGUA
MATED-11613 FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO) Kg 0,0100000 R$ 65,8800 R$ 0,6588
RALO SECO QUADRADO (MATERIAL: PVC| COMPRIMENTO: 100MM|LARGURA:
MATED-11724 [ 100MM|ALTURA: 53MM |DIAMETRO DE SAIDA: 40MM|GRELHA PVC: INCLUSO| un 1,0000000 R$ 10,1000 R$ 10,1000
FORMATO DA GRELHA: QUADRADO)
MATED-11589|SOLUCAO LIMPADORA (APLICACAO: TUBO DE PVC RIiGIDO) | 0,0030000 R$ 57,5800 R$ 0,1727
TOTAL MATERIAIS: R$ 10,9315
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 24,4800 R$ 9,7920
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 30,4900 R$ 12,1960
TOTAL SERVICOS: R$ 21,9880
Custo Direto Total: | R$ 32,9195|
VALOR: | 32,91|

13.15. 89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020085 |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,83 R$ 5,66
ESGOTO PREDIAL
00020155 |[JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,22 R$ 5,22
PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,40 R$ 1,27
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 12,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06070000 R$ 24,07 R$ 1,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06070000 R$ 29,30 R$ 1,77
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,23
Complementares:
VALOR: 15,38

13.16. 89581 JO[ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,44 R$ 6,88
ESGOTO PREDIAL
00020156 |[JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,68 R$ 14,68
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,90
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 23,46
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Pagina: 55



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17370000 R$ 24,07 R$ 4,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17370000 R$ 29,30 R$ 5,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,26
Complementares:
VALOR: 32,72

13.17. 89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000 R$ 61,55 R$ 1,02
00000298 [ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,44 R$ 3,44

ESGOTO PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03200000 R$ 2,19 R$ 0,07
00020169 [LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,31 R$ 10,31
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,03750000 R$ 25,40 R$ 0,95
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02600000 R$ 69,74 R$ 1,81
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 17,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11580000 R$ 24,07 R$ 2,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11580000 R$ 29,30 R$ 3,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,17
Complementares:
VALOR: 23,77

13.18. 89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01050000 R$ 2,19 R$ 0,02
00020068 [TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 11,18 R$ 11,57

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 11,59

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18970000 R$ 24,07 R$ 4,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18970000 R$ 29,30 R$ 5,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,11
Complementares:
VALOR: 21,70

13.19. 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,19 R$ 0,03
00009839 [TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 20,28 R$ 20,99

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 21,02

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29390000 R$ 24,07 R$ 7,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29390000 R$ 29,30 R$ 8,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,68

Complementares:
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VALOR:

36,70

13.20. 104354 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

Material

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,82 R$ 7,64
(NBR 5688)
00000297 |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,17 R$ 3,17
(NBR 5688)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,40 R$ 3,87
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00011656 |TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,03 R$ 17,03
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 31,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24890000 R$ 24,07 R$ 5,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24890000 R$ 29,30 R$ 7,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,28
Complementares:
VALOR: 44,99

13.21. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,16 R$ 6,48
(NBR 5688)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,90
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007097 |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,55 R$ 6,55
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 14,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18390000 R$ 24,07 R$ 4,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 29,30 R$ 5,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,80
Complementares:
VALOR: 24,73
13.22. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 23,84 R$ 94,30
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 94,30
Complementares:
VALOR: 94,30
13.23. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 78,53 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 317,79 R$ 1,71
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 38,43 R$ 7,53
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 23,84 R$ 18,75
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,75
Complementares:
VALOR: 28,03

13.24. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE
INFILTRAGCAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 1,70690000 R$ 61,64 R$ 105,21
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,83760000 R$ 144,10 R$ 120,69
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 225,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043448 |ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SINAPI UN 6,00000000 R$ 1.221,70 R$ 7.330,20
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO
DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M
TOTAL Material: R$ 7.330,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03130000 R$ 30,01 R$ 60,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,59600000 R$ 23,84 R$ 38,04
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 98,99
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02230000 R$ 850,19 R$ 18,95
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97740 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,54800000 R$ 2.191,69 R$ 1.201,04
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3. AF_03/2024
97738 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE SINAPI M3 0,01540000 R$ 4.218,17 R$ 64,95
10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_03/2024_PS
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 0,79420000 R$ 189,72 R$ 150,67
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 1.435,61
VALOR: 9.090,70

13.25. 98085 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,38840000 R$ 61,64 R$ 23,94
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,19060000 R$ 144,10 R$ 27,46
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 51,40
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00025067 [BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 SINAPI UN 268,59380000 R$ 6,16 R$ 1.654,53
MPA (NBR 6136)

00000660 |CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR SINAPI UN 67,20000000 R$ 3,82 R$ 256,70
6136)

00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,03470000 R$ 8,73 R$ 0,30
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,75480000 R$ 11,76 R$ 8,87
DA REGIAO - BRUTA

00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,07960000 R$ 20,04 R$ 1,59

00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,89760000 R$ 4,11 R$ 3,68
DA REGIAO - BRUTA

00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 2,81520000 R$ 18,37 R$ 51,71
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

TOTAL Material: R$1.977,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 56,56210000 R$ 30,01 R$ 1.697,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 44,44170000 R$ 23,84 R$ 1.059,49

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2.756,91
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 1,24840000 R$ 661,79 R$ 826,17
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,22300000 R$ 566,16 R$ 126,25
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMAQAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO SINAPI KG 7,89760000 R$ 10,53 R$ 83,16
DE 10,0 MM. AF_09/2021
92767 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 51,14280000 R$ 16,18 R$ 827,49
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO SINAPI KG 4,44240000 R$ 11,11 R$ 49,35
DE 10,0 MM. AF_09/2021
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,92670000 R$ 530,83 R$ 1.022,75
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM SINAPI M3 0,19690000 R$ 1.108,83 R$ 218,32
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. SINAPI M3 0,13450000 R$ 1.149,35 R$ 154,58
AF_09/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,67200000 R$ 2.625,82 R$ 1.764,55
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 0,89300000 R$ 189,72 R$ 169,41
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$5.242,03
VALOR: 10.027,72
14.1. C0481 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=32mm (1 1/4") (PAR)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10127 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,0800 R$ 1,0800
10286 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,0000 R$ 1,0000

TOTAL Material: R$ 2,0800

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,03000000 R$ 21,1000 R$ 0,6330
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,03000000 R$ 26,8500 R$ 0,8055

TOTAL Méao de Obra: R$ 1,4385
| VALOR:| 351
14.2. C0478 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=15mm (1/2") (PAR)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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10129 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,2600 R$ 0,2600
10288 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,8800 R$ 0,8800
TOTAL Material: R$ 1,1400

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000 R$ 21,1000 R$ 0,2110
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,01000000 R$ 26,8500 R$ 0,2685
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,4795
VALOR: 1,61

14.3. 1060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" IOPES UN 1,00000000 R$ 104,00 R$ 104,00
TOTAL Material: R$ 104,00
VALOR: 104,00

14.4. C4762 CAIXA DE LIGAQAO PVC 4" X 2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,3600 R$ 2,3600
TOTAL Material: R$ 2,3600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8500 R$ 4,0275
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,1925
VALOR: 9,55

14.5. 91898 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040408 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,66 R$ 7,66
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 7,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,27800000 R$ 25,06 R$ 6,96
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27800000 R$ 30,38 R$ 8,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,40
Complementares:
VALOR: 23,06
14.6. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELE~TRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001874 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,26 R$ 5,26
1/4", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 5,26
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,36500000 R$ 25,06 R$ 9,14
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 30,38 R$ 11,08
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 20,22
Complementares:
VALOR: 25,48

Pagina: 60



14.7. 91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001870 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,04 R$ 3,04
1/2", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 3,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,27200000 R$ 25,06 R$ 6,81
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27200000 R$ 30,38 R$ 8,26
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 15,07
Complementares:
VALOR: 18,11

14.8. 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 2,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,24400000 R$ 25,06 R$ 6,11
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 R$ 30,38 R$ 7,41
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,52
Complementares:
VALOR: 16,41
14.9. 91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,90 R$ 0,90
TOTAL Material: R$ 0,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,18100000 R$ 25,06 R$ 4,53
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 R$ 30,38 R$ 5,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,02

Complementares:

VALOR: 10,92
14.10. 92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 R$ 17,70 R$ 0,33
00007307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00500000 R$ 34,46 R$ 0,17
00003939 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,91 R$ 23,91

TOTAL Material: R$ 24,41

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,33700000 R$ 24,07 R$ 8,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33700000 R$ 29,30 R$ 9,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,98

Complementares:
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VALOR:

42,39

14.11. 92660 LUVA, EM FERRO GALVANIZAQO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01700000 R$ 17,70 R$ 0,30
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00400000 R$ 34,46 R$ 0,13
00003911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,53 R$ 19,53

TOTAL Material: R$ 19,96

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31800000 R$ 24,07 R$ 7,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31800000 R$ 29,30 R$ 9,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,96
Complementares:
VALOR: 36,92
14.12. S09816 Arruela lisa zincada d=1/4" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,01000000 R$ 3,66 R$ 0,03
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,01000000 R$ 3,80 R$ 0,03

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,06

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

108347 Arruela lisa zincada g 1/4" ORSE un 1,00000000 R$ 0,05 R$ 0,05
TOTAL Material: R$ 0,05

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,01000000 R$ 19,02 R$ 0,19
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,01000000 R$ 14,58 R$ 0,14

TOTAL Méo de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,44
14.13. S12506 Arruela de lisa 3/8" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,01000000 R$ 3,66 R$ 0,03
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,01000000 R$ 3,80 R$ 0,03

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,06

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

111072 Arruela lisa de 3/8" ORSE un 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12
TOTAL Material: R$ 0,12

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,01000000 R$ 19,02 R$ 0,19
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,01000000 R$ 14,58 R$ 0,14

TOTAL Méo de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,51
14.14. S150918 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente (und)
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
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1010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,20000000 20,32 4,06
TOTAL MAO DE OBRA: 4,06

Custo Horério da Execugéo: R$ 4,0600

Producéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 4,0600

VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO

1049503 FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M UN 1,00000000 R$ 30,01 R$ 30,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 30,01
Custo Direto Total: | R$ 34,0700|
VALOR: | 34,07 |

14.15. 8900103002SCM0947 PARAFUSO DE CABEGCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO - D = 9,525

MM (3/8") (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
8900103002S |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO CAESB CJ 1,000000000 R$ 1,94 R$ 1,94
CM0947 COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO - D = 9,525 MM (3/8")
TOTAL Material: R$ 1,94

VALOR:

1,94

14.16. 8900103002SCM2580 PARAFUSO DE CABEGCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO - D = 7,938

MM (5/16") (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
8900103002S |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO CAESB CcJ 1,000000000 R$ 0,79 R$ 0,79
CM2580 COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO - D = 7,938 MM (5/16")
TOTAL Material: R$ 0,79
VALOR: 0,79
14.17. S12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,66 R$ 0,36
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,80 R$ 0,38

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,74

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113323 Porca sextavada 1/4", bicromatizada ORSE un 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 19,02 R$ 1,90
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$ 1,45

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,35
VALOR: 5,09
14.18. S12614 Porca sextavada 3/8", bicromatizada (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,66 R$ 0,36
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,80 R$ 0,38

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,74

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

113414 Porca sextavada 3/8", bicromatizada ORSE un 1,00000000 R$ 0,47 R$ 0,47
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TOTAL Material: R$ 0,47
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 19,02 R$ 1,90
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$ 1,45
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,35
VALOR: 4,56
14.19. 15.008.0165-0 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X16MM2,
ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11879 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO EMOP M 1,0000000 R$ 33,8130 R$ 33,8130
DE FUMACA,BIPOLAR, 2X16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV
TOTAL Material: R$ 33,8130
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, EMOP H 0,0700000 R$ 27,9200 R$ 2,0130
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 0,0700000 R$ 20,1900 R$ 1,4556
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,4686
VALOR: 37,28
14.20. 15.008.0167-0 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X25MM2,
ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11880 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO EMOP M 1,0000000 R$ 54,2035 R$ 54,2035
DE FUMACA,BIPOLAR, 2X25MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV
TOTAL Material: R$ 54,2035
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, EMOP H 0,0800000 R$ 27,9200 R$ 2,3006
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 0,0800000 R$ 20,1900 R$ 1,6636
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,9642
VALOR: 58,16
14.21. 15.008.0169-0 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X35MM2,
ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11881 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO EMOP M 1,0000000 R$ 71,4415 R$ 71,4415
DE FUMACA BIPOLAR, 2X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV
TOTAL Material: R$ 71,4415
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, EMOP H 0,0800000 R$ 27,9200 R$ 2,3006
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, EMOP H 0,0800000 R$ 20,1900 R$ 1,6636
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,9642
VALOR: 75,40

14.22. 8007008420S192990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
8900103001SI|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM CAESB M 1,015000000 R$ 86,79 R$ 88,09
977 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
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8900103001SI|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM CAESB UN 0,009000000 R$ 4,59 R$ 0,04
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 88,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0127000200SI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CAESB H 0,100700000 R$ 25,00 R$ 2,51
88247 COMPLEMENTARES
0127000200SI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAESB H 0,100700000 R$ 31,72 R$ 3,19
88264
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,70
Complementares:
VALOR: 93,83

14.23. 101561~CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOL@DO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000995 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,04010000 R$ 18,56 R$ 19,30
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
TOTAL Material: R$ 19,30
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00290000 R$ 30,38 R$ 0,08
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,08
Complementares:
VALOR: 19,38

14.24. 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001022 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 3,19 R$ 3,96
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,53 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 4,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02900000 R$ 25,06 R$ 0,72
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 30,38 R$ 0,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,60
Complementares:
VALOR: 5,60

14.25. 101562~CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOL@DQ 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000996 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,04010000 R$ 28,78 R$ 29,93
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
TOTAL Material: R$ 29,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00290000 R$ 30,38 R$ 0,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,08
Complementares:
VALOR: 30,01

14.26. 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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00001021 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 4,89 R$ 6,08
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,53 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 6,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03900000 R$ 25,06 R$ 0,97
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 30,38 R$ 1,18
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,15
Complementares:
VALOR: 8,27
14.27. 8008508025S191931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
8900103001SI|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM CAESB M 1,243400000 R$ 7,34 R$ 9,12
994 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
8900103001SI|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM CAESB UN 0,009400000 R$ 4,59 R$ 0,04
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 9,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0127000200SI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COoM ENCARGOS CAESB H 0,051000000 R$ 25,00 R$ 1,27
88247 COMPLEMENTARES
0127000200S! | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAESB H 0,051000000 R$ 31,72 R$ 1,61
88264
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,88
Complementares:
VALOR: 12,04
14.28. 09.06.015 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
4.50.07 CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 40X40X15 CM SP Educagéo UN 1,00000 R$ 63,31 R$ 63,31
TOTAL Material: R$ 63,31
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Educacgéo H 1,50000 R$ 21,35 R$ 32,02
1.01.15 ELETRICISTA SP Educacéo H 1,50000 R$ 26,01 R$ 39,01
TOTAL Méo de Obra: R$ 71,03
VALOR: 134,34
14.29. 38.07.700 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguivel, de 85 x 35 mm, com acessorios (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.02.000.0456 | Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto SP Obras M 1,3000 R$ 44,70 R$ 58,11
68 extinguivel, na cor branca, 85 x 35 mm; ref. 1122-05/06-BR da
Parcus ou equivalente
TOTAL Material: R$ 58,11
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
B.01.000.0101 | Ajudante eletricista SP Obras H 0,3000 R$ 22,71 R$ 6,81
16
B.01.000.0101 | Eletricista SP Obras H 0,3000 R$ 33,12 R$ 9,94
15
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,75
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VALOR:

74,86

14.30. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
(UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 30,08
VALOR: 30,08

14.31. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MC)DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
(UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,62 R$ 34,62
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 45,68
VALOR: 45,68

14.32. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
(UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,21 R$ 50,21
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 61,27
VALOR: 61,27

14.33. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,39 R$ 37,39
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 48,45
VALOR: 48,45

14.34. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,35 R$ 35,35
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 46,41

VALOR:

46,41
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14.35. 09.04.090 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4.46.30 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A SP Educacéo UN 1,00000 R$ 10,59 R$ 10,59
TOTAL Material: R$ 10,59
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Educacéo H 0,25000 R$ 21,35 R$ 5,33
1.01.15 ELETRICISTA SP Educacéo H 0,25000 R$ 26,01 R$ 6,50
TOTAL M&o de Obra: R$ 11,83
VALOR: 22,42
14.36. 09.04.096 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4.45.72 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A SP Educacéo UN 1,00000 R$ 57,87 R$ 57,87
TOTAL Material: R$ 57,87
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Educacéo H 0,25000 R$ 21,35 R$ 5,33
1.01.15 ELETRICISTA SP Educacéo H 0,25000 R$ 26,01 R$ 6,50
TOTAL M&o de Obra: R$ 11,83
VALOR: 69,70
14.37. 09.04.095 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50a a 1x70a (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4.45.62 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X60A A 1X70A SP Educacéo UN 1,00000 R$ 27,83 R$ 27,83
TOTAL Material: R$ 27,83
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Educacéo H 0,25000 R$ 21,35 R$ 5,33
1.01.15 ELETRICISTA SP Educacéo H 0,25000 R$ 26,01 R$ 6,50
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,83
VALOR: 39,66
14.38. 02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuicdo (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1546 Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrdo europeu- CPTM un 1,00000 R$ 459,35 R$ 459,35
bipolar (corrente elétrica: 1,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898:
3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva
caracteristica: C)
5917 Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 CPTM un 2,00000 R$ 1,02 R$ 2,04
furo e 1 compresséao, para parafuso de fixagdo M5
TOTAL Material: R$ 461,39
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
97 Ajudante de eletricista (com encargos) CPTM h 0,05000 R$ 32,63 R$ 1,63
1694 Eletricista (com encargos) CPTM h 0,05000 R$ 44,32 R$ 2,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,84
VALOR: 465,23
14.39. 09.02.087 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4.46.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A SP Educacéo UN 1,00000 R$ 87,42 R$ 87,42
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TOTAL Material:

R$ 87,42

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Educacéo H 0,90000 R$ 21,35 R$ 19,21
1.01.15 ELETRICISTA SP Educacgéo H 0,90000 R$ 26,01 R$ 23,40

TOTAL Méo de Obra: R$ 42,61
VALOR: 130,03
14.40. S08894 Dispositivo de protegado contra surto de tensédo DPS 40kA - 175v (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,66 R$ 1,09
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,80 R$ 1,14

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,23

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

109162 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40KA - 175v ORSE un 1,00000000 R$ 52,90 R$ 52,90
(para-raio)
TOTAL Material: R$ 52,90

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37

TOTAL Méo de Obra: R$ 10,07
VALOR: 65,20
14.41. 09.004.070 (E) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A SIURB uUn 1,000000 R$ 162,37 R$ 162,37
TOTAL Material: R$ 162,37
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
02041 ELETRICISTA (SGSP) SIURB H 1,600000 R$ 34,34 R$ 54,94
01037 ELETROTECNICO MONTADOR (SGSP) SIURB H 0,600000 R$ 53,03 R$ 31,81
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 1,600000 R$ 24,10 R$ 38,56
TOTAL Mao de Obra: R$ 125,31
VALOR: 287,68
14.42. 09.004.088 (E) INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A SIURB un 1,000000 R$ 360,57 R$ 360,57
TOTAL Material: R$ 360,57
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02041 ELETRICISTA (SGSP) SIURB H 2,100000 R$ 34,34 R$ 72,11
01037 ELETROTECNICO MONTADOR (SGSP) SIURB H 0,600000 R$ 53,03 R$ 31,81
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 2,100000 R$ 24,10 R$ 50,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 154,53
VALOR: 515,10
14.43. S08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixagao de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 R$ 3,66 R$ 0,73
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S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,80 R$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,49

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

103980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixagdo de eletrocalha metélica ORSE un 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24
(ref.: mopa ou similar)
TOTAL Material: R$ 6,24

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 19,02 R$ 3,80
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,71
VALOR: 14,44
14.44. S09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,66 R$ 0,36
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,80 R$ 0,38

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,74

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

109705 Tala plana perfurada 50mm ORSE un 1,00000000 R$ 1,70 R$ 1,70
TOTAL Material: R$ 1,70

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 19,02 R$ 1,90
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$ 1,45

TOTAL Méao de Obra: R$ 3,35
VALOR: 5,79
14.45. 91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039245 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 8,64 R$ 8,78
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 8,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 25,06 R$ 3,73
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 30,38 R$ 4,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,25
Complementares:
VALOR: 17,03
14.46. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 4,49 R$ 4,56
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 4,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13400000 R$ 25,06 R$ 3,35
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 30,38 R$ 4,07
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,42
Complementares:
VALOR: 11,98
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14.47. 071215 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

3274 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 44,60 R$ 44,60
PESADO

TOTAL Material: R$ 44,60

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,8000000 R$ 16,97 R$ 13,57
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,8000000 R$ 23,41 R$ 18,72
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 32,29
VALOR: 76,89

14.48. 071217 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - PESADO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

3276 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 76,62 R$ 76,62
PESADO

TOTAL Material: R$ 76,62

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,6000000 R$ 16,97 R$ 27,15
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 1,6000000 R$ 23,41 R$ 37,45
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 64,60
VALOR: 141,22

14.49. S00352 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 20mm (1/2") (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,17000000 R$ 3,66 R$ 0,62
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,17000000 R$ 3,80 R$ 0,64

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,26

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE m 1,05000000 R$ 4,19 R$ 4,39
TOTAL Material: R$ 4,39

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,17000000 R$ 19,02 R$ 3,23
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,17000000 R$ 14,58 R$ 2,47

TOTAL Méao de Obra: R$ 5,70
VALOR: 11,35
14.50. S00353 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 25mm (3/4") (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 R$ 3,66 R$ 0,73
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,80 R$ 0,76

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,49

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva ORSE m 1,05000000 R$ 5,21 R$ 5,47
TOTAL Material: R$ 5,47

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 19,02 R$ 3,80
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
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| TOTAL Mo de Obra: | R$ 6,71 |

| VALOR: | 13,67|
14.51. 09.09.039 1I-94 luminaria led quadrada de sobrepor c/difusor transltcido <= 40w (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
9.00.19 FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL SP Educacgéo H 0,10000 R$ 1,85 R$ 0,18
TOTAL Equipamento: R$ 0,18
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
9.10.42 BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) SP Educacgéo UN 0,03333 R$ 15,33 R$ 0,51
2.67.77 BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) SP Educagéo UN 0,02000 R$ 33,29 R$ 0,66
2.67.46 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM SP Educacgéo UN 2,00000 R$ 0,18 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 1,53
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Educacgéo H 1,10000 R$ 21,35 R$ 23,48
1.01.15 ELETRICISTA SP Educacéo H 1,10000 R$ 26,01 R$ 28,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 52,09
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
4.60.44 IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR SP Educacgéo UN 1,00000 R$ 408,76 R$ 408,76
TRANSLUCIDO <= 40W
TOTAL Servico: R$ 408,76
VALOR: 462,56
14.52. 09.011.014 (E) CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
57214 CAIXA INSPE(;AO ATERR.C/TAMPA E ALCA SIURB uUn 1,000000 R$ 64,09 R$ 64,09
TOTAL Material: R$ 64,09
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02041 ELETRICISTA (SGSP) SIURB H 1,800000 R$ 34,34 R$ 61,81
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 1,800000 R$ 24,10 R$ 43,38
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 105,19
VALOR: 169,28
14.53. 11.83.01 HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO 15MM X 2400MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
74.44.29 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 240M DE SUDECAP UN 1,00000000 R$ 38,98 R$ 38,98
COMPRIMENTO E DN= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR REF 3379
TOTAL Material: R$ 38,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SUDECAP H 0,50000000 R$ 19,18 R$ 9,59
55.10.55 ELETRICISTA SUDECAP H 0,50000000 R$ 27,36 R$ 13,68
TOTAL Méo de Obra: R$ 23,27
VALOR: 62,25
14.54. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003398 |ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,22 R$ 9,22
*¥72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
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TOTAL Material:

R$ 9,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,00687710 R$ 25,06 R$ 0,17
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06190000 R$ 30,38 R$ 1,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,05
Complementares:
VALOR: 11,27
14.55. S02913 Fornecimento de parafuso cabeca quadrada 16 x 200mm (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

101679 Parafuso cabeca quadrada 16 x 200mm ORSE un 1,00000000 R$ 10,55 R$ 10,55
TOTAL Material: R$ 10,55
VALOR: 10,55

14.56. S10206 Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,20000000 R$ 3,67 R$ 8,07
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,20000000 R$ 3,80 R$ 8,36

TOTAL Encargos Complementares: R$ 16,43

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

110976 Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada ORSE un 1,00000000 R$ 1.007,35 R$ 1.007,35
de energia
TOTAL Material: R$ 1.007,35

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 2,20000000 R$ 19,02 R$ 41,84
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,20000000 R$ 14,58 R$ 32,07

TOTAL Méo de Obra: R$ 73,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e ORSE m3 0,05000000 R$ 565,36 R$ 28,26
adensado
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,25000000 R$ 55,14 R$ 13,78
profundidade até 1,50m
TOTAL Servigo: R$ 42,04
VALOR: 1.139,73
14.57. S00338 Quadro de medicédo bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,40000000 R$ 3,66 R$ 16,10
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,40000000 R$ 3,80 R$ 16,72

TOTAL Encargos Complementares: R$ 32,82

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 3,00000000 R$ 1,50 R$ 4,50
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 3,00000000 R$ 1,85 R$ 5,55
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
100413 Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70° ORSE m 1,00000000 R$ 12,58 R$ 12,58
100868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE m 2,00000000 R$ 26,75 R$ 53,50
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) ORSE un 1,00000000 R$ 89,99 R$ 89,99
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE un 1,00000000 R$ 7,00 R$ 7,00
100865 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 1/2" ORSE m 1,50000000 R$ 3,48 R$ 5,22
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101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 ORSE un 1,00000000 R$ 112,00 R$ 112,00
m c/conector

TOTAL Material: R$ 290,69

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,40000000 R$ 19,02 R$ 83,68
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,40000000 R$ 14,58 R$ 64,15
TOTAL Méo de Obra: R$ 147,83
VALOR: 471,34

14.58. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,

PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012039 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 439,41 R$ 439,41
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 439,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,53460000 R$ 25,06 R$ 13,39
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000 R$ 30,38 R$ 16,24
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 29,63
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01440000 R$ 811,27 R$ 11,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,68
VALOR: 480,72
14.59. 09.007.070 (E) PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXIVEL SIURB M 8,000000 R$ 2,51 R$ 20,08
51631 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SIURB M 4,000000 R$ 9,98 R$ 39,92

LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"
55250 TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME SIURB Un 1,000000 R$ 43,68 R$ 43,68
NBR 14136
TOTAL Material: R$ 103,68

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02041 ELETRICISTA (SGSP) SIURB H 2,500000 R$ 34,34 R$ 85,85
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 2,500000 R$ 24,10 R$ 60,25

TOTAL Méo de Obra: R$ 146,10
VALOR: | 249,78

14.60. S14013 Luminéaria tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminac&o ou similar para lampada PAR 20, inclusive lampada led 7w (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,10000000 R$ 3,66 R$ 4,02
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,10000000 R$ 3,80 R$ 4,18

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,20

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112925 Lampada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu ORSE un 1,00000000 R$ 19,99 R$ 19,99
114864 Luminéaria tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminacdo ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 69,87 R$ 69,87

para lampada PAR 20
TOTAL Material: R$ 89,86
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Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,10000000 R$ 19,02 R$ 20,92
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,10000000 R$ 14,58 R$ 16,03

TOTAL Méao de Obra: R$ 36,95
VALOR: 135,01
14.61. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,77 R$ 46,77
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,06 R$ 11,06
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 57,83
VALOR: 57,83
14.62. 170309 Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiagao) (pt)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00003 Bucha e arruela de 3/4"-aluminio Material SEDOP un 2,00000000 R$ 2,53 R$ 5,06
E00025 Caixa derivagao 3"x3"- Plastica Material SEDOP un 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64
E00013 Eletroduto PVC Rigido de 3/4" Material SEDOP m 3,00000000 R$ 6,62 R$ 19,86
E00026 Tampa Cega metdlica 3"x"3" Material SEDOP un 1,00000000 R$ 7,74 R$ 7,74

TOTAL Material: R$ 33,30
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP h 3,40000000 R$ 25,26 R$ 85,88
COMPLEMENTARES
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3,40000000 R$ 31,13 R$ 105,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 191,72
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

170947 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) SEDOP m 3,00000000 R$ 8,63 R$ 25,89
TOTAL Servico: R$ 25,89
VALOR: 250,91

14.63. 97605 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038193 |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,21 R$ 4,21
(BASE E27)
00038769 [LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 SINAPI UN 1,00000000 R$ 65,27 R$ 65,27
X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 69,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11981250 R$ 25,06 R$ 3,00
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38340000 R$ 30,38 R$ 11,64
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,64
Complementares:
VALOR:| 84,12
15.1. 10.011.007 (E) CALHA EM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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78813 CALHA EM ALUMINIO - ESPESSURA 1,0MM - SIURB M 1,250000 R$ 230,20 R$ 287,75
DESENVOLVIMENTO 100CM

TOTAL Material: R$ 287,75

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02035 ENCANADOR (SGSP) SIURB H 0,850000 R$ 30,75 R$ 26,13
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 0,850000 R$ 24,10 R$ 20,48
TOTAL Méo de Obra: R$ 46,61
VALOR: 334,36

15.2. ED-49924 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) (un)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID | CONSUMO U URITARD
- ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
ED-48227 | pEVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 2,8800000)  R$138,5500)  R$399,0240
051008 /E\ggg\//xx/g\go MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE — 12100000 RS 26,0400 RS 315084
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
ED-48314 |"B", COM FCK 13,5MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO m3 0,1047774|  R$572,2600 RS 59,9599
(FABRICACAO)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
ED-51107 [ O N s m3 1,1374000 R$ 77,2500 RS 87,8642
GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM
) REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ED-14505 | ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ( m2 08100000  R$628,3600|  R$508,9716
FORNECIMENTO/FABRICACAO)
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
ED-51120 | I S oOUE m3 0,1974000 R$ 77,2500 RS 15,2492
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 12 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
ED-50760 |IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 3,2000000 R$55,0200|  R$176,0640
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO,
ED-51133 | coM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 1,2220000 R$ 26,7900 R$ 32,7374
oo1108 B%Augggmcli DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL | 12220000 R885.0000]  Re 1038700
TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ED-48324 | ¢ EMENTO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 01047774|  R$120,4800 R$ 12,6236
TOTAL SERVICOS:|  R$ 1.427,8723

Custo Direto Total: |

R$ 1.427,8723|

VALOR: |

1.427,87|

15.3. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 |[ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,48 R$ 8,96
ESGOTO PREDIAL
00020157 |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,93 R$ 16,93
PREDIAL
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 28,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27290000 R$ 24,07 R$ 6,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 R$ 29,30 R$ 7,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,55
Complementares:
VALOR: 43,36
15.4. 85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA 1,00000000 R$ 45,30 R$ 45,30
ELASTICA P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TOTAL N&o cadastrado: R$ 45,30
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VALOR:

45,30

15.5. 89567 JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 R$ 4,48 R$ 13,44
ESGOTO PREDIAL
00020144 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,25 R$ 47,25
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40 R$ 4,38
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 65,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17170000 R$ 24,07 R$ 4,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17170000 R$ 29,30 R$ 5,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,16
Complementares:
VALOR: 74,23

15.6. 89585 JOE!_HO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,48 R$ 8,96
ESGOTO PREDIAL
00020151 |JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,82 R$ 17,82
PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 29,70

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27290000 R$ 24,07 R$ 6,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 R$ 29,30 R$ 7,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,55
Complementares:
VALOR: 44,25
15.7. S01536 Cap de pvc rigido soldavel p/ esgoto, diam =100mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,12000000 R$ 3,73 R$ 0,44
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000 R$ 3,80 R$ 0,45

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,89

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,02500000 R$ 72,41 R$ 1,81
101200S Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 8,42 R$ 8,42
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,04000000 R$ 69,74 R$ 2,78

TOTAL Material: R$ 13,01

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,12000000 R$ 19,02 R$ 2,28
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,12000000 R$ 14,58 R$ 1,74

TOTAL Méao de Obra: R$ 4,02
VALOR: 17,92
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16.1. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de
emergéncia- Placa S2 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,80 R$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta ORSE un 1,00000000 R$ 20,19 R$ 20,19
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergéncia-
Placa S2
TOTAL Material: R$ 20,19
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Méo de Obra: R$2,91
VALOR: 23,86

16.2. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038774 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,18 R$ 12,18
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL Material: R$ 12,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05515620 R$ 25,06 R$ 1,38
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 R$ 30,38 R$ 5,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,74
Complementares:
VALOR: 18,92

16.3. S160605 Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso
e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizac&o (und)
~ A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO | SALARIO HORA HORARIO
1010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,40000000 24,10 9,64
1010146  [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,40000000 17,88 7,15
TOTAL MAO DE OBRA: 16,79
Custo Horéario da Execugéao: R$ 16,7900
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 16,7900
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1026548  |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM UN 2,00000000 R$ 0,42 R$ 0,84
1067043 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) UN 1,00000000 R$ 202,21 R$ 202,21
1067035 |SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR UN 1,00000000 R$ 15,27 R$ 15,27
TOTAL MATERIAIS: R$ 218,32
Custo Direto Total: | R$ 235,1100|
VALOR: | 235,11|
16.4. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,80 R$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,76
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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113655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo ORSE un 1,00000000 R$ 13,05 R$ 13,05
"Extintor de incéndio portatil’- Placa E5
TOTAL Material: R$ 13,05
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Méao de Obra: R$ 2,91
VALOR: 16,72
16.5. C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10005 ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON SEINFRA UN 1,00000000 R$ 62,4400 R$ 62,4400
11566 PARAFUSO - 8BMM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,9000 R$ 1,8000

TOTAL Material: R$ 64,2400

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 26,1800 R$ 9,1630

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 16,5480
VALOR: 80,78
16.6. C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11566 PARAFUSO - 8BMM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 6,00000000 R$ 0,9000 R$ 5,4000
11867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 228,4800 R$ 228,4800

TOTAL Material: R$ 233,8800

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850
11088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 32,5400 R$ 11,3890
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 26,1800 R$ 9,1630

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 27,9370
VALOR: 261,81
16.7. C0730 CENTRAL ALARME P/12 LACOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10505 CENTRAL ALARME P/12 LACOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 15.211,7400 R$ 15.211,7400
TOTAL Material: R$ 15.211,7400

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,30000000 R$ 21,1000 R$ 48,5300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,30000000 R$ 26,8500 R$ 61,7550
11088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 2,30000000 R$ 32,5400 R$ 74,8420

TOTAL Méao de Obra: R$ 185,1270
VALOR: 15.396,86
17.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003379 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,19 R$ 68,19
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: R$ 68,19

Péagina: 79



Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,24840000 R$ 25,06 R$ 6,22
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 30,38 R$ 7,54
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,76
Complementares:
VALOR: 81,95
17.2. S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,05000000 R$ 3,66 R$ 0,18
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,18
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100664 |Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 R$ 4,98 R$ 4,98
TOTAL Material: R$ 4,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S |Eletricista (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 19,02 R$ 0,95
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,95
VALOR: 6,11

17.3. 93018 QURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ~PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001875 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,37 R$ 6,37
1/2", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 6,37
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,33650000 R$ 25,06 R$ 8,43
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33650000 R$ 30,38 R$ 10,22
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,65
Complementares:
VALOR: 25,02
17.4. 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 1,00000000 R$ 236,34 R$ 236,34
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 236,34
VALOR: 236,34
17.5. C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10847 |CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,3200 R$ 9,3200
TOTAL Material: R$ 9,3200
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 21,1000 R$ 3,1650
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,1650

VALOR:

12,48

17.6. C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12076 TERMINAL PRESSAO P/CABO 35MM2 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,4700 R$ 5,4700
TOTAL Material: R$ 5,4700

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 R$ 21,1000 R$ 4,2200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 R$ 26,8500 R$ 5,3700
TOTAL Méao de Obra: R$ 9,5900
VALOR: 15,06

17.7. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 44,39 R$ 46,60
TOTAL Material: R$ 46,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,24840000 R$ 25,06 R$ 6,22
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 30,38 R$ 7,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,76
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAQ/:\O DA CORDOALHA DE SINAPI UN 0,66670000 R$ 27,33 R$ 18,22
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALA(;/:\O. AF_08/2023
TOTAL Servigo: R$ 18,22
VALOR: 78,58
18.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,00000000 R$ 4,16 R$ 4,16
TOTAL Néo cadastrado: R$ 4,16
VALOR: 4,16
18.2. ED-50635 PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXACAO (un)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-12822 PLACA (MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO| INAUGURAGCAO)*VALORES REFERENCIAIS un 1,0000000 R$ 1.634,3490 R$ 1.634,3490
APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.634,3490
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 R$ 31,2200 R$ 32,7067
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 R$ 22,6500 R$ 23,7286
ED-50319 |PARAFUSO CASTELO, NUMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAQAO un 4,0000000 R$ 7,1400 R$ 28,5600
TOTAL SERVIGOS: R$ 84,9953

Custo Direto Total: |

R$ 1.719,3443|

VALOR: | 1.719,34|
18.3. 17.003.019 (E) IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11021 | COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE SIURB M2 1,080000 R$ 27,90 R$ 30,13
220 X 1,10 M
10604 | CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2 SIURB M3 0,715000 R$ 335,26 R$ 239,71
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10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 SIURB M3 0,330000 R$ 431,08 R$ 142,25
38024 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M SIURB Un 3,000000 R$ 1.873,48 R$ 5.620,44
17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO SIURB Kg 0,220000 R$ 11,57 R$ 2,54
TOTAL Material: R$ 6.035,07

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
02013 CARPINTEIRO (SGSP) SIURB H 1,190000 R$ 31,21 R$ 37,13
02020 PEDREIRO (SGSP) SIURB H 4,610000 R$ 29,59 R$ 136,40
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB H 21,270000 R$ 24,10 R$ 512,60
TOTAL Méo de Obra: R$ 686,13
VALOR: 6.721,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI: 24,78%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA ~
CAESB 2025/04 SEM DESONERAGAO 110,14%  70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA "
EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71%  131,45%
EMOP 2025/05
GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERAGAO  117,37% 74,19%
IOPES 2025/02 157,27%
mnw ORSE 2025/04 111,36%  69,82%
SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 118,23%  71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79%  73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO 112,73%  70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERAGAO 156,70%  98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%
SP Educagédo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERAGAO 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAGAO 116,63%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
60.05.29 ACO CA-50, 10,0MM, VERGALHAO REF 34 SUDECAP KG 1,10000000 R$ 6,26 R$ 6,89
60.35.44 ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) REF SUDECAP KG 0,02000000 R$ 17,59 R$ 0,35

43132
TOTAL Material: R$ 7,24

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
55.10.35 ARMADOR SUDECAP H 0,10000000 R$ 27,36 R$ 2,74
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 0,10000000 R$ 19,24 R$ 1,92

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,66
VALOR: 11,90
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,01 R$ 16,01
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,01
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,18
VALOR: 24,62
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ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

. 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20039 [ AJUDANTE DE ARMADOR ( MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 18,23 18,23
TOTAL MAO DE OBRA: 18,23
Custo Horario da Execugéao: R$ 18,2300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 18,2300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 [ CESTA BASICA/ALIMENTAQAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 [ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
| CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
ED-5229 COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2100 R$ 0,2100
ED-14665 |EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS
ED-14701 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,3000
Custo Direto Total: | R$ 25,0200|
VALOR: | 25,02|
ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
. 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20131 [ AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS h 1,0000000 18,23 18,23
TOTAL MAO DE OBRA: 18,23
Custo Horario da Execugéao: R$ 18,2300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 18,2300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 [ CESTA BASICA/ALIMENTAQAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 [ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
ED-5227 | 1IDRAULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$0,3200 R$0,3200
EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
ED-14645 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300
FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA
ED-14681 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,7600
Custo Direto Total: | R$ 24,4800|
VALOR: | 24,48 |
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,01 R$ 16,01
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 16,01
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,23
VALOR: 24,45
ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
X 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20129 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: h 1,0000000 18,23 18,23
TOTAL MAO DE OBRA: 18,23
Custo Horario da Execugéao: R$ 18,2300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 18,2300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
ED-5232 COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2600 R$ 0,2600
ED-14666 |EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS
ED-14702 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,1300
Custo Direto Total: | R$ 24,8500|
VALOR: | 24,85 |
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006127 |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,01 R$ 16,01
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,01
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95312 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,23 R$ 0,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,23
VALOR: 24,67
ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
- < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20132 | AJUDANTE DE PINTOR ( MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 18,23 18,23
TOTAL MAO DE OBRA: 18,23
Custo Horario da Execugéao: R$ 18,2300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 18,2300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTACAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 [ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS
ED-5251 COMPLEMENTARES)- HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2600 R$ 0,2600
ED-14660 |EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,8500 R$ 1,8500
ED-14696 |FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,0500 R$ 2,0500
TOTAL SERVICOS: R$ 4,1600
Custo Direto Total: | R$ 26,8800|
VALOR: | 26,88|
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020017 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 1,16300000 R$ 8,45 R$ 9,82
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00600000 R$ 22,11 R$ 0,13
TOTAL Material: R$ 9,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06800000 R$ 28,64 R$ 1,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 R$ 23,84 R$ 0,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,75
Complementares:
VALOR: 12,70
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ED-48227 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
~ TIJOLO CERAMICO MACICO (TIPO: COMUM| COMPRIMENTO: 200MM*|LARGURA:
MATED-11315 100MM*|ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS un 83,3333333 R$ 1,0000 R$ 83,3333
TOTAL MATERIAIS: R$ 83,3333
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 R$ 31,2200 R$ 32,7067
ED-50367 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5238095 R$ 22,6500 R$ 11,8643
ED-48306 |ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0232650 R$ 457,9300 R$ 10,6537
TOTAL SERVIGOS: R$ 55,2247
Custo Direto Total:| R$ 138,5580|
VALOR: | 138,55|
ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50367 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1500000 R$ 22,6500 R$ 26,0475
TOTAL SERVIGOS: R$ 26,0475
Custo Direto Total: | R$ 26,0475|
VALOR: | 26,04|

87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEQAO 1,5 SINAPI CHI 3,57000000 R$ 7,14 R$ 25,48
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 15 SINAPI CHP 0,67000000 R$ 15,40 R$ 10,31
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 35,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000371 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA SINAPI KG 1.857,06000000 R$ 1,14 R$ 2.117,04
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE
BLOCOS DIVERSOS
TOTAL Material: R$2.117,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,24000000 R$ 24,15 R$ 102,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 102,39
Complementares:
VALOR: 2.255,22

87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 R$ 150,00 R$ 174,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 R$ 1,24 R$ 144,33
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 261,89000000 R$ 0,86 R$ 225,22
TOTAL Material: R$ 543,55

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 R$ 23,84 R$ 267,72

Pagina: 87



TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 267,72
Complementares:
VALOR: 811,27

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,14000000 R$ 150,00 R$ 171,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,24 R$ 212,20
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,86 R$ 165,56
TOTAL Material: R$ 548,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 23,84 R$ 264,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 264,62
Complementares:
VALOR: 813,38

87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,94000000 R$ 151,96 R$ 142,84
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 422,63000000 R$ 0,86 R$ 363,46
TOTAL Material: R$ 506,30

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 23,84 R$ 262,71
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 262,71

Complementares:

VALOR: 769,01

1004?5 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIQAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 2,88000000 R$ 0,43 R$ 1,23
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,87000000 R$ 2,01 R$ 1,74
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,97
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000123 |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI L 19,44000000 R$ 9,09 R$ 176,70
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,08000000 R$ 150,00 R$ 162,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 486,00000000 R$ 0,86 R$ 417,96
TOTAL Material: R$ 756,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 3,75000000 R$ 24,15 R$ 90,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 90,56
Complementares:
VALOR: 850,19

88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Pagina: 88



Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 R$ 150,00 R$ 160,50
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,86 R$ 415,34
TOTAL Material: R$ 575,84

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 23,84 R$ 204,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 204,30

Complementares:

VALOR: 780,14

88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

(M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 2,62000000 R$ 0,43 R$ 1,12
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,80000000 R$ 2,01 R$ 1,60
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 R$ 150,00 R$ 160,50
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 483,70000000 R$ 0,86 R$ 415,98
TOTAL Material: R$ 576,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 3,42000000 R$ 24,15 R$ 82,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 82,59
Complementares:
VALOR: 661,79

87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,56000000 R$ 0,43 R$ 1,53
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,08000000 R$ 2,01 R$ 2,17
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,02000000 R$ 151,96 R$ 154,99
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 343,52000000 R$ 0,86 R$ 295,42
TOTAL Material: R$ 450,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,64000000 R$ 24,15 R$ 112,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 112,05
Complementares:
VALOR: 566,16

87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Pagina: 89




Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,72000000 R$ 0,43 R$ 1,59
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,13000000 R$ 2,01 R$ 2,27
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,36000000 R$ 150,00 R$ 204,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 459,85000000 R$ 0,86 R$ 395,47
TOTAL Material: R$ 599,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,85000000 R$ 24,15 R$ 117,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 117,12
Complementares:
VALOR: 720,45
ED-48308 ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
E PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
BETONEIRA (ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|[MOTOR
EQED-8483 |ELETRICO: TRIFASICO|POTE!\JCIA: 2CV| CONSUMO: 1,0000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978
1,5KWH|CARREGADOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR:
NAO INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE)
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978
Custo Horério da Execucgéo: R$ 2,4978
Producéo da Equipe: 2,0000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 1,2489
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) m3 1,2160000 R$ 140,0114 R$ 170,2539
MATED-11256 [ CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) Kg 162,0000000 R$ 1,1900 R$ 192,7800
MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTENCIA: 32,00MPA) Kg 162,0000000 R$ 0,7600 R$ 123,1200
TOTAL MATERIAIS: R$ 486,1539
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 R$ 27,3100 R$ 128,3570
TOTAL SERVICOS: R$ 128,3570
Custo Direto Total: | R$ 615,7598|
VALOR: | 615,75|
ED-48302 ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
< PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
BETONEIRA (ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|[MOTOR
EQED-8483 |ELETRICO: TRIFASICO|POTENCIA: 2CV| CONSUMO: 1,0000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978
1,5KWH|CARREGADOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR:
NAO INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE)
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978
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Custo Horério da Execucgao: R$ 2,4978
Producéo da Equipe: 2,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 1,2489
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) m3 1,2160000 R$ 140,0114 R$ 170,2539
MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTENCIA: 32,00MPA) Kg 486,0000000 R$ 0,7600 R$ 369,3600
TOTAL MATERIAIS: R$ 539,6139
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 R$ 27,3100 R$ 128,3570
TOTAL SERVICOS: R$ 128,3570
Custo Direto Total: | R$ 669,2198|
VALOR: | 669,21|
ED-48306 ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
E PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
BETONEIRA (ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDAQE DE MISTURA: 310L|MOTOR
EQED-8483 [ELETRICO: TRIFASICO|POTE!\JCIA: 2C\~/| CONSUMO: 1,0000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978
1,5KWH|CARREGADOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR:
NAO INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE)
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978
Custo Horério da Execucgéo: R$ 2,4978
Producéo da Equipe: 2,0000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 1,2489
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) m3 1,2160000 R$ 140,0114 R$ 170,2539
MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTENCIA: 32,00MPA) Kg 208,0000000 R$ 0,7600 R$ 158,0800
TOTAL MATERIAIS: R$ 328,3339
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 R$ 27,3100 R$ 128,3570
TOTAL SERVIGOS: R$ 128,3570
Custo Direto Total: | R$ 457,9398|
VALOR: | 457,93 |
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL M&o de Obra: R$ 21,14
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 29,81
ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
~ < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20144 | ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13
TOTAL MAO DE OBRA: 24,13
Custo Horario da Execugéao: R$ 24,1300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 24,1300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-5228 gg?z?sQrADE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - hora 1,0000000 R$ 0.2700 R$ 0.2700
ED-14647 |EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
ED-14683 |FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,3600
Custo Direto Total: | R$ 30,9800|
VALOR: | 30,98 |
96546 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,22 R$ 0,10
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04400000 R$ 24,62 R$ 1,08
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 29,81 R$ 3,45
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,53
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,48 R$ 9,48
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,48
VALOR: 14,60
96544 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Pagina: 92



00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,85600000 R$ 0,22 R$ 0,18
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,07500000 R$ 24,62 R$ 1,84
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 R$ 29,81 R$ 5,84
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,68
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,38 R$ 10,38
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,38
VALOR: 18,73
96545 ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,22 R$ 0,13
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,05700000 R$ 24,62 R$ 1,40
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 29,81 R$ 4,47
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,87
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,28 R$ 10,28
AF_06/2022
TOTAL Servigo: R$ 10,28
VALOR: 16,77
96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,22 R$ 0,25
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5¢* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,09700000 R$ 24,62 R$ 2,38
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 29,81 R$ 7,51
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,89
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,33 R$ 10,33
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,33
VALOR: 20,96

89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,28 R$ 8,28
TOTAL Material: R$ 8,28

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03250000 R$ 24,62 R$ 0,80

COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04880000 R$ 29,81 R$ 1,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:

VALOR: 10,53

92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00980000 R$ 24,62 R$ 0,24
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 29,81 R$ 1,77
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,01
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,38 R$ 10,38
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,38
VALOR: 13,17
92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,22 R$ 0,16
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00660000 R$ 24,62 R$ 0,16
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 29,81 R$ 1,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,36
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,28 R$ 10,28
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,28
VALOR: 12,29
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 2,81600000 R$ 0,22 R$ 0,61
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01720000 R$ 24,62 R$ 0,42
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 29,81 R$ 3,14
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 11,52 R$ 11,52
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 11,52
VALOR: 16,18
92768 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01360000 R$ 24,62 R$ 0,33
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 29,81 R$ 2,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,82
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,33 R$ 10,33
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,33
VALOR: 14,10
92762 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00640000 R$ 24,62 R$ 0,15
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 29,81 R$ 1,16
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,31
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,48 R$ 9,48
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,48
VALOR: 11,39

92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 R$ 24,62 R$ 0,10
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 29,81 R$ 0,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,86
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,10 R$ 8,10
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,10
VALOR: 9,53

92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,21200000 R$ 0,22 R$ 0,04
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00320000 R$ 24,62 R$ 0,07
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 R$ 29,81 R$ 0,57
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,64
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,02 R$ 8,02
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,02
VALOR: 9,19

92765 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,11300000 R$ 0,22 R$ 0,02
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00250000 R$ 24,62 R$ 0,06
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 R$ 29,81 R$ 0,45
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,51
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92806 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,45 R$ 9,45
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,45
VALOR: 10,47
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92760 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01290000 R$ 24,62 R$ 0,31
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 29,81 R$ 2,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,66
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,38 R$ 10,38
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,38
VALOR: 13,74

92761 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00920000 R$ 24,62 R$ 0,22
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 29,81 R$ 1,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,89
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,28 R$ 10,28
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,28
VALOR: 12,82
92759 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 19,95 R$ 0,49
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01750000 R$ 24,62 R$ 0,43
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 29,81 R$ 3,18
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,61
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,33 R$ 10,33

AF_06/2022
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TOTAL Servico: |

RS 10,33|

VALOR: | 14,69|
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,28 R$ 8,28
TOTAL Material: R$ 8,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04100000 R$ 24,62 R$ 1,00
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06150000 R$ 29,81 R$ 1,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,83
Complementares:
VALOR: 11,11
90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,29
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00033939 |ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 122,44 R$ 122,44
TOTAL Méao de Obra: R$ 122,44
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95394 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR SINAPI H 1,00000000 R$ 1,01 R$ 1,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 1,01
VALOR: 125,74
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPlI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040331 |ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 12,06 R$ 12,06
TOTAL Mao de Obra: R$ 12,06
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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95315 CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA ASSENTADOR DE TUBOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,17
VALOR: 19,47
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,46
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,01 R$ 16,01
TOTAL Méao de Obra: R$ 16,01
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,59
VALOR: 25,06
0127000200S188247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
8900103001SI |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 3,95 R$ 3,95
37370 COMPLEMENTARES)
8900103001SI|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 1,26 R$ 1,26
43484 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
8900103001SI|[EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 1,43 R$ 1,43
37372 COMPLEMENTARES)
8900103001SI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 0,86 R$ 0,86
43460 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
8900103001SI|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 0,08 R$ 0,08
37373 COMPLEMENTARES)
8900103001SI| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 1,50 R$ 1,50
37371 COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,08
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0128000050SI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) CAESB H 1,000000000 R$ 15,35 R$ 15,35
247
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,35
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0128000050SI|CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA CAESB H 1,000000000 R$ 0,57 R$ 0,57
95316 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,57
VALOR: 25,00
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EC373700 |ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 5,24 R$ 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material
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EC434840 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) Material
EC373720 |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA SEDOP h 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
CAIXA) Material
EC434600 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA SEDOP h 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material
EC373730 |SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEDOP h 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
(COLETA CAIXA) Material
EC373710 |TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,87
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MO247000 |AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra SEDOP h 1,00000000 R$ 14,81 R$ 14,81
TOTAL Méao de Obra: R$ 14,81
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
295316 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SEDOP h 1,00000000 R$ 0,58 R$ 0,58
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,58
VALOR: 25,26
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,78
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 1,00000000 R$ 16,01 R$ 16,01
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: R$ 16,01
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,28
VALOR: 24,07
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
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Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,14

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: R$ 0,31
VALOR: 29,88

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e
transporte (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 R$ 3,80 R$ 15,20
TOTAL Encargos Complementares: R$ 15,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 1,08000000 R$ 100,00 R$ 108,00
transporte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 452,20000000 R$ 0,76 R$ 343,67
TOTAL Material: R$ 451,67
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,00000000 R$ 14,58 R$ 58,32
TOTAL Mao de Obra: R$ 58,32
VALOR: 525,19
11.04.01.100.05 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira 400! (m3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
6229 Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, CPTM himpro 2,62000 R$ 0,40 R$ 1,04
motor elétrico trifasico poténcia de 2CV, sem carregador - improd.
424 Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, CPTM hprod 0,80000 R$ 1,74 R$ 1,39
motor elétrico trifasico poténcia de 2CV, sem carregador - prod.
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,43
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
250 Areia lavada tipo média CPTM m3 1,07000 R$ 154,11 R$ 164,89
1111 Cimento Portland CP 1I-E-32 (resisténcia: 32,00 MPa) CPTM kg 483,70000 R$ 0,58 R$ 280,54
TOTAL Material: R$ 445,43
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
6629 Operador de betoneira estacionaria/misturador (com encargos) CPTM h 3,42000 R$ 28,71 R$ 98,18
TOTAL Mao de Obra: R$ 98,18
VALOR: 546,04

ED-20176 BARRA CHATA (MATERIAL: ACO| LARGURA: 3/4" OU 19,Q5MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3, 18MM|MASSA LINEAR: 0,48KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO (m)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-20139(ACO (APLICAQ/?\O: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 0,4815840 R$ 9,2000 R$ 4,4306
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4306
Custo Direto Total: | R$ 4,4306|

VALOR: |

4,43|
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90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,20000000 R$ 19,64 R$ 3,92
00007319 [TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, SINAPI L 0,16710000 R$ 13,78 R$ 2,30

PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL Material: R$ 6,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,55200000 R$ 28,64 R$ 15,80
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36200000 R$ 30,01 R$ 40,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95700000 R$ 23,84 R$ 22,81
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 79,48
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02230000 R$ 780,14 R$ 17,39
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 344,10 R$ 344,10
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 361,49
VALOR: 447,19
90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000183 |BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA SINAPI JG 1,00000000 R$ 232,50 R$ 232,50
COM REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
00005066 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,01100000 R$ 25,91 R$ 0,28
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02400000 R$ 19,66 R$ 0,47
TOTAL Material: R$ 233,25
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 2,74100000 R$ 28,64 R$ 78,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35700000 R$ 23,84 R$ 32,35
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 110,85
Complementares:
VALOR: 344,10

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 0,43

VALOR:

0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Servigo

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAQ. AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 2,01
VALOR: 2,01

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 R$ 5.561,88 R$ 0,35
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,35
VALOR: 0,35
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 |[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00001480 R$ 5.561,88 R$ 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,08
VALOR: 0,08
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 R$ 5.561,88 R$ 0,38
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,38
VALOR: 0,38
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE~400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,25000000 R$ 0,96 R$ 1,20
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,20
VALOR: 1,20
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44

MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
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89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 1,77
VALOR: 1,77

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 2,40 R$ 2,40
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 5,75
VALOR: 5,75
89221 BETONEIRA CAPACIDADE N~OMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 R$ 22.624,59 R$ 1,44
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,44
VALOR: 1,44
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00001480 R$ 22.624,59 R$ 0,33
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,33
VALOR: 0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |[BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 R$ 22.624,59 R$ 1,58
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,58

VALOR:

1,58

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 2,50000000 R$ 0,96 R$ 2,40
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 2,40
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VALOR:

2,40

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAGAO BET.ELET.580L SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$ 23,7100
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 2,26540000 R$ 1,0000 R$ 2,2654
12702 JUROS SEINFRA H 0,42920000 R$ 1,0000 R$ 0,4292
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 1,19230000 R$ 1,0000 R$ 1,1923

TOTAL Geral: R$ 27,5969
VALOR: 27,59
ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
X A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20143 | BOMBEIRO/ENCANADOR ( MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13
TOTAL MAO DE OBRA: 24,13
Custo Horéario da Execucgéo: R$ 24,1300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 24,1300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTACAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (
ED-5226 ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,4300 R$ 0,4300
ED-14651 |EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300
FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
ED-14687 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100
TOTAL SERVICOS: R$ 1,8700
Custo Direto Total: | R$ 30,4900|
VALOR: | 30,49 |
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004759 |CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,14
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 29,81

91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 34,81 R$ 34,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 34,81
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 29,13 R$ 29,13
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 4,51 R$ 4,51
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 11,17 R$ 11,17
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 44,81
VALOR: 79,62

91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 34,81 R$ 34,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 34,81
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 29,13 R$ 29,13
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 4,51 R$ 4,51
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 11,17 R$ 11,17
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 52,39 R$ 52,39
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014
91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 138,40 R$ 138,40
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 235,60
VALOR: 270,41

91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
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Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00006030 R$ 81.699,70 R$ 4,92
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 [CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00003420 R$ 708.162,14 R$ 24,21
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 29,13
VALOR:| 29,13

9138% CAMINHAO BASCULANTE 10 M'?’; TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 [CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00000590 R$ 81.699,70 R$ 0,48
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00000570 R$ 708.162,14 R$ 4,03
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 4,51
VALOR: 4,51
91381A CAMINHAO BASCULANTE 10 M3A, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRU:I'O TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 [CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00001460 R$ 81.699,70 R$ 1,19
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00001410 R$ 708.162,14 R$ 9,98
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 11,17
VALOR: 11,17
91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 |[CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00008490 R$ 81.699,70 R$ 6,93
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00006420 R$ 708.162,14 R$ 45,46
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 52,39
VALOR: 52,39
9138{ CAMINHAO BASCULANTE 10 M?’: TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRU]'O TOTAL 23.000 KG, CARGA U'[IL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 23,70000000 R$ 5,84 R$ 138,40
OuU S-500
TOTAL Material: R$ 138,40
VALOR: 138,40

5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 33,79 R$ 33,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 33,79
Complementares:
Servico FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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91396

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000

R$ 29,01

R$ 29,01

91398

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

SINAPI

1,00000000

R$ 4,52

R$ 4,52

91397

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000

R$ 11,21

R$ 11,21

TOTAL Servico:

R$ 44,74

VALOR:

78,53

5901ACAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 33,79 R$ 33,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 33,79
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 29,01 R$ 29,01
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAQAO. AF_06/2014
91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 4,52 R$ 4,52
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
91397 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 11,21 R$ 11,21
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014
5763 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 51,45 R$ 51,45
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTEN(;AO. AF_06/2014
53831 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI H 1,00000000 R$ 187,81 R$ 187,81
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 284,00
VALOR: 317,79

91396 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MA)SIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00003430 R$ 708.162,14 R$ 24,28
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
00037736 |TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA SINAPI UN 0,00005510 R$ 85.950,00 R$ 4,73
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA  *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 29,01
VALOR: 29,01

91398 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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00037758 [CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00000570 R$ 708.162,14 R$ 4,03
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
00037736 |[TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA SINAPI UN 0,00000580 R$ 85.950,00 R$ 0,49
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA  *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 4,52
VALOR: 4,52

9139? CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00001410 R$ 708.162,14 R$ 9,98
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
00037736 |[TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA SINAPI UN 0,00001440 R$ 85.950,00 R$ 1,23
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA  *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 11,21
VALOR: 11,21

5763ACAM|NHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KQ, CARGA UTIL MAX[MA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00006430 R$ 708.162,14 R$ 45,53
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
00037736 |[TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA SINAPI UN 0,00006890 R$ 85.950,00 R$ 5,92
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA  *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 51,45
VALOR: 51,45

53831 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 32,16000000 R$ 5,84 R$ 187,81
OU S-500
TOTAL Material: R$ 187,81
VALOR: 187,81

ED-20306 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SERIE: POLEGADAS|MATERIAL: ACO|LARGURA: 7/8" OU 22~, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU
3,17MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO (m)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-20139|ACO (APLICAGAO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 1,0434320 R$ 9,2000 R$ 9,5996
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,5996
| Custo Direto Total: | R$ 9,5996|
| VALOR:| 9,59|
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 20,14 R$ 20,14
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 20,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,29
VALOR: 28,64
ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
~ P CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20141 | CARPINTEIRO DE FORMA ( MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13
TOTAL MAO DE OBRA: 24,13
Custo Horario da Execugéao: R$ 24,1300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 24,1300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS
ED-5231 COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2700 R$ 0,2700
ED-14648 |EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS
ED-14684 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,1400
Custo Direto Total: | R$ 30,7600|
VALOR: | 30,76|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,14
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 29,59
50.05.11 CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.05.10 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SUDECAP UN 0,00007900 R$ 5.866,56 R$ 0,46
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,46
VALOR: 0,46
50.42.02 CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.42.01 SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, SUDECAP UN 0,00008700 R$ 1.203,45 R$ 0,10
COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE
TOTAL Equipamento: R$ 0,10
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
55.05.15 OPERADOR 1 SUDECAP H 1,00000000 R$ 33,84 R$ 33,84
TOTAL Méo de Obra: R$ 33,84
VALOR: 33,94
50.39.11 CHI/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.39.10 MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSAO PENDULAR D= 45MM SUDECAP UN 0,00015800 R$ 1.152,60 R$ 0,18
x 5M, OU EQUIVALENTE
54.39.11 MOTOR PAPA VIBRADOR DE IMERSAO TRIFASICO 220/380V SUDECAP UN 0,00015800 R$ 1.487,75 R$ 0,24
2CV, OU EQUIVALENTE
TOTAL Equipamento: R$ 0,42
VALOR: 0,42
50.05.10 CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.05.10 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SUDECAP UN 0,00014900 R$ 5.866,56 R$ 0,87
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,87
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS SUDECAP KWH 1,25000000 R$ 0,94 R$ 1,18
TOTAL Material: R$ 1,18
VALOR: 2,05
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50.42.01 CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.42.01 SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, SUDECAP UN 0,00013700 R$ 1.203,45 R$ 0,16
COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE
TOTAL Equipamento: R$ 0,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
83.23.10 |KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS SUDECAP KWH 1,80000000 R$ 0,94 R$ 1,69
TOTAL Material: R$ 1,69
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
55.05.15 |OPERADOR 1 SUDECAP H 1,00000000 R$ 33,84 R$ 33,84
TOTAL Méo de Obra: R$ 33,84
VALOR: 35,69
50.39.10 CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
54.39.10 MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSAO PENDULAR D= 45MM SUDECAP UN 0,00025800 R$ 1.152,60 R$ 0,30
x 5M, OU EQUIVALENTE
54.39.11 MOTOR PAPA VIBRADOR DE IMERSAO TRIFASICO 220/380V SUDECAP UN 0,00025800 R$ 1.487,75 R$ 0,38
2CV, OU EQUIVALENTE
TOTAL Equipamento: R$ 0,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS SUDECAP KWH 0,52000000 R$ 0,94 R$ 0,49
TOTAL Material: R$ 0,49
VALOR: 1,17
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,79 R$ 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIAGCAO. AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 1,00
VALOR: 31,38
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,79 R$ 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
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91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,99 R$ 0,99
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MANUTENCAO. AF_08/2015
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 6,06 R$ 6,06
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 8,05
VALOR: 38,43
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAQAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00005330 R$ 14.951,22 R$ 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,79
VALOR: 0,79

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00001430 R$ 14.951,22 R$ 0,21
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,21
VALOR: 0,21
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTEN(;AO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00006670 R$ 14.951,22 R$ 0,99
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,99
VALOR: 0,99
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 R$ 5,89 R$ 6,06
TOTAL Material: R$ 6,06
VALOR: 6,06
96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,07500000 R$ 0,54 R$ 0,04
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,09200000 R$ 1,37 R$ 0,12
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,16
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,23000000 R$ 665,92 R$ 819,08
C30, BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 819,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 R$ 30,01 R$ 10,02
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,50100000 R$ 23,84 R$ 11,94
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,96

Complementares:
VALOR: 841,20

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
(M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,54 R$ 0,07
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,37 R$ 0,12
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,19
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 646,04 R$ 712,58
C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 712,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 R$ 29,59 R$ 6,62
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 30,01 R$ 6,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 23,84 R$ 32,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 45,40
Complementares:
VALOR: 758,17

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,54 R$ 0,07
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,37 R$ 0,16
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 646,04 R$ 712,58
C25, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 712,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,12500000 R$ 29,59 R$ 3,69
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 30,01 R$ 22,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 23,84 R$ 19,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 45,97
Complementares:
VALOR: 758,78

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI

CHI

0,77870000

R$ 0,43

R$ 0,33
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88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,82590000 R$ 2,01 R$ 1,66
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,99
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,75580000 R$ 150,00 R$ 113,37
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,97770000 R$ 0,86 R$ 277,76
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58720000 R$ 89,77 R$ 52,71
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 443,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60460000 R$ 24,15 R$ 38,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 R$ 23,84 R$ 60,39
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 99,14
Complementares:
VALOR: 544,97
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,61970000 R$ 1,77 R$ 1,09
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,65720000 R$ 5,75 R$ 3,77
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,76090000 R$ 150,00 R$ 114,13
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,86 R$ 279,63
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59120000 R$ 89,77 R$ 53,07
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 446,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,27680000 R$ 24,15 R$ 30,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 R$ 23,84 R$ 48,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 79,14
Complementares:
VALOR: 530,83
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,77 R$ 1,07
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,64340000 R$ 5,75 R$ 3,69
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72750000 R$ 150,00 R$ 109,12
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,86 R$ 313,85
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00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59720000 R$ 89,77 R$ 53,61
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL Material: R$ 476,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,25010000 R$ 24,15 R$ 30,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 23,84 R$ 47,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,36
Complementares:
VALOR: 558,70

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60180000 R$ 1,77 R$ 1,06
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,63820000 R$ 5,75 R$ 3,66
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,71190000 R$ 150,00 R$ 106,78
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 391,16630000 R$ 0,86 R$ 336,40
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59270000 R$ 89,77 R$ 53,20
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 496,38
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,24000000 R$ 24,15 R$ 29,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 R$ 23,84 R$ 46,80
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 76,74
Complementares:
VALOR: 577,84
40.08.23 CONCRETO FCK >=20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50.05.11 CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR SUDECAP H 0,77870000 R$ 0,46 R$ 0,36
50.05.10 CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR SUDECAP H 0,82590000 R$ 2,05 R$ 1,69

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,05

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE SUDECAP M3 0,75580000 R$ 221,09 R$ 167,10
63.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCARIA COM FRETE SUDECAP M3 0,58720000 R$ 182,60 R$ 107,22
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIIl-40) SC 50KG SUDECAP KG 322,97800000 R$ 0,56 R$ 180,87

TOTAL Material: R$ 455,19

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.05.21 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SUDECAP H 1,60460000 R$ 24,97 R$ 40,07
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 2,53330000 R$ 19,24 R$ 48,74

TOTAL Mao de Obra: R$ 88,81
VALOR: 546,05

40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM ESTRUTURA (M3)
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF SUDECAP M3 1,10000000 R$ 546,05 R$ 600,66
94964
40.16.11 LANCAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SUDECAP M3 1,00000000 R$ 115,40 R$ 115,40
CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA
TOTAL Servico: R$ 716,06
VALOR: 716,06

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,85380000 R$ 150,00 R$ 128,07
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 218,93000000 R$ 0,86 R$ 188,27
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59710000 R$ 89,77 R$ 53,60
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 369,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 R$ 23,84 R$ 149,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 149,85
Complementares:
VALOR: 519,79

ED—48314ACONCRETO NAO ES'[RUTURAL, PRI%PARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA N° (1 E 2),
CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAQ) (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT 2
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
BETONEIRA (ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |QAPACIDAQE DE MISTURA: 310L[MOTOR
EQED-8483 |ELETRICO: TRIFASICO|POTENCIA: 2CV| CONSUMO: 1,0000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978
1,5KWH|CARREGADOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR:
NAO INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE)
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978
Custo Horéario da Execugéao: R$ 2,4978
Producéo da Equipe: 0,6136
Custo Unitario da Execugdao: R$ 4,0707
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) m3 0,9300000 R$ 140,0114 R$ 130,2106
MATED-11258 [ CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTENCIA: 32,00MPA) Kg 268,0000000 R$ 0,7600 R$ 203,6800
MATED-11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 1 |[GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) m3 0,2100000 R$ 137,5235 R$ 28,8799
MATED-11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 2 |GRANULOMETRIA: 19-38MM) m3 0,6300000 R$ 138,2558 R$ 87,1012
TOTAL MATERIAIS: R$ 449,8717
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6296296 R$ 27,3100 R$ 44,5052
ED-50367 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,2592592 R$ 22,6500 R$ 73,8222
TOTAL SERVIGOS: R$ 118,3274
Custo Direto Total: | R$ 572,2698|
VALOR: | 572,26|
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1) - DEPRECIACAO. AF_08/2015
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91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 1,06
VALOR: 1,06
91283 CORTADORA DE PISO COM MQTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,19 R$ 0,19
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 1,09 R$ 1,09
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1" - MANUTENGAO. AF_08/2015
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 R$ 8,54 R$ 8,54
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 10,69
VALOR: 10,69
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |[CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA SINAPI UN 0,00006400 R$ 13.399,71 R$ 0,85
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equipamento: R$ 0,85
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA SINAPI UN 0,00006400 R$ 344,41 R$ 0,02
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM
TOTAL Material: R$ 0,02
VALOR: 0,87
91280 CORTADORA DE PISO COM MQTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA SINAPI UN 0,00001480 R$ 13.399,71 R$ 0,19
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equipamento: R$ 0,19
VALOR: 0,19
91281 CORTADORA DE PISO COM MQTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011280 |[CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA SINAPI UN 0,00008000 R$ 13.399,71 R$ 1,07
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TOTAL Equipamento: R$ 1,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013887 |[DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA SINAPI UN 0,00008000 R$ 344,41 R$ 0,02
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

Péagina: 118



TOTAL Material: | RS 0,02|
VALOR: | 1,09|
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,45000000 R$ 5,89 R$ 8,54
TOTAL Material: R$ 8,54
VALOR: 8,54
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000034 [ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 8,28 R$ 9,19
TOTAL Material: R$ 9,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00140000 R$ 24,62 R$ 0,03
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 R$ 29,81 R$ 0,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,29
Complementares:
VALOR: 9,48
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 7,17 R$ 7,95
TOTAL Material: R$ 7,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00080000 R$ 24,62 R$ 0,01
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00480000 R$ 29,81 R$ 0,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,15
Complementares:
VALOR: 8,10
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 7,17 R$ 7,95
TOTAL Material: R$ 7,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 R$ 29,81 R$ 0,07
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,07
Complementares:
VALOR: 8,02
92806 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,14000000 R$ 8,27 R$ 9,42
TOTAL Material: R$ 9,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00130000 R$ 29,81 R$ 0,03
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TOTAL Mé&o de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 0,03

VALOR: 9,45
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 R$ 8,73 R$ 9,34
TOTAL Material: R$ 9,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00510000 R$ 24,62 R$ 0,12
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 29,81 R$ 0,92
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,04
Complementares:
VALOR: 10,38
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000033 |ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 8,78 R$ 9,74
TOTAL Material: R$9,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00260000 R$ 24,62 R$ 0,06
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 R$ 29,81 R$ 0,48
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,54
Complementares:
VALOR: 10,28
92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043059 |[ACO CA-60, 42 MM, OU 50 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, SINAPI KG 1,07000000 R$ 7,83 R$ 8,37
VERGALHAO
TOTAL Material: R$ 8,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01520000 R$ 24,62 R$ 0,37
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 R$ 29,81 R$ 2,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,15
Complementares:
VALOR: 11,52
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 42 MM, OU 50 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, SINAPI KG 1,07000000 R$ 7,83 R$ 8,37
VERGALHAO
TOTAL Material: R$ 8,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00950000 R$ 24,62 R$ 0,23
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 R$ 29,81 R$ 1,73
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,96
Complementares:
VALOR: 10,33
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ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR (Kg)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11333 QE?QIIGE/S)ECOZIDO (BITOLA: 18BWG| DIAMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: Kg 0,0300000 R$ 19,0000 R$ 0,5700
MATED-8358 | BARRA ACO (TIPO: CA-50 |BITOLA: 12,5MM[1/ 2"]|MASSA LINEAR: 0,963KG/M) Kg 0,1540000 R$ 8,2515 R$ 1,2707
MATED-11282|BARRA AGO (TIPO: CA-50|BITOLA: 10MM[3/ 8"]|MASSA LINEAR: 0,617KG/M) Kg 0,2530000 R$ 8,7746 R$ 2,2200
MATED-11281 [ BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 16MM[5/ 8"]|[MASSA LINEAR: 1,578KG/M) Kg 0,1320000 R$ 8,3692 R$ 1,1047
MATED-8359 | BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 20MM[3/4"] [MASSA LINEAR: 2,466KG/M) Kg 0,0220000 R$ 8,9185 R$ 0,1962
MATED-8356 | BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 6,3MM[1/4" ]]MASSA LINEAR: 0,245KG/M) Kg 0,2090000 R$ 8,1750 R$ 1,7086
MATED-8357 | BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 8MM[5/16"] [MASSA LINEAR: 0,395KG/M) Kg 0,1650000 R$ 8,3450 R$ 1,3769
MATED-11284 [ BARRA ACO (TIPO: CA-60|BITOLA: 4,2MM| MASSA LINEAR: 0,109KG/M) Kg 0,0110000 R$ 8,4323 R$ 0,0928
MATED-11285BARRA ACO (TIPO: CA-60|BITOLA: 5MM| MASSA LINEAR: 0,154KG/M) Kg 0,1540000 R$ 8,4650 R$ 1,3036
. ESPACADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO:
MATED-9299 CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA ACO: MENOR OU IGUAL 12, 5MM) un 0,2240000 R$0,2900 R$ 0,0650
~ ESPACADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO|COBRIMENTO: 50MM|TIPO:
MATED-9300 CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA ACO: MAIOR 12,5MM) un 0,0400000 R$ 1,5900 R$ 0,0636
TOTAL MATERIAIS: R$9,9721
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50360 [AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0458333 R$ 25,0200 R$ 1,1467
ED-50375 |[ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0916667 R$ 30,9800 R$ 2,8398
TOTAL SERVIGOS: R$ 3,9865
Custo Direto Total: | R$ 13,9586|
VALOR: | 13,95|
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 16,01 R$ 0,18
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,18
VALOR: 0,18
ED-5229 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
X < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20039 | AJUDANTE DE ARMADOR ( MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 18,23 0,21
TOTAL MAO DE OBRA: 0,21
Custo Horério da Execugéo: R$ 0,2104
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,2104
Custo Direto Total: R$ 0,2104
VALOR: 0,21
95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 16,01 R$ 0,23
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,23
VALOR: 0,23
ED-5232 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
X < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
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MOED-20129 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: h 0,0147600 18,23 0,27
TOTAL MAO DE OBRA: 0,27
Custo Horério da Execugéo: R$ 0,2691
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,2691
Custo Direto Total: R$ 0,2691
VALOR: 0,26
95312 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00006127 |AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 16,01 R$ 0,23
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,23
VALOR: 0,23
ED-5251 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)
- < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20132 | AJUDANTE DE PINTOR ( MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0147600 18,23 0,27
TOTAL MAO DE OBRA: 0,27
Custo Horario da Execugéo: R$ 0,2691
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,2691
Custo Direto Total: R$ 0,2691
VALOR: 0,26
95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 21,14 R$ 0,24
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24
ED-5228 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
- < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20144 | ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 24,13 0,28
TOTAL MAO DE OBRA: 0,28
Custo Horério da Execugéo: R$ 0,2785
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,2785
Custo Direto Total: R$ 0,2785
VALOR: 0,27
95394 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00033939 |ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 122,44 R$ 1,01
TOTAL Méao de Obra: R$ 1,01
VALOR: 1,01
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95315 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040331 |ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 12,06 R$ 0,17
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,17
VALOR: 0,17
95316 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 16,01 R$ 0,59
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,59
VALOR: 0,59
0128000050S195316 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0128000050SI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) CAESB H 0,037320000 R$ 15,35 R$ 0,57
247
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,57
VALOR: 0,57
295316 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MO247000 |AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra SEDOP h 0,03920000 R$ 14,81 R$ 0,58
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,58
VALOR: 0,58
ED-5227 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (hora)
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20131 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS h 0,0179800 18,23 0,33
TOTAL MAO DE OBRA: 0,33
Custo Horario da Execugéao: R$ 0,3278
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,3278
Custo Direto Total: R$ 0,3278
VALOR: | 0,32

95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

(H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,01798000 R$ 16,01 R$ 0,28
(HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,28
VALOR: 0,28
95324 CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 21,14 R$ 0,31
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| TOTAL Mao de Obra: |

RS o,31|

| VALOR: | 0,31|
95328 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004759 |CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 21,14 R$ 0,24
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24
95329 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 20,14 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,29
VALOR: 0,29
ED-5231 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
% A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20141 | CARPINTEIRO DE FORMA ( MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 24,13 0,28
TOTAL MAO DE OBRA: 0,28
Custo Horério da Execucgéo: R$ 0,2785
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 0,2785
Custo Direto Total: R$ 0,2785
VALOR: 0,27
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 21,14 R$ 0,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24
95400 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002358 |DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 15,29 R$ 0,07
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,07
VALOR: 0,07
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 21,14 R$ 0,78
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,78
VALOR: | 0,78
0128000050S195332 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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0128000050SI | ELETRICISTA (HORISTA) CAESB H 0,037320000 R$ 21,83 R$ 0,81
2436

TOTAL Méao de Obra: R$ 0,81

VALOR: 0,81

295332 CURSO DE CAPACITAC,AO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

MO243600 |ELETRICISTA Méo de Obra SEDOP h 0,03920000 R$ 20,46 R$ 0,80
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,80
VALOR: | 0,80|

ED-5226 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
. 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20143 | BOMBEIRO/ENCANADOR ( MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0179800 24,13 0,43
TOTAL MAO DE OBRA: 0,43
Custo Horério da Execucgao: R$ 0,4339
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,4339
Custo Direto Total: R$ 0,4339
VALOR: 0,43

95335 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 21,14 R$ 0,38
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,38
VALOR: | 0,38
95402 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 124,76 R$ 1,84
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,84
VALOR: 1,84
95403 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 125,00 R$ 1,84
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 1,84
VALOR: 1,84
95337 CURSO DE CAPACITACAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012872 |GESSEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 21,14 R$ 0,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24

95390 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 16,27 R$ 0,08
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,08
VALOR: 0,08
95341 CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004755 |MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 21,14 R$ 0,31
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,31
VALOR: 0,31
95405 CURSO DE CAPACITACAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004069 |MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 43,69 R$ 0,92
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,92
VALOR: 0,92
95346 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020020 |MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 27,44 R$ 0,13
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,13
VALOR: 0,13
95347 CURSO DE CAPACITAQAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004093 |MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 0,00509000 R$ 26,42 R$ 0,13
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,13
VALOR: | o,13|

ED-8500 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)

~ 5 CUSTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-8499 [OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS h 0,0083100 21,74 0,18
TOTAL MAO DE OBRA: 0,18
Custo Horario da Execugéao: R$ 0,1807
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,1807
Custo Direto Total: R$ 0,1807
VALOR: 0,18

95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00831000 R$ 16,78 R$ 0,13
(HORISTA)
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,13
VALOR: 0,13
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95357 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 21,14 R$ 0,24
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24
95358 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 16,78 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR: 0,27
95363 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004239 |OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 30,82 R$ 0,25
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,25
VALOR: 0,25
95360 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 |(OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,01154000 R$ 22,88 R$ 0,26
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,26
VALOR: 0,26
95366 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004238 |OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00831000 R$ 18,89 R$ 0,15
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,15
| VALOR: 0,15
ED-5235 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
~ 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20150 | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0212000 24,13 0,51
TOTAL MAO DE OBRA: 0,51
Custo Horario da Execugéao: R$ 0,5116
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,5116
Custo Direto Total: R$ 0,5116
VALOR: 0,51
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 21,14 R$ 0,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,44
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VALOR:

0,44

ED-5242 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
~ 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20151 | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0147600 24,13 0,36
TOTAL MAO DE OBRA: 0,36
Custo Horario da Execugéao: R$ 0,3562
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,3562
Custo Direto Total: R$ 0,3562
VALOR: 0,35
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 22,40 R$ 0,33
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,33
VALOR: 0,33
ED-7929 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
~ 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-2090 |SERRALHEIRO ( MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 24,13 0,28
TOTAL MAO DE OBRA: 0,28
Custo Horéario da Execugéao: R$ 0,2785
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,2785
Custo Direto Total: R$ 0,2785
VALOR: 0,27
ED-5236 CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)
~ < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20154 | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0212000 15,83 0,34
TOTAL MAO DE OBRA: 0,34
Custo Horério da Execugéo: R$ 0,3356
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,3356
Custo Direto Total: R$ 0,3356
VALOR: 0,33
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 15,18 R$ 0,32
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,32
VALOR: 0,32

95385 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012869 |TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 20,89 R$ 0,24
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,24
VALOR: 0,24
95386 CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,01154000 R$ 22,88 R$ 0,26
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,26
VALOR: 0,26
170947 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E00407 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) Material SEDOP m 1,02000000 R$ 2,40 R$ 2,44
TOTAL Material: R$ 2,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP h 0,11000000 R$ 25,26 R$ 2,77
COMPLEMENTARES
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,11000000 R$ 31,13 R$ 3,42
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,19
Complementares:
VALOR: 8,63
S11449 Compactagcdo manual com placa vibratéria sem controle do grau de compactagao (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT 2
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
102461 ﬁ;‘;g“e' de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6.0 | 4 55000000 | null | null RS$ 15,7500 R$ 2,8100 R$ 0,0500
lo2459 ~ |Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hpou | 4 56000000 | 0,1000 | 0,9000 RS 166,7400 R$ 12,8700 R$ 5,6514
equivalente)
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 5,7014
X A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,50000000 3,80 1,90
106111S Servente de obras (horista) h 2,00000000 14,58 29,16
TOTAL MAO DE OBRA: 31,06
Custo Horario da Execugéao: R$ 36,7614
Producéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 9,1903
Custo Direto Total: R$ 9,1903
VALOR: 9,19
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e adensamento (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 R$ 3,80 R$ 22,80
TOTAL Encargos Complementares: R$ 22,80
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE m3 0,94300000 R$ 101,30 R$ 95,52
transporte)
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 255,00000000 R$ 0,76 R$ 193,80
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem ORSE m3 0,20900000 R$ 137,75 R$ 28,78
frete
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104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,62700000 R$ 138,48 R$ 86,82
TOTAL Material: R$ 404,92
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 6,00000000 R$ 14,58 R$ 87,48
TOTAL Méo de Obra: R$ 87,48
VALOR: 515,20
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lan¢cado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem ORSE m3 1,00000000 R$ 515,20 R$ 515,20
lancamento e adensamento
S07692 Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive ORSE m3 1,00000000 R$ 50,16 R$ 50,16
adensamento e acabamento em pecas da superestrutura
TOTAL Servico: R$ 565,36
VALOR: 565,36
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em superestrutura (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
134493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢25, com brita 0 ORSE m3 1,00000000 R$ 503,81 R$ 503,81
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr
8953)
144535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 ORSE m3 1,00000000 R$ 50,38 R$ 50,38
m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
TOTAL Material: R$ 554,19
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00128 Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da ORSE m3 1,00000000 R$ 50,16 R$ 50,16
superestrutura, inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
TOTAL Servigo: R$ 50,16
VALOR: 604,35
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,05 R$ 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,30
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,29 R$ 15,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 15,29
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95400 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA DESENHISTA PROJETISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,07
VALOR: 17,66
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL

Péagina: 130



EC373700 |ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 5,24 R$ 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material
EC434840 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) Material
EC373720 |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA SEDOP h 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
CAIXA) Material
EC434600 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA SEDOP h 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material
EC373730 |SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEDOP h 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
(COLETA CAIXA) Material
EC373710 |TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,87
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MO243600 |ELETRICISTA Mé&o de Obra SEDOP h 1,00000000 R$ 20,46 R$ 20,46
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,46
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
295332 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDOP h 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,80
VALOR: 31,13
0127000200S188264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
8900103001SI|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 3,95 R$ 3,95
37370 COMPLEMENTARES)
8900103001SI|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 1,26 R$ 1,26
43484 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
8900103001SI|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 1,43 R$ 1,43
37372 COMPLEMENTARES)
8900103001SI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 0,86 R$ 0,86
43460 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
8900103001SI|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 0,08 R$ 0,08
37373 COMPLEMENTARES)
8900103001SI| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 1,50 R$ 1,50
37371 COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,08
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0128000050SI | ELETRICISTA (HORISTA) CAESB H 1,000000000 R$ 21,83 R$ 21,83
2436
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,83
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0128000050SI|CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS CAESB H 1,000000000 R$ 0,81 R$ 0,81
95332 COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,81
VALOR: 31,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
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TOTAL Encargos Complementares:

R$ 8,46

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,14
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,78
VALOR: 30,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043485 EPI - FAMILIA. ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,78
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,38
VALOR: 29,30
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,29
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 124,76 R$ 124,76
TOTAL Mao de Obra: R$ 124,76
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,84 R$ 1,84
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 1,84
VALOR: 128,89

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043462 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,29
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 125,00 R$ 125,00
TOTAL Méao de Obra: R$ 125,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,84 R$ 1,84
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 1,84
VALOR: 129,13
ED-14665 EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14637 | EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100
Custo Direto Total: | R$ 1,3100|
VALOR: | 1,31|
ED-14645 EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14633 | EPI PARA FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,1300
Custo Direto Total: | R$ 1,1300|
VALOR: | 1,13|
ED-14666 EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
EPI PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14631 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,4300
Custo Direto Total: | R$ 1,4300|
VALOR: | 1,43|
ED-14647 EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14637 | EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100
Custo Direto Total: | R$ 1,3100|
VALOR: | 1,31|
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ED-14651 EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14633|EPI PARA FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,1300
Custo Direto Total: | R$ 1,1300|
VALOR: | 1,13|
ED-14648 EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
EPI PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14631 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,4300
Custo Direto Total: | R$ 1,4300|
VALOR: | 1,43|
ED-14677 EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14636 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8900 R$ 0,8900
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,8900
Custo Direto Total: | R$ O,8900|
VALOR: | 0,89|
ED-14652 EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14637 | EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100
Custo Direto Total: | R$ 1,3100|
VALOR: | 1,31|
ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14638| EPI PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,8500 R$ 1,8500
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,8500
Custo Direto Total: | R$ 1,8500|
VALOR: | 1,85|
ED-14661 EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14637 | EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100
Custo Direto Total: | R$ 1,3100|
VALOR: | 1,31|
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ED-14664 EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14639|EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3900 R$ 1,3900
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3900
Custo Direto Total: | R$ 1,3900|
VALOR: | 1,39|

88908 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 28,62 R$ 28,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 28,62
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88900 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI H 1,00000000 R$ 53,86 R$ 53,86
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
88902 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI H 1,00000000 R$ 14,23 R$ 14,23
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 68,09
VALOR: 96,71

88907 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 28,62 R$ 28,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 28,62
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88900 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI H 1,00000000 R$ 53,86 R$ 53,86
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIA(;AO. AF_06/2014
88902 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI H 1,00000000 R$ 14,23 R$ 14,23
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
JUROS. AF_06/2014
88903 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI H 1,00000000 R$ 67,32 R$ 67,32
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
MANUTENCAO. AF_06/2014
88904 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 SINAPI H 1,00000000 R$ 87,77 R$ 87,77
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
MATERIAIS NA OPERAQAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 223,18
VALOR: 251,80
88900 ESCA\~/ADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014525 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA SINAPI UN 0,00005600 R$ 961.801,77 R$ 53,86
DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155
HP
TOTAL Equipamento: R$ 53,86

VALOR:

53,86

88902 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - JUROS.

AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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00014525 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA SINAPI UN 0,00001480 R$ 961.801,77 R$ 14,23
DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155
HP
TOTAL Equipamento: R$ 14,23
VALOR: 14,23
88903 ESCAYADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP -
MANUTENGCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014525 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA SINAPI UN 0,00007000 R$ 961.801,77 R$ 67,32
DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155
HP
TOTAL Equipamento: R$ 67,32
VALOR: 67,32

88904 ESCA\{ADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 15,03000000 R$ 5,84 R$ 87,77
OU S-500
TOTAL Material: R$ 87,77
VALOR: 87,77
ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (m3)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,4108527 R$ 22,6500 R$ 77,2558
TOTAL SERVICOS: R$ 77,2558
Custo Direto Total: | R$ 77,2558|
VALOR: | 77,25|
S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participagdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42
110585 Arco de serra ORSE un 0,00020000 R$ 19,90 R$ 0,00

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 67,20 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00
ou azul)
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00
sem jugular (classe b)
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 7,00 R$ 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicéo - café da manhéa ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05
110586 Torquesa ORSE un 0,00020000 R$ 39,00 R$ 0,00
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,64

VALOR:

3,64
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S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100158 Almoco (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00070000 R$ 67,20 R$ 0,04
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00

ou azul)
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00
sem jugular (classe b)

110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85

110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 R$ 26,89 R$ 0,00

110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12

100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29

110578 Formé&o grande ORSE un 0,00020000 R$ 15,15 R$ 0,00

111248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional ORSE un 0,00010000 R$ 246,00 R$ 0,02
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02

111244 Martelo com unha ORSE un 0,00020000 R$ 48,95 R$ 0,00

101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00070000 R$ 7,00 R$ 0,00

110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02

110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03

110761 Refeicédo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50

110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05

111249 Serra circular eletrica portatil ORSE un 0,00010000 R$ 617,95 R$ 0,06

110577 Serrote 40cm ORSE un 0,00010000 R$ 29,90 R$ 0,00

102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,71
VALOR: 3,71
S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111240 Alicate com isolamento ORSE un 0,00020000 R$ 47,69 R$ 0,00
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE un 0,00020000 R$ 170,60 R$ 0,03
100158 Almoco (Participagdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00070000 R$ 67,20 R$ 0,04

112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00
ou azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00
sem jugular (classe b)

110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85

110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 R$ 26,89 R$ 0,00

111242 Chave inglesa 12" ORSE un 0,00010000 R$ 34,00 R$ 0,00

110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12

100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02

101651 Oculos branco protegio ORSE pr 0,00080000 R$ 7,00 R$ 0,00

110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02

110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03

110761 Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50

110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05

102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,66
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VALOR:

3,66

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 67,20 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00
ou azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00

sem jugular (classe b)
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29
110592 Lima chata 12" ORSE un 0,00010000 R$ 37,71 R$ 0,00
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 7,00 R$ 0,00
110593 Praio simples 30cm ORSE un 0,00010000 R$ 19,57 R$ 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicédo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" ORSE un 0,00040000 R$ 60,00 R$ 0,02
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" ORSE un 0,00040000 R$ 32,30 R$ 0,01
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" ORSE un 0,00060000 R$ 49,00 R$ 0,02
111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" ORSE un 0,00110000 R$ 29,00 R$ 0,03
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" ORSE un 0,00070000 R$ 27,49 R$ 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,73
VALOR: 3,73

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 67,20 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00
ou azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00

sem jugular (classe b)
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85
104722 Colher de pedreiro ORSE un 0,00040000 R$ 18,80 R$ 0,00
104174 Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE un 0,00050000 R$ 12,00 R$ 0,00
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE un 0,00070000 R$ 11,60 R$ 0,00
111246 Escala métrica de bambu ORSE Un 0,00070000 R$ 10,22 R$ 0,00
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE un 0,00020000 R$ 13,52 R$ 0,00
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE un 0,00040000 R$ 18,75 R$ 0,00
111243 Martelo sem unha ORSE un 0,00010000 R$ 28,00 R$ 0,00
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE un 0,00020000 R$ 15,40 R$ 0,00
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 7,00 R$ 0,00
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110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110790 Prumo de face ORSE un 0,00010000 R$ 25,95 R$ 0,00
110761 Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE un 0,00020000 R$ 44,00 R$ 0,00
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05
111247 Serra marmore ORSE un 0,00010000 R$ 327,80 R$ 0,03
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,67

VALOR: 3,67

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve (h)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almogo (Participagdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42
110585 Arco de serra ORSE un 0,00020000 R$ 19,90 R$ 0,00

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 67,20 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00
ou azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00

sem jugular (classe b)
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02
101651 Oculos branco protegio ORSE pr 0,00080000 R$ 7,00 R$ 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05
110586 Torquesa ORSE un 0,00020000 R$ 39,00 R$ 0,00
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,64
VALOR: 3,64

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,42
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 67,20 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 18,20 R$ 0,00
ou azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 14,00 R$ 0,00
sem jugular (classe b)

102711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, ORSE un 0,00020000 R$ 175,45 R$ 0,03
pneu com camara

110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,85

110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12

100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 195,36 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,60 R$ 0,02

104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE un 0,00010000 R$ 37,80 R$ 0,00

101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 7,00 R$ 0,00

110788 P& quadrada ORSE un 0,00020000 R$ 36,90 R$ 0,00
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110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicédo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,50
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,05
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 R$ 18,58 R$ 0,00
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000 R$ 4,50 R$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,80

VALOR: 3,80

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagdo diam 1/2" a 1" (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10550 |Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,15000000 R$ 3,67 R$ 0,55
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,55

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104750S |Pedreir0 (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 19,02 R$ 2,85
TOTAL Méao de Obra: R$ 2,85
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00300000 R$ 525,19 R$ 1,57
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecéanica e
transporte
TOTAL Servico: R$ 1,57
VALOR: 4,97
S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,80 R$ 11,40
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,40

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 14,58 R$ 43,74
TOTAL Méo de Obra: R$ 43,74
VALOR: 55,14

S11475 Espagador de ago, tipo caranguejo, em ago CA - 50 @ 6,3mm, para Telas Soldadas (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador ORSE h 0,00680000 R$ 3,64 R$ 0,02
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,00680000 R$ 3,80 R$ 0,02

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,04

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,08500000 R$ 8,85 R$ 0,75
143132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = ORSE kg 0,00170000 R$ 25,16 R$ 0,04

1,25 mm (0,01 kg/m)
TOTAL Material: R$ 0,79

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100378S Armador (horista) ORSE h 0,00680000 R$ 19,02 R$ 0,12
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,00680000 R$ 14,58 R$ 0,09

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,21
VALOR: 1,04
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92272 FABRICAGCAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,08800000 R$ 30,50 R$ 2,68
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,02200000 R$ 31,87 R$ 0,70
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001345 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI M2 0,13600000 R$ 88,73 R$ 12,06
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = *17* MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,34200000 R$ 11,76 R$ 27,54
DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 R$ 19,66 R$ 0,23
TOTAL Material: R$ 39,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03200000 R$ 24,45 R$ 0,78
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 R$ 29,59 R$ 2,45
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,23
Complementares:
VALOR:| 46,44
92267 FABRICA(;AO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02200000 R$ 30,50 R$ 0,67
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00500000 R$ 31,87 R$ 0,15
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,05000000 R$ 52,39 R$ 55,00
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
TOTAL Material: R$ 55,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,00500000 R$ 24,45 R$ 0,12
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,00500000 R$ 29,59 R$ 0,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,26
Complementares:
VALOR: 56,08

92263 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,25500000 R$ 30,50 R$ 7,77
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,06300000 R$ 31,87 R$ 2,00
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,77
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Pagina: 141




00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,33600000 R$ 52,39 R$ 69,99
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,30800000 R$ 11,76 R$ 27,14
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 R$ 19,66 R$ 4,08
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 9,23700000 R$ 4,11 R$ 37,96
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 139,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25000000 R$ 24,45 R$ 6,11
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 1,18000000 R$ 29,59 R$ 34,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 41,02
Complementares:
VALOR: | 189,96
92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,23700000 R$ 30,50 R$ 7,22
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05000000 R$ 31,87 R$ 1,59
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,14600000 R$ 52,39 R$ 60,03
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,16600000 R$ 11,76 R$ 1,95
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 19,66 R$ 3,12
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 6,95200000 R$ 4,11 R$ 28,57
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 93,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20200000 R$ 24,45 R$ 4,93
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,91100000 R$ 29,59 R$ 26,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,88
Complementares:
VALOR: 134,36

96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,05600000 R$ 30,50 R$ 1,70
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,01400000 R$ 31,87 R$ 0,44
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,14
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 0,31500000 R$ 52,39 R$ 16,50
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00955000 R$ 8,73 R$ 0,08
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,21800000 R$ 11,76 R$ 14,32

DA REGIAO - BRUTA
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00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00900000 R$ 21,77 R$ 0,19
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,04 R$ 0,16
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,01500000 R$ 24,27 R$ 0,36
11)
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,72200000 R$ 4,11 R$ 2,96
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 34,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73100000 R$ 24,45 R$ 17,87
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,71800000 R$ 29,59 R$ 50,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 68,70
Complementares:
VALOR: 105,41

90830 FECHADURA DE EMBU'I:IR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003081 |[FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX SINAPI CcJ 1,00000000 R$ 154,44 R$ 154,44
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
TOTAL Material: R$ 154,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00200000 R$ 28,64 R$ 28,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 23,84 R$ 11,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 40,63
Complementares:
VALOR: 195,07
ED-14701 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14625 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800
Custo Direto Total: | R$ O,7800|
VALOR: | 0,78|
ED-14681 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14621 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,3100
Custo Direto Total: | R$ O,3100|
vALOR | 031
ED-14702 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14619 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,4400
Custo Direto Total: R$ 0,4400
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VALOR: 0,44
ED-14683 FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14625 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800
Custo Direto Total: | R$ O,7800|
VALOR: | 0,78|
ED-14687 FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14621 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,3100
Custo Direto Total: | R$ 0,3100|
VALOR: | o,31|
ED-14684 FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14619 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,4400
Custo Direto Total: | R$ O,4400|
VALOR: | 0,44|
ED-14712 FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14624 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0100 R$ 0,0100
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0100
Custo Direto Total: | R$ 0,0100|
VALOR: | 0,01|
ED-14688 FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14625 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800
Custo Direto Total: | R$ O,7800|
VALOR: | 0,78|
ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-14626 | FERRAMENTAS PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,0500 R$ 2,0500
TOTAL MATERIAIS: R$ 2,0500
Custo Direto Total: R$ 2,0500
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VALOR: 2,05
ED-14697 FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14625 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800
Custo Direto Total: | R$ O,7800|
VALOR: | 0,78|
ED-14700 FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
MATED-14627 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,6100 R$ 0,6100
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,6100
Custo Direto Total: | R$ O,6100|
VALOR: | 0,6l|
06.01.36 FORMA PARA VIGA, PE DJREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 4
APROVEITAMENTOS - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92448 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50.42.02 CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO SUDECAP H 0,15022600 R$ 33,94 R$ 5,10
1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE
50.42.01 CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO SUDECAP H 0,03661700 R$ 35,69 R$ 1,31
1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 6,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 SUDECAP L 0,01700000 R$ 5,52 R$ 0,09
71.04.10 PECA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 2,5X7,5 CM SUDECAP M 1,77153200 R$ 4,59 R$ 8,13
71.04.09 PECA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 7,5X7,5 CM SUDECAP M 2,46149000 R$ 6,25 R$ 15,38
77.05.57 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) REF SUDECAP KG 0,09684900 R$ 17,90 R$ 1,73
5073
77.05.55 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SUDECAP KG 0,06600000 R$ 21,68 R$ 1,43
11) REF 40304
71.01.11 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA SUDECAP M2 0,32800000 R$ 66,50 R$ 21,81
E=2,5 L=20 CM (1"X12")
71.01.12 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA SUDECAP M 1,86371200 R$ 19,58 R$ 36,49
E=2,5 L=30 CM (1"X12") REF 6212
TOTAL Material: R$ 85,06
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.05 AJUDANTE SUDECAP H 0,42346000 R$ 19,45 R$ 8,24
55.10.50 CARPINTEIRO SUDECAP H 2,19047500 R$ 27,36 R$ 59,93
TOTAL Méo de Obra: R$ 68,17
VALOR: 159,64
ED-49810 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDA(;AO) (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO
ED-8565 (DESMONTAGEM) ’ m2 1,0000000 R$ 9,3400 R$ 9,3400
ED-8563 '(:F(,)ARB'\Igf\CiéRAg)VIGA_CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO m2 03333333 R$ 108,9600 R$ 36,3200
ED-8564 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO m2 1,0000000 R$ 28,2700 R$ 28,2700
(MONTAGEM)
TOTAL SERVICOS: R$ 73,9300
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Custo Direto Total: |

R$ 73,9300|

VALOR: | 73,93|
ED-8565 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) (m2)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50361 |[AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0632184 R$ 24,8500 R$ 1,5710
ED-50372 [CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2528736 R$ 30,7600 R$ 7,7784
TOTAL SERVIGOS: R$ 9,3494
Custo Direto Total: | R$ 9,3494|
VALOR: | 9,34|
ED-8563 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (FABRICACAOQ) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT "
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
SERRA DE BANCADA ( DIAME]’RO DO DISCO: -
10"[250MM]|PESO*: 22KG|POTENCIA 1600W*ALIMENTAGAO:
EQED-31357 |ELETRICIDADE|REFERENCIA: ~2|.4618 ou 1,0000000 | 0,4300 | 0,5700 R$ 1,3986 R$ 0,0606 R$ 0,6359
EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO) * VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,6359
Custo Horario da Execugéao: R$ 0,6359
Producéo da Equipe: 0,7909
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,8040
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIAMETRO DO FURO:
MATED-31669 30MM|DIAMETRO NOMINAL: 10"[250MM]JAPLICACAO: MADEIRA) un 0,0001852 R$ 349,9000 R$0,0648
~ PREGO 17X21 SEM CABECA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIAMETRO:
MATED-12372 3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 334) Kg 0,2000000 R$ 23,5000 R$ 4,7000
SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]J|JALTURA:
MATED-11350 [ 75MM[3"]] ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE m 8,7088000 R$ 3,4550 R$ 30,0889
DA REGIAQ)
TABUA (ACABAMENTO: BRUTO|SECAO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA:
MATED-11354 [ 25MM|LARGURA*: 300MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA m2 0,9428800 R$ 28,1668 R$ 26,5579
EQUIVALENTE DA REGIAO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 61,4116
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50361 |[AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3160919 R$ 24,8500 R$ 7,8549
ED-50372 [CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,2643678 R$ 30,7600 R$ 38,8920
TOTAL SERVIGOS: R$ 46,7469
Custo Direto Total:| R$ 108,9625|
VALOR: | 108,96|
ED-8564 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (MONTAGEM) (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11279| DESMOLDANTE (APLICAQ/:\O: FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) | 0,1200000 R$ 7,9108 R$ 0,9493
PREGO 17X21 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIAMETRO:
MATED-11327 3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 334) Kg 0,2000000 R$ 18,6000 R$ 3,7200
~ PREGO 17X27 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 62,1MM|DIAMETRO:
MATED-11331 3.0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 290) Kg 0,0800000 R$ 23,9144 R$ 1,9132
TOTAL MATERIAIS: R$ 6,5825
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50361 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1466666 R$ 24,8500 R$ 3,6447
ED-50372 [CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5866667 R$ 30,7600 R$ 18,0459
TOTAL SERVIGOS: R$ 21,6906
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Custo Direto Total: |

R$ 28,273l|

VALOR: | 28,27|
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012872 |GESSEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95337 CURSO DE CAPACITACAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 29,81

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,49310000 R$ 0,43 R$ 0,21
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,11380000 R$ 2,01 R$ 2,23
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,44
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,63020000 R$ 151,96 R$ 95,76
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 15,12550000 R$ 1,24 R$ 18,75
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 420,15270000 R$ 0,86 R$ 361,33
00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,58820000 R$ 103,65 R$ 60,96
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 536,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60690000 R$ 24,15 R$ 38,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,54920000 R$ 23,84 R$ 60,77
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 99,57
Complementares:
VALOR: 638,81
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,41480000 R$ 30,01 R$ 222,51
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,94320000 R$ 23,84 R$ 117,84
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 340,35
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20300000 R$ 638,81 R$ 768,48
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
TOTAL Servico: R$ 768,48
VALOR: 1.108,83
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,29730000 R$ 30,01 R$ 249,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,53150000 R$ 23,84 R$ 131,87

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 380,87
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20300000 R$ 638,81 R$ 768,48
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
TOTAL Servico: R$ 768,48
VALOR: 1.149,35

ED-14505 GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8",
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ( FORNECIMENTO/FABRICACAO) (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIAMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE
MATED-11339| CORRENTE ELETRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICA(;/:\O: Kg 6,4976454 R$ 16,7400 R$ 108,7706
E6013|APLICACAO: COMUM DE USO GERAL)
TOTAL MATERIAIS: R$ 108,7706
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,6666667 R$ 30,9800 R$ 113,5933
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,6666667 R$ 22,6500 R$ 83,0500
BARRA CHATA (MATERIAL: ACO| LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,
ED-20176 18MM|MASSA LINEAR: 0,48KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE m 49,2337469 R$ 4,4300 R$ 218,1055
MONTAGEM/INSTALACAO
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SERIE: POLEGADAS|MATERIAL: ACO|LARGURA: 7/8"
ED-20306 OU 22, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/~M) - m 7,2851016 R$ 9,5900 R$ 69,8641
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO
PINTl:JRA ESMALTE BASEN SOLVENTE EM SUPERFICIES METALlCAS, DUAS (2)
ED-50495 DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO m2 1,0000000 R$ 34,9800 R$ 34,9800
ANTICORROSIVO
TOTAL SERVIGOS: R$ 519,5929
Custo Direto Total: | R$ 628,3635|
VALOR: | 628,36|

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

(CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 24,29 R$ 24,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,29
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016
TOTAL Servico: R$ 0,37
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VALOR:

24,66

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 24,29 R$ 24,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 24,29
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO.
AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_03/2016
TOTAL Servico: R$ 1,39
VALOR: 25,68

93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO.
AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006400 R$ 4.829,83 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,30
VALOR: 0,30

93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |[GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00001480 R$ 4.829,83 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,07
VALOR: 0,07
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENQAO.
AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006000 R$ 4.829,83 R$ 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,28
VALOR: 0,28
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_03/2016 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 0,78000000 R$ 0,96 R$ 0,74
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 0,74
VALOR: 0,74

92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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00038113 |INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,04 R$ 8,04
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,03 R$ 7,03
TOTAL Material: R$ 15,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA CoM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 R$ 25,06 R$ 14,33
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 R$ 30,38 R$ 17,37
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,70
Complementares:
VALOR: 46,77

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,17 R$ 6,17
TOTAL Material: R$ 6,17

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,23200000 R$ 25,06 R$ 5,81

COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23200000 R$ 30,38 R$ 7,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,85
Complementares:

VALOR: 19,02

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 R$ 6,17 R$ 12,34
TOTAL Material: R$ 12,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA CoM ENCARGOS SINAPI H 0,40200000 R$ 25,06 R$ 10,07

COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000 R$ 30,38 R$ 12,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 22,28
Complementares:

VALOR:

34,62

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 3,00000000 R$ 6,17 R$ 18,51
TOTAL Material: R$ 18,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 R$ 25,06 R$ 14,33
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 R$ 30,38 R$ 17,37
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,70
Complementares:
VALOR: 50,21
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,27 R$ 16,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,27
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,08
VALOR: 24,78
S12785 Junta serrada, secdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,25000000 R$ 3,67 R$ 0,91
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de ORSE h 0,12500000 R$ 3,64 R$ 0,45

Equipamento Leve
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,36

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

112749 Aluguel de Maquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco ORSE d 0,01560000 R$ 80,00 R$ 1,24
diamantado diam. 350 mm (n&o inclui o disco)
TOTAL Equipamento: R$ 1,24

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112750 Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm ORSE un 0,00100000 R$ 414,32 R$ 0,41

(utilizacdo 1.000,0m)
102866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com ORSE | 0,05000000 R$ 159,63 R$ 7,98
300ml
102621 Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel d=6mm ORSE m 1,00000000 R$ 0,64 R$ 0,64
TOTAL Material: R$ 9,03

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
112950 Operador de equipamento leve - SICRO ORSE h 0,12500000 R$ 14,41 R$ 1,80
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,25000000 R$ 19,02 R$ 4,75

TOTAL Méao de Obra: R$ 6,55
VALOR: 18,18
40.16.11 LANCAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA (M3)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50.39.11 CHI/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM SUDECAP H 1,41700000 R$ 0,42 R$ 0,60
50.39.10 CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM SUDECAP H 1,04200000 R$ 1,17 R$ 1,22

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,82

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
55.10.75 PEDREIRO SUDECAP H 1,59140000 R$ 27,36 R$ 43,54
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP H 3,64020000 R$ 19,24 R$ 70,04

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 113,58
VALOR: 115,40
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S07692 Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecgas da superestrutura (m3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador ORSE h 0,18000000 R$ 3,64 R$ 0,65
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE 0,36000000 R$ 3,71 R$ 1,33
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,36000000 R$ 3,67 R$ 1,32
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,62000000 R$ 3,80 R$ 6,15

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,45

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100378S Armador (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,36000000 R$ 19,02 R$ 6,84
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,36000000 R$ 19,02 R$ 6,84
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,62000000 R$ 14,58 R$ 23,61

TOTAL Méo de Obra: R$ 40,71
VALOR: 50,16

S00128 Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da superestrutura, inclusive colocagao, adensamento e acabamento

(m3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador ORSE h 0,18000000 R$ 3,64 R$ 0,65
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,36000000 R$ 3,71 R$ 1,33
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,36000000 R$ 3,67 R$ 1,32
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,62000000 R$ 3,80 R$ 6,15

TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,45

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100378S Armador (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE 0,36000000 R$ 19,02 R$ 6,84
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,36000000 R$ 19,02 R$ 6,84
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,62000000 R$ 14,58 R$ 23,61

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 40,71
VALOR: 50,16
12714 MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.ELET.580L (H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA H 1,00000000 R$ 23,7100 R$ 23,7100
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 23,7100
VALOR: 23,71
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
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Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004755 |MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAQAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,31
VALOR: 29,88
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043487 |EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043463 |[FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,87
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004069 |MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 43,69 R$ 43,69
TOTAL Méo de Obra: R$ 43,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95405 CURSO DE CAPACITACAO PARA MESTRE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,92 R$ 0,92
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,92
VALOR: 47,48

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010749 |LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA SINAPI UNXME 0,39700000 R$ 17,75 R$ 7,04
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO
TOTAL Equipamento: R$ 7,04
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01000000 R$ 8,73 R$ 0,08
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040270 |[VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A SINAPI M 0,03800000 R$ 132,25 R$ 5,02
5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS
TOTAL Material: R$ 5,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12600000 R$ 24,45 R$ 3,08
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,68700000 R$ 29,59 R$ 20,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 23,40
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92267 FABRICAQAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,57700000 R$ 56,08 R$ 32,35
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 32,35
VALOR: 67,89
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92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 15,31 R$ 3,00
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 R$ 5,89 R$ 4,62
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 16,00 R$ 6,28
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 13,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01000000 R$ 8,73 R$ 0,08
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,01900000 R$ 24,27 R$ 0,46
11)
TOTAL Material: R$ 0,54
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20600000 R$ 24,45 R$ 5,03
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 1,12500000 R$ 29,59 R$ 33,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 38,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,52500000 R$ 189,96 R$ 99,72
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 99,72
VALOR: 152,47

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01000000 R$ 8,73 R$ 0,08
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04900000 R$ 24,27 R$ 1,18
11)
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,47400000 R$ 18,37 R$ 8,70
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 9,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20500000 R$ 24,45 R$ 5,01
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,12000000 R$ 29,59 R$ 33,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 38,15
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICAQ/:\O DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM SINAPI M 1,81600000 R$ 46,44 R$ 84,33
MADEIRA. AF_09/2020
92265 FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,62600000 R$ 134,36 R$ 84,10
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 168,43
VALOR: 216,54

5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -

CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 38,31 R$ 38,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89228 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 46,00 R$ 46,00
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
89229 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 16,21 R$ 16,21
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 62,21
VALOR: 100,52

5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 38,31 R$ 38,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 38,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89228 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 46,00 R$ 46,00
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
89229 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 16,21 R$ 16,21
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014
5779 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 73,94 R$ 73,94
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
53849 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 81,70 R$ 81,70
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 217,85
VALOR: 256,16

89228 MOTONJVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
- DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004090 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI UN 0,00004000 R$ 1.150.000,00 R$ 46,00
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M
TOTAL Equipamento: R$ 46,00
VALOR: 46,00

89229 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

- JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004090 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI UN 0,00001410 R$ 1.150.000,00 R$ 16,21
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M
TOTAL Equipamento: R$ 16,21

VALOR:

16,21

5779 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -

MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004090 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI UN 0,00006430| R$1.150.000,00 R$ 73,94
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M
TOTAL Equipamento: R$ 73,94

VALOR:

73,94
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53849 MOTONIVELADORA~POTI§NCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
- MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 13,99000000 R$ 5,84 R$ 81,70
OuU S-500
TOTAL Material: R$ 81,70
VALOR: 81,70
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 27,44 R$ 27,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 27,44
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,13
VALOR: 34,81
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPlI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 26,42 R$ 26,42
TOTAL Méo de Obra: R$ 26,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAQAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,13
VALOR: 33,79
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S10735 Mix color stone (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa ORSE | 0,19000000 R$ 9,13 R$ 1,73
emulsionada em agua
111535 Polimeros color ORSE kg 2,30000000 R$ 5,65 R$ 12,99
106085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior ORSE | 0,70000000 R$ 6,66 R$ 4,66
TOTAL Material: R$ 19,38
VALOR: 19,38
ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-8499 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS h 1,0000000 21,74 21,74
TOTAL MAO DE OBRA: 21,74
Custo Horario da Execugéao: R$ 21,7400
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 21,7400
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 [ CESTA BASICA/ALIMENTAQAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 [ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
ED-8500 (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA ’ hora 1,0000000 R$ 0,1800 R$ 0,1800
EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA - HORISTA (ENCARGOS
ED-14677 COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8900 R$ 0,8900
FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA - HORISTA
ED-14712 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0100 R$ 0,0100
TOTAL SERVICOS: R$ 1,0800
Custo Direto Total: | R$ 27,3100|
VALOR: | 27,31|
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPlI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 16,78 R$ 16,78
(HORISTA)
TOTAL Méao de Obra: R$ 16,78
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Pagina: 157



95389 CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,13
VALOR: 24,15
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |[EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,14
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 28,62
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,78 R$ 16,78
TOTAL Méao de Obra: R$ 16,78
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE GUINCHO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27
VALOR: 24,29
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004239 |OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 30,82 R$ 30,82
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95363 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,25 R$ 0,25
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,25
VALOR: 38,31
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 |(OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 1,00000000 R$ 22,88 R$ 22,88
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 22,88
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 0,26 R$ 0,26
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,26
VALOR: 30,38
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004238 |OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,89 R$ 18,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,89
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95366 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE ROLO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,15
VALOR: 26,28
ED-50319 PARAFUSO CASTELO, NUMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAQAO (un)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
~ PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATAO|NUMERO: 8|ARRUELA:
MATED-11970 INCLUSA|JBUCHA: INCLUSA) un 1,0000000 R$ 3,5000 R$ 3,5000
TOTAL MATERIAIS: R$ 3,5000
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50363 |AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0916666 R$ 24,4800 R$ 2,2440
ED-50374 |BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0458333 R$ 30,4900 R$ 1,3975
TOTAL SERVIGOS: R$ 3,6415
Custo Direto Total: | R$ 7,1415|
VALOR: | 7,14|
ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
- p CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20150 | PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13
TOTAL MAO DE OBRA: 24,13
Custo Horario da Execugéao: R$ 24,1300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 24,1300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 [ CESTA BASICA/ALIMENTAQAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 [ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-5235 (|-:|8F|;|Ssc')rADE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - hora 1,0000000 R$ 0,5100 R$ 0,5100
ED-14652 |EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
ED-14688 |FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL SERVICOS: R$ 2,6000
Custo Direto Total: | R$ 31,2200|
VALOR: | 31,22|

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 21,14 R$ 21,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,14
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,44
VALOR: 30,01
97740 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M:.
AF_03/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,59380000 R$ 30,50 R$ 18,11
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,26750000 R$ 31,87 R$ 8,52
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 2,79860000 R$ 0,54 R$ 1,51
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 1,02640000 R$ 1,37 R$ 1,40
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 29,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 6,76140000 R$ 52,39 R$ 354,22
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00043682 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 0,31890000 R$ 19,93 R$ 6,35
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,03500000 R$ 8,73 R$ 0,30
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039995 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO SINAPI M3 0,24750000 R$ 439,92 R$ 108,88
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,42160000 R$ 11,76 R$ 16,71
DA REGIAO - BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,29540000 R$ 21,77 R$ 6,43
00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,18430000 R$ 20,04 R$ 3,69
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 6,25000000 R$ 4,11 R$ 25,68
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 522,26
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,86130000 R$ 24,45 R$ 21,05
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 4,30660000 R$ 28,64 R$ 123,34
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37950000 R$ 30,01 R$ 221,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37950000 R$ 23,84 R$ 175,92
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TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 541,76
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92768 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 32,67980000 R$ 14,10 R$ 460,78
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,10300000 R$ 577,84 R$ 637,35
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1.098,13
VALOR: 2.191,69

97738 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M3. AF_03/2024_PS (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 3,42710000 R$ 30,50 R$ 104,52
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,88010000 R$ 31,87 R$ 28,04
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,54 R$ 9,76
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 6,63500000 R$ 1,37 R$ 9,08
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 151,40
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043677 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 13,05140000 R$ 65,00 R$ 848,34
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM
00043682 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 0,60740000 R$ 19,93 R$ 12,10
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,06670000 R$ 8,73 R$ 0,58
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039014 |FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO SINAPI KG 6,00000000 R$ 9,49 R$ 56,94
A-l, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 2,12760000 R$ 21,77 R$ 46,31
TOTAL Material: R$ 964,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 4,30720000 R$ 24,45 R$ 105,31
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 21,53580000 R$ 28,64 R$ 616,78
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,75450000 R$ 30,01 R$ 952,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,75450000 R$ 23,84 R$ 757,02
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 2.432,06
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20000000 R$ 558,70 R$ 670,44
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 670,44
VALOR: 4.218,17

97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.

AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI

CHI

0,42260000

R$ 30,50

R$ 12,88
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91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,31300000 R$ 31,87 R$ 9,97
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 12,77880000 R$ 0,54 R$ 6,90
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 4,68650000 R$ 1,37 R$ 6,42
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 36,17
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,31120000 R$ 52,39 R$ 68,69
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,05670000 R$ 8,73 R$ 0,49
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,26190000 R$ 21,77 R$ 5,70
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,47700000 R$ 4,11 R$ 18,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 93,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73560000 R$ 24,45 R$ 17,98
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 3,67800000 R$ 28,64 R$ 105,33
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,49740000 R$ 30,01 R$ 675,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,49740000 R$ 23,84 R$ 536,33
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1.334,78
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 28,93690000 R$ 16,18 R$ 468,19
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20000000 R$ 577,84 R$ 693,40
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 1.161,59
VALOR: 2.625,82
ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
~ < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20151 | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13
TOTAL MAO DE OBRA: 24,13
Custo Horario da Execugéao: R$ 24,1300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 24,1300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-5242 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - hora 1,0000000 R$ 03500 R$ 03500
HORISTA
ED-14660 |EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,8500 R$ 1,8500
ED-14696 |FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,0500 R$ 2,0500
TOTAL SERVIGOS: R$ 4,2500
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Custo Direto Total: |

R$ 32,8700|

VALOR: | 32,87 |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043490 (EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,85 R$ 1,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,05 R$ 2,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 22,40 R$ 22,40
TOTAL Mao de Obra: R$ 22,40
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,33
VALOR: 32,97
ED-50532 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11442 [ FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 0,0968456 R$ 47,1100 R$ 4,5624
MATED-11433| LIXA PARA SUPERFICIE METALICA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO: 225X275MM) un 0,2625000 R$ 3,3500 R$ 0,8794
MATED-11432 [ SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) | 0,0290537 R$ 32,7200 R$ 0,9506
TOTAL MATERIAIS: R$ 6,3924
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50365 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0990991 R$ 26,8800 R$ 2,6638
ED-50382 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1981982 R$ 32,8700 R$ 6,5148
TOTAL SERVICOS: R$ 9,1786
Custo Direto Total: | R$ 15,5710|
VALOR: | 15,57|

ED-50495 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (m2)

VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-11433 | LIXA PARA SUPERFICIE METALICA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO: 225X275MM) un 0,0291667 R$ 3,3500 R$ 0,0977
MATED-11432 [ SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) | 0,0425388 R$ 32,7200 R$ 1,3919
~ TINTA (TIPO: ESMALTE SINTETICO PREMIUM|APLICACAO: MADEIRA, METAIS E PVC]|
MATED-11444 ACABAMENTO: ACETINADO) | 0,1417961 R$ 43,8600 R$ 6,2192
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,7088
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50365 |[AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1264368 R$ 26,8800 R$ 3,3986
ED-50382 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2528736 R$ 32,8700 R$ 8,3120
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PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM ESQUADRIA E SUPERFICIE
ED-50532 |METALICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM m2 1,0000000 R$ 15,5700 R$ 15,5700
LIXAMENTO
TOTAL SERVICOS: R$ 27,2806
Custo Direto Total: | R$ 34,9894|
vALOR | 34,98|
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 32,72 R$ 10,65
TOTAL Material: R$ 10,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 32,97 R$ 14,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,93
Complementares:
VALOR: 25,58

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,53 R$ 0,53
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 0,67

VALOR:

0,67

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,53 R$ 0,53
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - JUROS. AF_08/2015
91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,67 R$ 0,67
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015
91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 8,48 R$ 8,48
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 9,82

VALOR:

9,82

91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 [COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00005330 R$ 10.129,23 R$ 0,53
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$ 0,53

VALOR:

0,53

91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREQOUNITARIO|

TOTAL
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00001442 [COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00001430 R$ 10.129,23 R$ 0,14
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$ 0,14
VALOR:| 0,14

91275 F’LAC@ VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00006670 R$ 10.129,23 R$ 0,67
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$ 0,67

VALOR:

0,67

91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,44000000 R$ 5,89 R$ 8,48
TOTAL Material: R$ 8,48
VALOR: 8,48
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 R$ 27,33 R$ 81,99
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,11 R$ 2,17
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1"
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 SINAPI UN 1,00000000 R$ 283,89 R$ 283,89
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA
TOTAL Material: R$ 368,05
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,54600000 R$ 28,64 R$ 44,27
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77300000 R$ 23,84 R$ 18,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 62,69
Complementares:
VALOR: 430,74
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 R$ 27,33 R$ 81,99
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,11 R$ 2,17
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1"
00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 SINAPI UN 1,00000000 R$ 377,46 R$ 377,46
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA
TOTAL Material: R$ 461,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,67800000 R$ 28,64 R$ 48,05
COMPLEMENTARES
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,83900000 R$ 23,84 R$ 20,00
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 68,05
Complementares:
VALOR: 529,67
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,03020000 R$ 31,38 R$ 0,94
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,03250000 R$ 38,43 R$ 1,24
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,39720000 R$ 61,64 R$ 24,48
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,07940000 R$ 144,10 R$ 11,44
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 38,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 1,10000000 R$ 103,65 R$ 114,01
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 114,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 R$ 30,01 R$ 17,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85790000 R$ 23,84 R$ 20,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 37,61
Complementares:
VALOR: 189,72

88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP -

CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJE(;/:\O 1,5 SINAPI H 1,00000000 R$ 5,80 R$ 5,80
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - DEPRECIAQAO. AF_06/2014

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEQAO 1,5 SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

TOTAL Servico: R$ 7,14

VALOR:

7,14

88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 SINAPI H 1,00000000 R$ 5,80 R$ 5,80
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - DEPRECIAGCAO. AF_06/2014
88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGCAO 1,5 SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - JUROS. AF_06/2014
88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 SINAPI H 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014
88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 SINAPI H 1,00000000 R$ 1,01 R$ 1,01
M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA
7,5 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 15,40
VALOR: 15,40
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88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP -

DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037540 |PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 SINAPI UN 0,00006400 R$ 90.688,34 R$ 5,80
M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO
TOTAL Equipamento: R$ 5,80
VALOR: 5,80

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP -
JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037540 |PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 SINAPI UN 0,00001480 R$ 90.688,34 R$ 1,34
M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO
TOTAL Equipamento: R$ 1,34
VALOR: 1,34

88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEGAO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP -

MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037540 |PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 SINAPI UN 0,00008000 R$ 90.688,34 R$ 7,25
M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO
TOTAL Equipamento: R$ 7,25

VALOR:

7,25

88427 PROJETOR DE AR~GAMASSA, CAPACIDADE DE PROJE(;AO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO POTENCIA 7,5 HP -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,06000000 R$ 0,96 R$ 1,01
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,01
VALOR: 1,01
ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE (m3)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,4108527 R$ 22,6500 R$ 77,2558
TOTAL SERVICOS: R$ 77,2558
Custo Direto Total: | R$ 77,2558|
VALORw 7725|

ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (m2)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEUDO DA EMBALAGEM:
MATED-11360 PO| APLICACAO: ARGAMASSAS) Kg 0,4000000 R$ 26,8500 R$ 10,7400
TOTAL MATERIAIS: R$ 10,7400
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5706874 R$ 31,2200 R$ 17,8169
ED-50367 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5706874 R$ 22,6500 R$ 12,9261
ED-48308 |ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0220000 R$ 615,7500 R$ 13,5465
TOTAL SERVICOS: R$ 44,2895
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| Custo Direto Total: | R$ 55,0295|

| VALOR: | 55,02 |

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 28,62 R$ 28,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 28,62

Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 26,12 R$ 26,12
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

TOTAL Servico: R$ 33,02

VALOR: 61,64

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 28,62 R$ 28,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 28,62
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 26,12 R$ 26,12

TRAGAO 4Xx4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 32,65 R$ 32,65
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 49,81 R$ 49,81
TRAGAO 4Xx4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

TOTAL Servico: R$ 115,48

VALOR: 144,10

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00036531 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00005600 R$ 466.463,38 R$ 26,12
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 437 M

TOTAL Equipamento: R$ 26,12
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VALOR:

26,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LI'Q.~88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036531 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00001480 R$ 466.463,38 R$ 6,90
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 437 M
TOTAL Equipamento: R$ 6,90

VALOR:

6,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREQADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 8~8 HP,,CACAMBA CARREG. CLAP. MiN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036531 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00007000 R$ 466.463,38 R$ 32,65
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 437 M
TOTAL Equipamento: R$ 32,65
VALOR: 32,65

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LI’Q.~88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA

OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |[OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 8,53000000 R$ 5,84 R$ 49,81
OuU S-500
TOTAL Material: R$ 49,81
VALOR: 49,81

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 26,28 R$ 26,28
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 26,28
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI H 1,00000000 R$ 53,18 R$ 53,18
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO. AF_06/2017
96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI H 1,00000000 R$ 14,26 R$ 14,26
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
TOTAL Servico: R$ 67,44
VALOR: 93,72

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 26,28 R$ 26,28
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 26,28
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI H 1,00000000 R$ 53,18 R$ 53,18
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAQAO. AF_06/2017
96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI H 1,00000000 R$ 14,26 R$ 14,26
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI H 1,00000000 R$ 66,55 R$ 66,55
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENQAO. AF_06/2017
96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI H 1,00000000 R$ 62,31 R$ 62,31
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERA(;AO.
AF_06/2017
TOTAL Servico: R$ 196,30
VALOR: 222,58

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO. AF_06/2017 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014511 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI UN 0,00005330 R$ 997.825,41 R$ 53,18
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
TOTAL Equipamento: R$ 53,18
VALOR: 53,18

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014511 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI UN 0,00001430 R$ 997.825,41 R$ 14,26
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
TOTAL Equipamento: R$ 14,26
VALOR: 14,26

96458 ROLO COMPACTADOR DE PL\IEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014511 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO SINAPI UN 0,00006670 R$ 997.825,41 R$ 66,55
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
TOTAL Equipamento: R$ 66,55
VALOR: 66,55

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTAIICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |[OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 10,67000000 R$ 5,84 R$ 62,31
OU S-500
TOTAL Material: R$ 62,31
VALOR: 62,31

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO

DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 26,28 R$ 26,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,28
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI H 1,00000000 R$ 32,05 R$ 32,05
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - DEPRECIAGAOQ. AF_06/2014
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI H 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 40,65
VALOR: 66,93

5684} ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 26,28 R$ 26,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 26,28
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI H 1,00000000 R$ 32,05 R$ 32,05
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI H 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - JUROS. AF_06/2014
5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI H 1,00000000 R$ 40,11 R$ 40,11
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - MANUTENCAO. AF_06/2014
53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI H 1,00000000 R$ 55,77 R$ 55,77
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 136,53
VALOR: 162,81

892];0 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO~, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010646 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO SINAPI UN 0,00005330 R$ 601.465,48 R$ 32,05
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
TOTAL Equipamento: R$ 32,05
VALOR: 32,05

8921Al ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010646 |[ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO SINAPI UN 0,00001430 R$ 601.465,48 R$ 8,60
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
TOTAL Equipamento: R$ 8,60
VALOR: 8,60

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGCO LISO,~POTI§NCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010646 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO SINAPI UN 0,00006670 R$ 601.465,48 R$ 40,11
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
TOTAL Equipamento: R$ 40,11
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VALOR:

40,11

537@8 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTIAENCIA~80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 9,55000000 R$ 5,84 R$ 55,77
OU S-500
TOTAL Material: R$ 55,77
VALOR: 55,77
S11472 Regularizagdo manual e compactagéo com placa vibratéria (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,80 R$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,14
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,37
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S11449 Compactagdo manual com placa vibratéria sem controle do grau de ORSE m3 0,18000000 R$ 9,19 R$ 1,65
compactacao
TOTAL Servigo: R$ 1,65

VALOR:

7,16

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 0,12

VALOR:

30,50

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,02 R$ 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
POTENCIA DE G5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENCAO. AF_08/2015

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,30 R$ 1,30
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_08/2015
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TOTAL Servico: |

RS 1,49|

VALOR: | 31,87|
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |[SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00007200 R$ 1.459,43 R$ 0,10
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,10
VALOR: 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00001480 R$ 1.459,43 R$ 0,02
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,02
VALOR: 0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.459,43 R$ 0,07
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,07
VALOR: 0,07
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,36000000 R$ 0,96 R$ 1,30
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,30
VALOR: 1,30
ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
~ < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-2090 |SERRALHEIRO ( MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13
TOTAL MAO DE OBRA: 24,13
Custo Horério da Execucgao: R$ 24,1300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 24,1300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 [ CESTA BASICAIALIMENTAQAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 [ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-7929 ggglsSQrEE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - hora 1,0000000 R$ 02700 R$ 02700

Péagina: 174



ED-14661 |EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100
ED-14697 |FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800
TOTAL SERVICOS: R$ 2,3600
Custo Direto Total: | R$ 30,9800|
VALOR: | 30,98 |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,34
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,18 R$ 15,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,32 R$ 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,32
VALOR: 23,84
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
MOED-20154 | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 15,83 15,83
TOTAL MAO DE OBRA: 15,83
Custo Horéario da Execugéao: R$ 15,8300
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 15,8300
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MATED-13096 | CESTA BASICA/ALIMENTACAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200
MATED-13099 [ EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300
MATED-13098 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800
MATED-13097 [ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600
TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-5236 %E?SOTEE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - hora 1,0000000 R$ 0,3300 R$ 0,3300
ED-14664 |EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3900 R$ 1,3900
ED-14700 |FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,6100 R$ 0,6100
TOTAL SERVICOS: R$ 2,3300
Custo Direto Total: | R$ 22,6500|
VALOR: | 22,65|

Péagina: 175



C3955 SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
17406 SERVICO DE SONDAGEM ROTATIVA SEINFRA M 1,00000000 R$ 391,2500 R$ 391,2500
TOTAL Material: R$ 391,2500
VALOR: 391,25

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011267 |[ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,42 R$ 1,42
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00007572 |SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,09 R$ 8,09
COM ROSCA SOBERBA E BUCHA
TOTAL Material: R$ 10,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,31060000 R$ 25,06 R$ 7,78
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 R$ 30,38 R$ 9,43
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,21
Complementares:
VALOR: 27,33

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,62 R$ 2,62
TOMADAS E INTERRUPTORES
00038099 |SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,36 R$ 1,36
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
TOTAL Material: R$ 3,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 R$ 25,06 R$ 3,20
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 30,38 R$ 3,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,08
Complementares:
VALOR: 11,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 [EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 |[FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00012869 |TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 20,89 R$ 20,89
TOTAL Méao de Obra: R$ 20,89
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAQAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: 29,34

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,03 R$ 7,03
TOTAL Material: R$ 7,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,51100000 R$ 25,06 R$ 12,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51100000 R$ 30,38 R$ 15,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 28,32
Complementares:
VALOR: 35,35
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038101 |TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 R$ 7,03 R$ 14,06
TOTAL Material: R$ 14,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,42100000 R$ 25,06 R$ 10,55
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42100000 R$ 30,38 R$ 12,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 23,33
Complementares:
VALOR: 37,39

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1827957 R$ 22,6500 R$ 26,7903
TOTAL SERVIGOS: R$ 26,7903
Custo Direto Total: | R$ 26,7903|
VALOR: | 26,79|
ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA (m3)
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
LOCACAO CACAMBA ESTACIONARIA ( MATERIAL: ACO CARBONO|CAPACIDADE EM
MATED-11177 [ VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*|APLICA(;/:\O: REMOQAO DE un 0,2000000 R$ 425,0000 R$ 85,0000
ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL MATERIAIS: R$ 85,0000
Custo Direto Total: | R$ 85,0000|
VALOR: | 85,00 |

ED-48324 TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE

ACABAMENTO (m3)
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EQUIPAMENTOS ST UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO (PESO*:
) 19KG|POTENCIA NOMINAL: 4,1KW|COMBUSTIVEL: GASOLINA|
EQED-23071 REFERENCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR: NAO 1,0000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 9,2415 R$ 0,7611 R$ 9,2415
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,2415
Custo Horério da Execugéo: R$ 9,2415
Producéo da Equipe: 9,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,0268
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6500000 R$ 31,2200 R$ 51,5130
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,0000000 R$ 22,6500 R$ 67,9500
TOTAL SERVIGOS: R$ 119,4630
Custo Direto Total:| R$ 120,4898|
VALOR: | 120,48|
88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 35,15 R$ 35,15
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - DEPRECIACAO.
AF_10/2014
88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 15,48 R$ 15,48
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014
TOTAL Servigo: R$ 50,63
VALOR: 81,01

88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 35,15 R$ 35,15
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - DEPRECIACAO.
AF_10/2014
88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 15,48 R$ 15,48
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014
88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 62,84 R$ 62,84
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MANUTENGAO.
AF_10/2014
88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 76,27 R$ 76,27
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_10/2014
TOTAL Servigo: R$ 189,74
VALOR: 220,12

88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - DEPRECIAGCAO. AF_10/2014 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00036509

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,7 M3

SINAPI

UN

0,00003110

R$ 1.130.275,16

R$ 35,15
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TOTAL Equipamento: | R$ 35,15|
VALOR: | 35,15|
88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036509 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI UN 0,00001370 R$ 1.130.275,16 R$ 15,48
OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,7 M3
TOTAL Equipamento: R$ 15,48
VALOR: 15,48
88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MANUTENCAO. AF_10/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036509 |[TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO SINAPI UN 0,00005560 R$ 1.130.275,16 R$ 62,84
OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,7 M3
TOTAL Equipamento: R$ 62,84
VALOR: 62,84

88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2014

(H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 13,06000000 R$ 5,84 R$ 76,27
OU S-500
TOTAL Material: R$ 76,27

VALOR:

76,27

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 43,54 R$ 43,54
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 19,18 R$ 19,18
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 62,72
VALOR: 93,10

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 30,38 R$ 30,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 30,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 43,54 R$ 43,54
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 19,18 R$ 19,18
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 77,84 R$ 77,84
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - MANUTEN(;AO. AF_06/2014
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5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 91,51 R$ 91,51
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA
3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 232,07
VALOR: 262,45
89009 TRATQR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007624 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO SINAPI UN 0,00003110 R$ 1.400.000,00 R$ 43,54
OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
TOTAL Equipamento: R$ 43,54
VALOR: 43,54

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - JUROS.
AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007624 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO SINAPI UN 0,00001370 R$ 1.400.000,00 R$ 19,18
OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
TOTAL Equipamento: R$ 19,18
VALOR: 19,18
53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 -
MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007624 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO SINAPI UN 0,00005560 R$ 1.400.000,00 R$ 77,84
OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3
TOTAL Equipamento: R$ 77,84
VALOR: 77,84

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 15,67000000 R$ 5,84 R$ 91,51
OU S-500
TOTAL Material: R$ 91,51
VALOR: 91,51
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |[EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 1,00000000 R$ 22,88 R$ 22,88

TERRAPLANAGEM (HORISTA)
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TOTAL Mé&o de Obra:

R$ 22,88

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAQAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,26 R$ 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,26
VALOR: 30,38
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 [ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,04 R$ 12,04
BACIA / VASO SANITARIO
00036520 |BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 737,74 R$ 737,74
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 [PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 24,93 R$ 49,86
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 [REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 129,85 R$ 11,43
TOTAL Material: R$ 811,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15400000 R$ 29,30 R$ 33,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 R$ 23,84 R$ 13,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 47,07
Complementares:
VALOR: 858,14

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 0,54
VALOR: 0,54
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,34 R$ 0,34
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
MANUTENGAO. AF_06/2015
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 1,37
VALOR: 1,37
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAQAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00012800 R$ 3.449,30 R$ 0,44

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
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| TOTAL Equipamento: | R$ 0,44|

| VALOR: | 0,44|

90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00002960 R$ 3.449,30 R$ 0,10
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,10
VALOR: 0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO.
AF_06/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00010000 R$ 3.449,30 R$ 0,34
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,34
VALOR: 0,34

90585 VIB~RADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 0,52000000 R$ 0,96 R$ 0,49
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 0,49
VALOR: 0,49

S330103 betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chp
diurno
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico
5330303 potencia de 2 cv, sem carregador - depreciacao 1,00000000 R$0.,30 R$0.,30
$330403 betone_lra capacidade nominal de AQO I, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
potencia de 2 cv, sem carregador - juros
$330503 betone}ra capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
potencia de 2 cv, sem carregador - manutencao
betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico
5330603 potencia de 2 cv, sem carregador - materiais na operacao 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL SERVIGOS: R$ 1,64
| Custo Direto Total: | R$ 1,6400|
| VALOR: | 1,64|

S330303 betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador -
depreciacao

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cUsTO

EQUIPAMENTOS QUANT "
° PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE
1081115 MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V 0,00006400 | 1,0000 | 0,0000 R$ 4.703,8500 R$ 0,0000 R$ 0,3010
POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,3010

Custo Horario da Execugéao: R$ 0,3010
Producéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,3010
Custo Direto Total: R$ 0,3010

VALOR: 0,30

S330403 betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - juros
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EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE
1081115  [MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V 0,00001400 | 1,0000 | 0,0000 R$ 4.703,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0659
POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,0658
Custo Horéario da Execugéao: R$ 0,0658
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugdao: R$ 0,0658
Custo Direto Total: R$ 0,0658
VALOR: 0,06
S330503 betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador -
manutencao
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE
1081115 MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V 0,00006000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 4.703,8500 R$ 0,0000 R$ 0,2822
POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,2822
Custo Horario da Execugéao: R$ 0,2822
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,2822
Custo Direto Total: R$ 0,2822
VALOR: 0,28
S330603 betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador -
materiais na operacao
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE
1049967 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS KWH 1,25000000 R$ 0,80 R$ 1,00
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,00
Custo Direto Total: | R$ 1,0000|
vALOR | 1,00
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OBRA: CONSTRUGCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
= = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |CONSTRUCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA N
CAESB 2025/04 SEM DESONERACAO 110,14% 70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA EMBASA 2025 SEM DESONERACAO 173,71% 131,45%
EMOP 2025/05
GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERAGAO 117,37%  74,19%
m"m IOPES 2025/02 157,27%
ORSE 2025/04 111,36% 69,82%
SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 118,23%  71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAGAO 116,79%  73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO 112,73%  70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERAGAO 156,70%  98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%
SP Educagéo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERAGAO 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAGAO 116,63%
ot PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
104488 COMPOSIGAO PARAMETRLCA PARA EXECU(}AQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO Composicoe Servigo M3 110,37 R$ 3.410,52 R$ 376.419,09 20,37% 20,37% A
ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)
COM-003 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA Composicoe Servigo MES 6,00 R$ 27.970,43 R$ 167.822,58 9,08% 29,45%
93589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM SINAPI Servigo M3XKM 27.000,00 R$ 3,41 R$ 92.070,00 4,98% 34,44% A
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
103323 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 SINAPI Servigo M2 894,00 R$ 78,33 R$ 70.027,02 3,79% 38,23% A
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021
87543 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA SINAPI Servigo M2 1.788,00 R$ 38,20 R$ 68.301,60 3,70% 41,92% A
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES
INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE SINAPI Servigo M2 373,31 R$ 172,69 R$ 64.466,90 3,49% 45,41% A
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_02/2023_PE
101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE SINAPI Servigo M 235,22 R$ 202,24 R$ 47.570,89 2,57% 47,98% A
ARGAMASSA. AF_05/2020
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, SINAPI Servigo M2 2.029,49 R$ 23,17 R$ 47.023,28 2,54% 50,53% B
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
COM-002  SERVIGCOS TECNICOS E ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA Composigoe Servigo UND 1,00 R$ 42.313,39 R$ 42.313,39 2,29% 52,82% B
90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO SINAPI Servigo UN 26,00 R$ 1.623,97 R$ 42.223,22 2,29% 55,10% B
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE SINAPI Servigo M2 424,19 R$ 97,44 R$ 41.333,07 2,24% 57,34% B
ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
C0002 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO SEINFRA Servigo M2 30,00 R$ 1.335,45 R$ 40.063,50 2,17% 59,51% B
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CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI Servico M2 2.029,49 R$ 19,65 R$ 39.879,48 2,16% 61,67% B
DEMAOS. AF_04/2023
S01943 Forro de madeira lambri cumaru/ipé champanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive ORSE Servigo m2 94,53 R$ 392,00 R$ 37.055,76 2,01% 63,67% B
madeiramento de suporte (sarrafo), instalado
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI Servigo M2 275,00 R$ 124,31 R$ 34.185,25 1,85% 65,52% B
09.09.039  11-94 luminaria led quadrada de sobrepor c/difusor translicido <= 40w SP Servigco UN 58,00 R$ 568,94 R$ 32.998,52 1,79% 67,31% B
47992 Janela de aluminio anodizado (correr ¢/ bandeira) DEINFRA- Servigo M2 29,61 R$ 1.077,33 R$ 31.899,74 1,73% 69,04% B
94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, SINAPI Servigo M2 424,19 R$ 63,07 R$ 26.753,66 1,45% 70,48% B
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
92400 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 SINAPI Servigo M2 194,00 R$ 129,07 R$ 25.039,58 1,36% 71,84% B
X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO SINAPI Servigo M2 373,31 R$ 60,60 R$ 22.622,59 1,22% 73,06% B
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
10.011.007 CALHA EM ALUMINIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM SIURB Servigo M 47,50 R$ 417,21 R$19.817,48 1,07% 74,13% B
(B)
C0730 CENTRAL ALARME P/12 LACOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR SEINFRA Servigo UN 1,00 R$ 19.212,20 R$ 19.212,20 1,04% 75,17% B
104488 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO Composicée Servigo M3 5,60 R$ 3.410,52 R$ 19.098,91 1,03% 76,21% B
HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS ( CASA EM EMPREENDIMENTOS),
FCK = 25MPA. AF 01/20217
96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - SINAPI Servico M 180,00 R$ 98,05 R$ 17.649,00 0,96% 77,16% B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI Servigo M2 241,49 R$ 71,89 R$ 17.360,72 0,94% 78,10% B
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI Servigo M 2.155,00 R$ 6,98 R$ 15.041,90 0,81% 78,92% B
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
S090301 Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensdes de 30x5 cm, moldado "in loco" IOPES Servigco m 101,50 R$ 140,82 R$ 14.293,23 0,77% 79,69% B
8008508025 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS CAESB Servigo 947,00 R$ 15,02 R$ 14.223,94 0,77% 80,46% C
S191931  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
07.35.02 VERGAS / CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15CM X 10CM (LARGURA  SUDECAP Servico M 128,78 R$ 104,67 R$ 13.479,40 0,73% 81,19% C
X ALTURA)
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI Servigo M3 113,35 R$ 117,66 R$ 13.336,76 0,72% 81,91% C
98085 TANQUE~SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 12.512,58 R$ 12.512,58 0,68% 82,59% C
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 9856 L (PARA 68
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
104614 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI Servigo M2 121,65 R$ 100,51 R$ 12.227,04 0,66% 83,25% C
DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SINAPI Servigo M2 1.788,00 R$ 6,83 R$ 12.212,04 0,66% 83,91% C
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
96388 CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE SINAPI Servigo M3 1.080,00 R$ 11,30 R$ 12.204,00 0,66% 84,57% C
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 11.343,37 R$ 11.343,37 0,61% 85,19% C
ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA P/ ESGOTO JUNTA Né&o cadastrado 200,00 R$ 56,52 R$ 11.304,00 0,61% 85,80% C

COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
ED-49924 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), SETOP Servigco un 6,00 R$ 1.781,69 R$ 10.690,14 0,58% 86,38% C
REVESTIMENTO EM ARGAMAS§A COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI Servico M2 80,59 R$ 121,64 R$ 9.802,97 0,53% 86,91% C
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022
100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO SINAPI Servigo M3 1.080,00 R$ 8,83 R$ 9.536,40 0,52% 87,42% C
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
02.01.08.101. NEJ 170_Porta de abrir com fechamento de vidro laminado, 1 folha (aluminio anodizado fosco); CPTM Servigo m? 5,56 R$ 1.688,01 R$ 9.385,34 0,51% 87,93% C
145 com fechamento de vidro laminado espessura = 10 mm
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI Servigo M2 1.788,00 R$ 4,80 R$ 8.582,40 0,46% 88,39% C
AF_04/2023
19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido SP Obras Servigco M 38,50 R$ 218,26 R$ 8.403,01 0,45% 88,85% C
17.003.019 IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE SIURB Servigo UN 1,00 R$ 8.386,71 R$ 8.386,71 0,45% 89,30% C
(E) ENGASTAMENTO)
11.02.025 Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm - acab areia SP Servigo M2 37,29 R$ 215,27 R$ 8.027,42 0,43% 89,74% C
170309 Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiagao) SEDOP Servigo pt 24,00 R$ 313,08 R$ 7.513,92 0,41% 90,14% C
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI Servigo M 489,00 R$ 14,94 R$ 7.305,66 0,40% 90,54% C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

110971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio ORSE Servigo un 1,00 R$ 6.811,27 R$ 6.811,27 0,37% 90,91% C
da caixa dagua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel
ou similar

91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS SINAPI Servigco M 627,00 R$ 10,31 R$ 6.464,37 0,35% 91,26% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

ED-49896 CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), SETOP Servigo un 5,00 R$ 1.291,19 R$ 6.455,95 0,35% 91,61% C

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servigo M 128,00 R$ 46,75 R$ 5.984,00 0,32% 91,93% C
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE SINAPI Servigo M 155,00 R$ 37,44 R$ 5.803,20 0,31% 92,25% C
DISTRIBUI(}AO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS Composicde Geral M2 295,34 R$ 19,24 R$ 5.682,34 0,31% 92,55% C

DEMAOS

S02188 Pavimentacéo em concreto usinado, bomb., langado e adensado, armado, fck=25mpa, ORSE Servigo m?2 24,27 R$ 212,82 R$5.165,14  0,28% 92,83% C
estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz.
compac. subleito, lona plastica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI Servigo M 30,32 R$ 158,54 R$ 4.806,93 0,26% 93,09%

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI Servico M2 754,00 R$ 6,33 R$ 4.772,82 0,26% 93,35%

90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 1.497,36 R$ 4.492,08 0,24% 93,59% C
MEDIO, 80X2~10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSQS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE,NFECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

101118 ESCAVAQf\O HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS SINAPI Servigo M3 900,00 R$ 4,86 R$ 4.374,00 0,24% 93,83% C
(125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

071217 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - PESADO GOINFRA Servigo M 20,00 R$ 176,21 R$ 3.524,20 0,19% 94,02% C
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103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 586,85 R$ 3.521,10 0,19% 94,21% C
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
15.008.0169- CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE EMOP Servigo M 35,00 R$ 94,08 R$ 3.292,80 0,18% 94,39% C
0 FUMACA, BIPOLAR, 2X35MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA SINAPI Servigo M 154,00 R$ 21,25 R$ 3.272,50 0,18% 94,57% C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO SINAPI Servigo M2 5,18 R$ 623,26 R$ 3.228,49 0,17% 94,74% C
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
02.01.08.100. Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 1,00x2,10m CPTM Servigco un 2,00 R$ 1.488,61 R$ 2.977,22 0,16% 94,90% C
190
15.008.0167- CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE EMOP Servigo M 40,00 R$ 72,57 R$ 2.902,80 0,16% 95,06% C
0 FUMACA, BIPOLAR, 2X25MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
100878 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - PADRAO ALTO - SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 914,59 R$ 2.743,77 0,15% 95,21% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
S14013 Luminaria tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminagdo ou similar para lampada PAR 20, ORSE Servigo un 16,00 R$ 168,46 R$ 2.695,36 0,15% 95,35% C
inclusive lampada led 7w
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA Né&o cadastrado 498,00 R$ 5,19 R$ 2.584,62 0,14% 95,49%
101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 599,84 R$ 2.399,36 0,13% 95,62%

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA N&o cadastrado 8,00 R$ 294,90 R$ 2.359,20 0,13% 95,75% C
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Composigde Servigo m3 30,60 R$ 71,33 R$ 2.182,70 0,12% 95,87% C
95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM SINAPI Servico UN 2,00 R$ 1.080,90 R$ 2.161,80 0,12% 95,99% C

LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

C0994 CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOCAMENTO SEINFRA Servigo M 16,55 R$ 129,97 R$ 2.151,00 0,12% 96,10% C
ED-50635 PLACA DE ALUMI'I\!IO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA INAUGURAGAO, SETOP Servigo un 1,00 R$ 2.145,39 R$ 2.145,39 0,12% 96,22% C
INCLUSIVE FIXACAO
89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI Servigo M 80,00 R$ 26,74 R$ 2.139,20 0,12% 96,34% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.008.0165- CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE EMOP Servigo M 45,00 R$ 46,51 R$ 2.092,95 0,11% 96,45% C
0 FUMACA, BIPOLAR, 2X16MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
C4762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" SEINFRA Servigo UN 166,00 R$ 11,91 R$ 1.977,06 0,11% 96,56% C
09.004.088 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V SIURB Servigo UN 3,00 R$ 642,74 R$ 1.928,22 0,10% 96,66% C
(E)
100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 SINAPI Servigo M3 1.080,00 R$ 1,77 R$ 1.911,60 0,10% 96,76% C
101561 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE SINAPI Servigo M 78,00 R$ 24,18 R$ 1.886,04 0,10% 96,87% C

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2020

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 31,00 R$ 60,45 R$ 1.873,95 0,10% 96,97% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA SETOP Servigo m2 4,00 R$ 464,06 R$ 1.856,24 0,10% 97,07% C

HID-001 LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA SUSPENSA MEDINDO 47X55X18CM PARA PCD SMOP Servigo ub 2,00 R$ 910,61 R$ 1.821,22 0,10% 97,17% C

Péagina: 187



CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL

97605 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SINAPI Servigco UN 17,00 R$ 104,96 R$ 1.784,32 0,10% 97,26% C
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
102615 CAIXA D’AGUA EM POLIESTEFS REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 1.727,39 R$ 1.727,39 0,09% 97,36% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FZOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 431,35 R$ 1.725,40 0,09% 97,45% C
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigco UN 27,00 R$ 57,91 R$ 1.563,57 0,08% 97,53% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EM?UTIR 2P+T 10 A, SINAPI Servigo UN 21,00 R$ 72,16 R$ 1.515,36 0,08% 97,62% C
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
89567 JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 16,00 R$ 92,62 R$ 1.481,92 0,08% 97,70% C
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
S12290 Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de ORSE Servigco un 1,00 R$ 1.473,07 R$ 1.473,07 0,08% 97,78% C
louga de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm,
assentada.
86903 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COI:UNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 486,57 R$ 1.459,71 0,08% 97,85% C
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
S10206 Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores ORSE Servigco un 1,00 R$ 1.422,15 R$ 1.422,15 0,08% 97,93% C
89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32~MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI Servigo M 55,00 R$ 24,21 R$ 1.331,55 0,07% 98,00% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
94651 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - SINAPI Servigo M 48,00 R$ 27,36 R$ 1.313,28 0,07% 98,07% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
S12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada ORSE Servigco un 204,00 R$ 6,35 R$ 1.295,40 0,07% 98,15% C
09.007.070 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO SIURB Servigo UN 4,00 R$ 311,67 R$ 1.246,68 0,07% 98,21% C
(B
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - SINAPI Servico M 78,00 R$ 15,98 R$ 1.246,44 0,07% 98,28% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
071215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO GOINFRA Servigo M 12,00 R$ 95,94 R$ 1.151,28 0,06% 98,34% C
S12507 Placa de sinalizacéo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/ldosos", ORSE Servigo un 4,00 R$ 284,34 R$ 1.137,36 0,06% 98,40% C
incluso barrote para fixagao - fornecimento e instalagao
508894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v ORSE Servigco un 13,00 R$ 81,35 R$ 1.057,55 0,06% 98,46% C
102500 PINTURA DE DEMARCA(;AO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E =10 CM, APLICA(;AO SINAPI Servigo M 150,00 R$ 6,51 R$ 976,50 0,05% 98,51% C
MANUAL. AF_05/2021
89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELA~STICA, SINAPI Servico UN 44,00 R$ 22,12 R$ 973,28 0,05% 98,57% C
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
09.02.087  Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a SP Servigo UN 6,00 R$ 159,93 R$ 959,58 0,05% 98,62% C
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servigco M 28,00 R$ 33,55 R$ 939,40 0,05% 98,67% C
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
8007008420 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE CAESB Servigo M 8,00 R$ 117,08 R$ 936,64 0,05% 98,72% C

S192990  ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

S08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixacéo de eletrocalha metélica ( ref.: Mopa ou similar) ORSE Servigco un 51,00 R$ 18,01 R$ 918,51 0,05% 98,77% C

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MQDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 76,45 R$ 917,40 0,05% 98,82% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

C1582 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") SEINFRA Servigo UN 14,00 R$ 63,38 R$ 887,32  0,05% 98,87% C

86886 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI Servigo UN 11,00 R$ 77,21 R$ 849,31 0,05% 98,91% C
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09.04.090 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a SP Servigco UN 30,00 R$ 27,57 R$ 827,10 0,04% 98,96% C
96985 HASTE DE~ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 102,25 R$ 818,00 0,04% 99,00% C
INSTALACAO. AF_08/2023
S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido ORSE Servigo un 25,00 R$ 29,77 R$ 744,25 0,04% 99,04% C
(esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
09.06.015 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm SP Servigco UN 4,00 R$ 165,23 R$ 660,92 0,04% 99,08% C
C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR SEINFRA Servigo UN 2,00 R$ 326,68 R$ 653,36 0,04% 99,11% C
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigco UN 12,00 R$ 54,10 R$ 649,20 0,04% 99,15% C
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MQDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigo UN 16,00 R$ 37,53 R$ 600,48 0,03% 99,18% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - SINAPI Servigco UN 25,00 R$ 23,60 R$ 590,00 0,03% 99,21% C
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_09/2024
S00338 Quadro de medigao bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 ORSE Servigo un 1,00 R$ 588,13 R$ 588,13 0,03% 99,25%
S160605  Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive IOPES Servigco und 2,00 R$ 293,37 R$ 586,74 0,03% 99,28%
suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente e pintura de sinalizacéo
02.03.06.310. Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuicdo CPTM Servigo un 1,00 R$ 580,51 R$ 580,51 0,03% 99,31% C
25
10.080.070 SIFAO COM COPO, TIPO REFORGADO, PVC RIGIDO - 1 1/2"X2" SIURB Servigo UN 11,00 R$ 49,79 R$ 547,69 0,03% 99,34% C
(B
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 10,00 R$ 51,37 R$ 513,70 0,03% 99,37% C
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. SINAPI Servico M3 14,20 R$ 34,97 R$ 496,57 0,03% 99,39% C
AF_08/2023
COM-- Cobertura com telha galvanizada e=5mm,fixadas com ganchos de 1/4 com porcas earruelas Composicde Servigo m2 4,00 R$ 117,30 R$ 469,20 0,03% 99,42% C
00968534
92660 LUVA, EM FERRO GALyANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), IN~STALADO EM SINAPI Servigo UN 10,00 R$ 46,06 R$ 460,60 0,02% 99,44% C
REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAQAO. SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 90,67 R$ 453,35 0,02% 99,47% C
AF_01/2020
89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, §/4", COM ACABAMENTO E SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 80,25 R$ 401,25 0,02% 99,49% C
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
89797 JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SINAPI Servico UN 6,00 R$ 63,00 R$ 378,00 0,02% 99,51% C
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
09.004.070 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V SIURB Servigo UN 1,00 R$ 358,96 R$ 358,96 0,02% 99,53% C
(B
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI Servico M2 15,85 R$ 22,33 R$ 353,93 0,02% 99,55% C
89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 55,21 R$ 331,26 0,02% 99,57% C
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
S12614 Porca sextavada 3/8", bicromatizada ORSE Servigco un 51,00 R$ 5,68 R$ 289,68 0,02% 99,58% C
89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 22,00 R$ 12,57 R$ 276,54 0,01% 99,60% C

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022
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S09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 ORSE Servigco un 36,00 R$ 7,22 R$ 259,92 0,01% 99,61% C
93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELE'NI'RODUTO, PVC, ROISCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 31,21 R$ 249,68 0,01% 99,62% C
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI Servigco UN 5,00 R$ 49,15 R$ 245,75 0,01% 99,64% C
S00884 Tubo aco galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condugéo fluidos, classe leve, e=2,25mm, ORSE Servigo m 6,00 R$ 37,80 R$ 226,80 0,01% 99,65% C
1,12kg/m, NBR-5580
S01138 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm ORSE Servigco un 10,00 R$ 21,78 R$ 217,80 0,01% 99,66% C
09.011.014 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA SIURB Servigo UN 1,00 R$ 211,22 R$ 211,22 0,01% 99,67% C
(B)
08.84.012 Bolsa plastica para bacia sanitaria SP Servigo UN 10,00 R$ 20,92 R$ 209,20 0,01% 99,68% C
ED-49953 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA SETOP Servigo un 5,00 R$ 41,06 R$ 205,30 0,01% 99,70% C
C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR SEINFRA Servigo UN 2,00 R$ 100,79 R$ 201,58 0,01% 99,71% C
S09816 Arruela lisa zincada d=1/4" ORSE Servigo un 348,00 R$ 0,54 R$ 187,92 0,01% 99,72% C
C1560 JOELHO REDUGAO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" SEINFRA Servigo UN 10,00 R$ 17,58 R$ 175,80 0,01% 99,73% C
89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 41,57 R$ 166,28 0,01% 99,74% C
ELAST[CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigco UN 4,00 R$ 40,82 R$ 163,28 0,01% 99,74% C
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
86884 ENGATE FI:EXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 11,00 R$ 14,64 R$ 161,04 0,01% 99,75% C
INSTALAGCAO. AF_01/2020
89396 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X l/2~, SINAPI Servico UN 6,00 R$ 25,60 R$ 153,60 0,01% 99,76% C
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA Servigo UN 8,00 R$ 18,79 R$ 150,32 0,01% 99,77%
94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E SINAPI Servigco UN 1,00 R$ 148,60 R$ 148,60 0,01% 99,78%
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021
89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/~2", COM ACABAMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 73,73 R$ 147,46 0,01% 99,79% C
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SINAPI Servigo UN 11,00 R$ 13,15 R$ 144,65 0,01% 99,79% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
8900103002 PARAFUSO~ DE CABECA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA CAESB Material CJ 144,00 R$ 0,98 R$ 141,12 0,01% 99,80% C
SCM2580 DE PRESSAO - D =7,938 MM (5/16")
1060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" IOPES Material UN 1,00 R$ 129,77 R$ 129,77 0,01% 99,81%
91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA SINAPI Servico UN 4,00 R$ 31,79 R$ 127,16 0,01% 99,81%
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
080975 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" GOINFRA Servigo Un 2,00 R$ 63,07 R$ 126,14 0,01% 99,82% C
C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA Servigco UN 8,00 R$ 15,57 R$ 124,56 0,01% 99,83% C
8900103002 PARAFUSO~ DE CABEGCA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA CAESB Material CJ 51,00 R$ 2,42 R$ 123,42 0,01% 99,83% C
SCM0947 DE PRESSAO - D = 9,525 MM (3/8")
89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servico UN 18,00 R$ 6,60 R$ 118,80 0,01% 99,84% C

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
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91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 56,99 R$ 113,98 0,01% 99,85% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
104354 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MML JUNTA ELASTICA, 5 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 56,13 R$ 112,26 0,01% 99,85% C
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
104004 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - SINAPI Servigco UN 3,00 R$ 37,14 R$ 111,42 0,01% 99,86% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
S01037 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4" ORSE Servigo un 10,00 R$ 10,93 R$ 109,30 0,01% 99,87% C
92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 52,89 R$ 105,78 0,01% 99,87% C
REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
94650 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40~MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - SINAPI Servigo M 4,00 R$ 23,49 R$ 93,96 0,01% 99,88% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
38.07.700 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguivel, de 85 x 35 mm, com acessorios SP Obras Servigo 1,00 R$ 93,41 R$ 93,41 0,01% 99,88% C
89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL SINAPI Servigo 2,00 R$ 45,79 R$ 91,58 0,00% 99,89% C
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
S01536 Cap de pvc rigido soldavel p/ esgoto, diam =100mm ORSE Servigo un 4,00 R$ 22,36 R$ 89,44 0,00% 99,89%
09.04.096 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a SP Servigco UN 1,00 R$ 85,73 R$ 85,73 0,00% 99,90%
94691 TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25~MM, INSTALADO EM RESERVA(;AO SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 16,53 R$ 82,65 0,00% 99,90% C
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
11.83.01 HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO 15MM X 2400MM SUDECAP Servigco UN 1,00 R$ 77,67 R$ 77,67 0,00% 99,90% C
89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 19,19 R$ 76,76 0,00% 99,91% C
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
S01135 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm ORSE Servigo un 7,00 R$ 10,74 R$ 75,18 0,00% 99,91% C
89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 36,67 R$ 73,34 0,00% 99,92% C
ELASTICA,~FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022
101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI Servico UN 5,00 R$ 14,06 R$ 70,30 0,00% 99,92% C
AF_07/2020
89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25Ml\4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 16,93 R$ 67,72 0,00% 99,92% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 30,85 R$ 61,70 0,00% 99,93% C
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) ORSE Servigo un 8,00 R$ 7,62 R$ 60,96 0,00% 99,93% C
89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 29,66 R$ 59,32 0,00% 99,93% C
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
104012 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 29,34 R$ 58,68 0,00% 99,94% C
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
91898 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PQRA SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 28,77 R$ 57,54 0,00% 99,94% C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
S00352 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 20mm (1/2") ORSE Servigco 4,00 R$ 14,16 R$ 56,64 0,00% 99,94% C
89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL SINAPI Servigo 2,00 R$ 27,07 R$ 54,14 0,00% 99,95% C
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" GOINFRA Servico un 4,00 R$ 13,46 R$ 53,84 0,00% 99,95% C
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103956 JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM SINAPI Servigco UN 3,00 R$ 17,79 R$ 53,37 0,00% 99,95% C
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89358 JOEJ_HO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN~20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 10,38 R$ 51,90 0,00% 99,95% C
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 7,27 R$ 50,89 0,00% 99,96% C
20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALA(;AO. AF_06/2022
09.04.095 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50a a 1x70a SP Servigo UN 1,00 R$ 48,78 R$ 48,78 0,00% 99,96% C
94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAC;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 23,03 R$ 46,06 0,00% 99,96% C
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA~ SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 22,59 R$ 45,18 0,00% 99,97% C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
S150918 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente IOPES Servigco und 1,00 R$ 42,51 R$ 42,51 0,00% 99,97% C
S01042 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 11/2" ORSE Servigo un 2,00 R$ 21,18 R$ 42,36 0,00% 99,97% C
512888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- ORSE Servigco un 2,00 R$ 20,86 R$ 41,72 0,00% 99,97% C
Placa E5
91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARQ CIRCUITOS SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 20,47 R$ 40,94 0,00% 99,97% C
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
S01051 Adaptador de pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de agua diam = 50mm x 11/2" rEV. 01 ORSE Servigo un 1,00 R$ 39,11 R$ 39,11 0,00% 99,98% C
- 10/2022
S01136 Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm ORSE Servigco un 3,00 R$ 12,92 R$ 38,76 0,00% 99,98% C
S12506 Arruela de lisa 3/8" ORSE Servigo un 51,00 R$ 0,63 R$ 32,13 0,00% 99,98% C
104006 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servigco UN 1,00 R$ 31,33 R$ 31,33 0,00% 99,98% C
DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
103041 REGISTRO~DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 30,18 R$ 30,18 0,00% 99,98% C
INSTALAGAO. AF_08/2021
C1561 JOELHO REDUGAO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" SEINFRA Servigo UN 1,00 R$ 30,08 R$ 30,08 0,00% 99,99% C
91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA QIRCUITOS SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 13,62 R$ 27,24 0,00% 99,99% C
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
C0481 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 32mm (1 1/4") SEINFRA Servigo PAR 6,00 R$ 4,37 R$ 26,22 0,00% 99,99% C
104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA SINAPI Servigco UN 1,00 R$ 24,08 R$ 24,08 0,00% 99,99% C
LIGA(;AO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
89394 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2~, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 23,35 R$ 23,35 0,00% 99,99% C
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
S01073 Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 32mm ORSE Servigco un 2,00 R$ 11,49 R$ 22,98 0,00% 99,99% C
S01216 Tubo pvc rigido roscavel d = 1/2" ORSE Servigo m 1,00 R$ 21,08 R$ 21,08 0,00% 99,99% C
104003 BUCHA DE REDUQAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL SINAPI Servigco UN 1,00 R$ 18,21 R$ 18,21 0,00% 99,99% C
DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
S00353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE Servigo m 1,00 R$ 17,05 R$ 17,05 0,00% 99,99% C
104009 BUCHA DE REDUQAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL SINAPI Servico UN 1,00 R$ 16,58 R$ 16,58 0,00% 100,00% C
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 16,40 R$ 16,40 0,00% 100,00% C

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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S00934 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" ORSE Servigco un 1,00 R$ 15,79 R$ 15,79 0,00% 100,00% C
S02913 Fornecimento de parafuso cabega quadrada 16 x 200mm ORSE Servigo un 1,00 R$ 13,16 R$ 13,16 0,00% 100,00% C
103957 BUCHA DE REI?UQAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN ~32 X 25 MM, INSTALADO EM SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 6,12 R$ 12,24 0,00% 100,00% C

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 11,15 R$ 11,15 0,00% 100,00% C
S01093 Cap de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 20mm ORSE Servigo un 1,00 R$ 4,13 R$ 4,13 0,00% 100,00% C
C0478 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 15mm (1/2") SEINFRA Servigo PAR 2,00 R$ 2,00 R$ 4,00 0,00% 100,00% C
000006 Mobilizagéo e Desmobilizacdo de pessoal e equipamentos SEDOP Servigo un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C

Subtotal até 100,00%%

Outros

Valor total do Orgamento

R$ 1.847.829,68
-R$ 0,03

R$ 1.847.829,65
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OBRA: CONSTRUCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
= = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |CONSTRUGCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA .
CAESB 2025/04 SEM DESONERACAO 110,14%  70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71% 131,45%
EMOP 2025/05
GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERA(;AO 117,37% 74,19%
m"m IOPES 2025/02 157,27%
ORSE 2025/04 111,36% 69,82%
SEDOP 2025/02 SEM DESONERA(;AO 118,23% 71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAGAO 116,79%  73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO 112,73%  70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERAGAO 156,70%  98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERA(;AO 117,00% 72,68%
SP Educagéo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERAGAO 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERA(;AO 116,63%
ot PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP SINAPI Material M3 122,77 R$ 646,04 R$ 79.316,09 5,35% 4,29% A
=100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 487,08 R$ 124,76 R$ 60.768,70 4,10% 9,45% A
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 11.169,57 R$ 4,23 R$ 47.247,29 3,19% 12,64% A
00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 980,35 R$ 43,69 R$ 42.831,58 2,89% 15,53% A
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 2.677,65 R$ 15,18 R$ 40.646,72 2,74% 18,28% A
00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E SINAPI Material KG 34.532,40 R$ 1,14 R$ 39.366,94 2,66% 20,93% A
EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI Material L 6.700,69 R$ 5,84 R$ 39.132,03 2,64% 23,58% A
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1.610,60 R$ 21,14 R$ 34.048,05 2,30% 25,87% A
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI Material M2 631,57 R$ 52,39 R$ 33.087,98 2,23% 28,11% A
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, SINAPI Material M2 399,07 R$ 82,90 R$ 33.082,77 2,23% 30,34% A
FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
00038186  PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E =12 SINAPI Material M2 58,80 R$ 558,70 R$ 32.854,35 2,22% 32,56% A
MM, PARA ARGAMASSA
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 1.510,26 R$ 21,14 R$ 31.926,84 2,15% 34,71%
00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI Equipamento UN 0,038444947281 R$ 708.162,14 R$ 27.225,26 1,84% 36,55%
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 6
INCLUI CARROCERIA)
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1.214,21 R$ 22,40 R$ 27.198,22 1,84% 38,39%
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Composicoe Encargos H 1.320,00 R$ 20,49 R$ 27.046,80 1,83% 40,21% A
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00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA SINAPI Material UN 12.158,40 R$ 2,10 R$ 25.532,64 1,72% 41,93% A
VERTICALDE9 X19X39CM (LXAXC)
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 2.975,80 R$ 8,28 R$ 24.639,59 1,66% 43,60% A
4.60.44 IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 40W SP Servigo UN 58,00 R$ 408,76 R$ 23.708,08 1,60% 45,20% A
13366 Caixilho aluminio de correr com bandeira DEINFRA- Material M2 29,61 R$ 800,11 R$ 23.691,26 1,60% 46,80% A
101296 Forro de madeira lambri cumaru/ipé champanhe, regua de 10cm, e =9 mm ORSE Material m2 99,26 R$ 230,00 R$ 22.829,00 1,54% 48,34% A
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 1.842,75 R$ 11,76 R$ 21.670,75 1,46% 49,80% A
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 2.208,75 R$ 8,73 R$ 19.282,41 1,30% 51,10% B
00007356  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI Material L 463,74 R$ 39,79 R$ 18.452,15 1,25% 52,35% B
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 12.849,57 R$ 1,43 R$ 18.374,89 1,24% 53,59% B
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI Material KG 19.043,11 R$ 0,86 R$ 16.377,08 1,11% 54,69% B
10505 CENTRAL ALARME P/12 LACOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE SEINFRA Material UN 1,00 R$ 15.211,74 R$ 15.211,74  1,03% 55,72% B
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, SINAPI Material MIL 11,67 R$ 1.270,00 R$ 14.814,84 1,00% 56,72% B
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2
00040524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 SINAPI Material M2 194,80 R$ 76,00 R$ 14.804,45 1,00% 57,72% B

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
=10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 683,67 R$ 21,14 R$ 14.452,81 0,98% 58,69% B
78813 CALHA EM ALUMINIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM SIURB Material M 59,38 R$ 230,20 R$ 13.668,12 0,92% 59,62% B
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1l SINAPI Material KG 3.733,23 R$ 3,22 R$ 12.020,99 0,81% 60,43% B
17406 SERVICO DE SONDAGEM ROTATIVA SEINFRA Material M 30,00 R$ 391,25 R$ 11.737,50 0,79% 61,22% B
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 1.419,85 R$ 7,83 R$ 11.117,44 0,75% 61,97% B
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI Material M 829,72 R$ 13,00 R$ 10.786,30 0,73% 62,70% B
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 380,14 R$ 27,44 R$ 10.431,07 0,70% 63,40% B
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 81,18 R$ 125,00 R$ 10.147,60 0,68% 64,09% B
12543 SERVENTE SEINFRA Méo de Obra H 488,61 R$ 20,26 R$ 9.899,16 0,67% 64,75% B
00033939 ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 80,66 R$ 122,44 R$ 9.876,60 0,67% 65,42% B
00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM SINAPI Material UN 26,00 R$ 377,46 R$ 9.813,96 0,66% 66,08% B
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
10498 CARPINTEIRO SEINFRA Ma&o de Obra H 360,00 R$ 26,86 R$ 9.669,60 0,65% 66,74% B
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 1.339,08 R$ 7,17 R$ 9.601,20 0,65% 67,38% B
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 588,01 R$ 16,01 R$9.414,01 0,64% 68,02% B
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 60,56 R$ 150,00 R$ 9.084,15 0,61% 68,63% B
TRANSPORTE)
85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA P/ ESGOTO JUNTA Né&o cadastrado 200,00 R$ 45,30 R$ 9.060,00 0,61% 69,24% B
COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 1.019,44 R$ 8,78 R$ 8.950,67 0,60% 69,85% B
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8900103001 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CAESB Material M 1.177,50 R$ 7,34 R$ 8.642,85 0,58% 70,43% B
S1994 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6

MM2

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 2.679,53 R$ 3,19 R$ 8.547,69 0,58% 71,01% B
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI Material M 189,00 R$ 44,39 R$ 8.389,71 0,57% 71,57% B

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE SINAPI Material M2 160,96 R$ 49,84 R$ 8.022,12 0,54% 72,12% B
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI Material M 279,12 R$ 27,49 R$ 7.672,93 0,52% 72,63% B
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI Material KG 2.717,28 R$ 2,80 R$ 7.608,40 0,51% 73,15% B

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 356,57 R$ 21,14 R$ 7.537,88 0,51% 73,66% B

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 1.815,50 R$ 4,11 R$ 7.461,71 0,50% 74,16% B

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SINAPI Material UN 6,00 R$ 1.221,70 R$ 7.330,20 0,49% 74,65% B
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, SINAPI Material JG 29,00 R$ 232,50 R$ 6.742,50 0,46% 75,11% B

L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 11.169,57 R$ 0,60 R$ 6.701,74 0,45% 75,56% B
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) SINAPI Material M2 73,95 R$ 88,73 R$ 6.561,35 0,44% 76,00% B
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
2.40.88 IMPERM MANTA ASFALT PRE-FABR 4MM,ACAB AREIA-APLIC SP Material M2 37,29 R$ 175,02 R$ 6.526,50 0,44% 76,45% B
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 296,97 R$ 21,14 R$ 6.277,89 0,42% 76,87% B
K.02.000.032 Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores SP Obras Material M 40,42 R$ 147,43 R$ 5.959,86 0,40% 77,27% B
508 cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento
polido - material
38024 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M SIURB Material Un 3,00 R$ 1.873,48 R$5.620,44  0,38% 77,65% B
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 347,79 R$ 16,01 R$ 5.568,09 0,38% 78,03% B
110971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio ORSE Servigo un 1,00 R$ 5.458,63 R$ 5.458,63 0,37% 78,39% B
da caixa dagua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel
ou similar
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI Material M2 131,54 R$ 37,39 R$ 4.918,29 0,33% 78,73% B
IGUAL A 2025 CM2
00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 222,85 R$ 21,14 R$ 4.711,13 0,32% 79,04% B
00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 563,78 R$ 8,27 R$ 4.662,45 0,31% 79,36% B
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 161,22 R$ 28,78 R$ 4.639,78 0,31% 79,67% B
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 550,00 R$ 8,39 R$ 4.614,50 0,31% 79,98% B
00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTAE SINAPI Material CJ 29,00 R$ 154,44 R$ 4.478,76 0,30% 80,29% C

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA Material M2 120,00 R$ 36,64 R$ 4.396,80 0,30% 80,58% C
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00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 189,23 R$ 22,88 R$ 4.329,61 0,29% 80,88% C
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI Material KG 217,01 R$ 19,95 R$ 4.329,32 0,29% 81,17% C
KG/M)
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI Equipamento UN 0,0526301172 R$ 81.699,70 R$ 4.299,86 0,29% 81,46% C
NAO INCLUI CAMINHAO)
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 200,98 R$ 20,14 R$ 4.047,76 0,27% 81,73% C
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Maéo de Obra H 187,71 R$ 21,14 R$ 3.968,26 0,27% 82,00% C
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 2.959,60 R$ 1,31 R$ 3.877,08 0,26% 82,26% C
CAIXA)
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP SINAPI Material M3 5,73 R$ 665,92 R$ 3.818,55 0,26% 82,52% C
=100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 779,61 R$ 4,89 R$ 3.812,30 0,26% 82,78% C
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4
MM2
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A SINAPI Equipamento UNXMES 213,51 R$ 17,75 R$ 3.789,82 0,26% 83,03% C
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 2.622,06 R$ 1,39 R$ 3.644,67 0,25% 83,28% C
CAIXA)
106111S  Servente de obras (horista) ORSE Mao de Obra h 241,84 R$ 14,58 R$ 3.526,02 0,24% 83,52% C
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM SINAPI Material M2 251,49 R$ 13,89 R$ 3.493,16 0,24% 83,75% C
COLOCACAO)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 2.426,16 R$ 1,43 R$ 3.469,40 0,23% 83,99% C
COLETADO CAIXA)
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI Material M 1.396,43 R$ 2,47 R$ 3.449,19 0,23% 84,22% C
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra 199,45 R$ 16,78 R$ 3.346,69 0,23% 84,44% C
00020232  SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI Material M 30,32 R$ 100,07 R$ 3.034,12 0,20% 84,65% C
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=*2,0* CM
00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =*1*CM, L = SINAPI Material M 343,32 R$ 8,45 R$ 2.901,03 0,20% 84,84% C
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM SINAPI Material M 20,44 R$ 132,25 R$ 2.702,77 0,18% 85,03% C
EXTREMIDADES PLASTICAS
55.10.50 CARPINTEIRO SUDECAP Mé&o de Obra 98,73 R$ 27,36 R$ 2.701,29 0,18% 85,21% C
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI Material M 144,74 R$ 18,37 R$ 2.658,80 0,18% 85,39% C
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00000246  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 165,83 R$ 16,01 R$ 2.654,92 0,18% 85,57% C
MATED- TIJOLO CERAMICO MACICO (TIPO: COMUM| COMPRIMENTO: 200MM*|LARGURA: SETOP Material un 2.640,00 R$ 1,00 R$ 2.640,00 0,18% 85,75% C
11315 100MM*|ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
MOED-20154 SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mao de Obra h 160,03 R$ 15,82 R$ 2.531,70 0,17% 85,92% C
4418 Vidro laminado liso transparente e= 10,00 mm CPTM Material m?2 5,56 R$ 450,00 R$ 2.502,00 0,17% 86,09% C
11881 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR, EMOP Material M 35,00 R$ 71,44 R$ 2.500,40 0,17% 86,25% C
2X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 1.196,55 R$ 2,05 R$ 2.452,92 0,17% 86,42% C

COLETADO CAIXA)
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00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI Material M2 6,00 R$ 400,00 R$ 2.400,00 0,16% 86,58% C
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU SINAPI Material UN 87,00 R$ 27,33 R$ 2.377,71 0,16% 86,74% C
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA Material M 147,00 R$ 16,09 R$ 2.365,23 0,16% 86,90%
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE Mao de Obra h 123,82 R$ 19,02 R$ 2.355,14 0,16% 87,06%
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 2.959,60 R$ 0,78 R$ 2.308,49 0,16% 87,22% C
COLETADO CAIXA)
1010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) IOPES Mao de Obra 94,55 R$ 24,10 R$ 2.278,59 0,15% 87,37% C
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI Material M 497,31 R$ 4,49 R$ 2.232,94 0,15% 87,52% C
PARA LAJES E PISOS
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.196,55 R$ 1,85 R$ 2.213,61 0,15% 87,67% C
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E SINAPI Material M2 5,18 R$ 420,71 R$ 2.179,28 0,15% 87,82% C
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
11880 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR, EMOP Material M 40,00 R$ 54,20 R$ 2.168,00 0,15% 87,96% C
2X25MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV
1.01.15 ELETRICISTA SP Mao de Obra H 83,20 R$ 26,01 R$ 2.164,03 0,15% 88,11% C
1010101  AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) IOPES Mao de Obra H 104,82 R$ 20,32 R$ 2.129,86 0,14% 88,25% C
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 130,61 R$ 16,01 R$ 2.090,99 0,14% 88,40% C
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA Né&o cadastrado 498,00 R$ 4,16 R$ 2.071,68 0,14% 88,53% C
02099 SERVENTE (SGSP) SIURB Mao de Obra H 85,74 R$ 24,10 R$ 2.066,45 0,14% 88,67% C
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI Material L 297,88 R$ 6,89 R$ 2.052,40 0,14% 88,81% C
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA Material M2 57,00 R$ 35,95 R$ 2.049,15 0,14% 88,95% C
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 1.603,83 R$ 1,24 R$ 1.988,75 0,13% 89,09% C
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI Material M2 87,17 R$ 22,17 R$ 1.932,47 0,13% 89,22% C
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
M0O243600 ELETRICISTA Mao de Obra SEDOP Ma&o de Obra h 93,03 R$ 20,46 R$ 1.903,38 0,13% 89,34% C
83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Né&o cadastrado 8,00 R$ 236,34 R$ 1.890,72 0,13% 89,47% C
7867 Perfil aluminio anodizado CPTM Material kg 40,34 R$ 45,54 R$ 1.836,98 0,12% 89,60% C
00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE SINAPI Material UN 3,00 R$ 606,75 R$ 1.820,25 0,12% 89,72% C
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO
1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA SP Ma&o de Obra H 83,20 R$ 21,35 R$ 1.776,32 0,12% 89,84% C
00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI Material UN 4,00 R$ 439,41 R$ 1.757,64 0,12% 89,96% C
DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 135,03 R$ 13,00 R$ 1.755,35 0,12% 90,08% C
1020987  TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?3) IOPES Material M2 33,62 R$ 51,22 R$ 1.721,85 0,12% 90,19% C
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS SINAPI Material L 122,98 R$ 13,78 R$ 1.694,69 0,11% 90,31% C
CIMENTICIOS
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI Material UN 7.632,91 R$ 0,22 R$ 1.679,24 0,11% 90,42% C

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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00036509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA SINAPI Equipamento UN 0,001477404 R$ 1.130.275,16 R$ 1.669,87 0,11% 90,53% C
COM CAPACIDADE DE 2,7 M3
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI Material UN 268,59 R$ 6,16 R$ 1.654,54 0,11% 90,64% C
71.01.12 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") REF  SUDECAP Material M 84,00 R$ 19,58 R$ 1.644,78 0,11% 90,76% C
6212
MATED- PLACA (MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO| INAUGURAQAO)*VALORES REFERENCIAIS SETOP Material un 1,00 R$ 1.634,34 R$ 1.634,34 0,11% 90,87% C
12822 APROXIMADOS
MOED-20150 PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mé&o de Obra h 67,49 R$ 24,12 R$ 1.627,77 0,11% 90,98% C
104460S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente ORSE Material m 207,97 R$ 7,76 R$ 1.613,82 0,11% 91,08% C
da regiao - bruta
00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, SINAPI Equipamento UN 0,001613060816 R$ 997.825,41 R$ 1.609,55 0,11% 91,19% C
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M 4
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 2.622,06 R$ 0,61 R$ 1.599,46 0,11% 91,30% C
COLETADO CAIXA)
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO SINAPI Equipamento UN 0,001389526142 R$ 1.150.000,00 R$ 1.597,96 0,11% 91,41% C
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M 4
3276 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - PESADO GOINFRA Material 20,00 R$ 76,62 R$ 1.532,40 0,10% 91,51% C
11879 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR, EMOP Material 45,00 R$ 33,81 R$ 1.521,45 0,10% 91,61% C
2X16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 81,13 R$ 18,56 R$ 1.505,73 0,10% 91,72% C
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA SINAPI Material UN 2,00 R$ 737,74 R$ 1.475,48 0,10% 91,82% C
BRANCA (SEM ASSENTO)
MATED-  ACO (APLICACAO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) SETOP Material Kg 152,17 R$ 9,20 R$ 1.400,01  0,09% 91,91% C
20139
3660 Serralheiro (com encargos) CPTM Mé&o de Obra h 40,34 R$ 34,50 R$ 1.391,65 0,09% 92,00% C
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 82,65 R$ 16,78 R$ 1.386,84 0,09% 92,10% C
MO247000 AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra SEDOP Mé&o de Obra h 93,03 R$ 14,81 R$ 1.377,76 0,09% 92,19% C
02035 ENCANADOR (SGSP) SIURB Mao de Obra H 44,78 R$ 30,75 R$ 1.376,83 0,09% 92,28% C
00037104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, SINAPI Material UN 1,00 R$ 1.371,16 R$ 1.371,16 0,09% 92,38% C
2000 LITROS, COM TAMPA
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, SINAPI Material M 156,62 R$ 8,64 R$ 1.353,18 0,09% 92,47% C
PARA LAJES E PISOS
00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 63,76 R$ 21,14 R$ 1.347,84 0,09% 92,56% C
00006127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 83,92 R$ 16,01 R$ 1.343,49 0,09% 92,65% C
102436S Eletricista (horista) ORSE Mao de Obra h 70,47 R$ 19,02 R$ 1.340,34 0,09% 92,74% C
10927 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO SEINFRA Material UN 55,11 R$ 23,86 R$ 1.314,96 0,09% 92,83% C
101 Ajudante de serralheiro (com encargos) CPTM Mao de Obra h 40,34 R$ 32,01 R$1.291,21 0,09% 92,92% C
134493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 ORSE Material m3 2,55 R$ 503,81 R$ 1.283,88 0,09% 93,00% C
mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO SINAPI Equipamento UN 0,0013039056 R$ 961.801,77 R$ 1.254,10 0,08% 93,09% C
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP
20002 Pedreiro DEINFRA- Mé&o de Obra H 54,78 R$ 22,81 R$ 1.249,50 0,08% 93,17% C
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60.05.29  AGO CA-50, 10,0MM, VERGALHAO REF 34 SUDECAP Material KG 199,31 R$ 6,26 R$ 1.247,70 0,08% 93,26% C
00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 80,41 R$ 15,29 R$ 1.229,43 0,08% 93,34% C
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 960,00 R$ 1,28 R$ 1.228,80 0,08% 93,42% C
COLETADO CAIXA)
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 57,07 R$ 20,89 R$ 1.192,16 0,08% 93,50% C
MATED-  LOCAGAO CAGAMBA ESTACIONARIA ( MATERIAL: AGO CARBONO|CAPACIDADE EM SETOP Material un 2,73 R$ 425,00 R$ 1.159,14  0,08% 93,58% C
11177 VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*|APLICACAO: REMOCAO DE
ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
114864 Luminaria tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminag&o ou similar para lampada PAR 20 ORSE Material un 16,00 R$ 69,87 R$ 1.117,92 0,08% 93,66% C
0128000050 ELETRICISTA (HORISTA) CAESB Méo de Obra H 50,94 R$ 21,83 R$ 1.111,91 0,08% 93,73%
SI2436
00038769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 SINAPI Material UN 17,00 R$ 65,27 R$ 1.109,59 0,07% 93,81% C
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
1021032  CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM IOPES Material M2 30,12 R$ 36,31 R$ 1.093,48 0,07% 93,88% C
3297 Porta lisa 1,00 X 210 cm - sélida padrdo Imbuia e Cedro para pintura a 6leo / verniz - E = 35 mm CPTM Material un 2,00 R$ 542,63 R$ 1.085,26 0,07% 93,95% C
54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A SIURB Material Un 3,00 R$ 360,57 R$ 1.081,71 0,07% 94,03% C
Cotacéo 086 Lavatério de louga com coluna suspensa medindo 47x55x18cm SMOP Material ud 2,00 R$ 533,98 R$ 1.067,96 0,07% 94,10% C
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 2.426,16 R$ 0,44 R$ 1.067,51 0,07% 94,17% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 12.849,57 R$ 0,08 R$ 1.027,97 0,07% 94,24% C
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 6,70 R$ 151,96 R$ 1.017,73 0,07% 94,31% C
TRANSPORTE)

110976 Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia ORSE Material un 1,00 R$ 1.007,35 R$ 1.007,35 0,07% 94,38% C
1021517  ACO CA-50 DE 8.0MM IOPES Material KG 144,74 R$ 6,80 R$ 984,23 0,07% 94,44% C
71.01.11 TABUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=20 CM (1"X12") SUDECAP Material M2 14,78 R$ 66,50 R$ 983,13 0,07% 94,51% C

0012 ELETRICISTA GOINFRA Méo de Obra h 41,60 R$ 23,41 R$ 973,86 0,07% 94,57% C
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E SINAPI Material UN 120,01 R$ 8,09 R$ 970,85 0,07% 94,64% C
BUCHA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI Material KG 48,07 R$ 19,66 R$ 944,98 0,06% 94,70% C
EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material SEDOP Encargos h 179,04 R$ 5,24 R$ 938,17 0,06% 94,77% C
MATED-  BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 3CM) - SETOP Material m2 4,00 R$ 233,34 R$ 933,36 0,06% 94,83% C
12368 IPRM
113329 Placa de sinalizacéo, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/ldosos", ORSE Material un 4,00 R$ 227,88 R$ 911,52 0,06% 94,89% C
incluso barrote para fixacdo - fornecimento e instalacéo
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, SINAPI Equipamento UN 0,001508421322 R$ 601.465,48 R$ 907,26 0,06% 94,95% C
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 8
TRABALHO 1,68 M
00043484  EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 679,02 R$ 1,26 R$ 855,56 0,06% 95,01% C
CAIXA)
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM SINAPI Material UN 3,00 R$ 283,89 R$ 851,67 0,06% 95,07% C
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 938,89 R$ 0,89 R$ 835,62 0,06% 95,12% C

COLETADO CAIXA)
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104750S  Pedreiro (horista) ORSE Méo de Obra h 42,48 R$ 19,02 R$ 807,98  0,05% 95,18% C
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SINAPI Material UN 4,00 R$ 199,84 R$ 799,36 0,05% 95,23% C
MINIMO 3 CM
00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM SINAPI Equipamento UN 0,000568837468 R$ 1.400.000,00 R$ 796,37  0,05% 95,29% C
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 8
0128000050 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) CAESB Mé&o de Obra H 50,94 R$ 15,35 R$ 781,85 0,05% 95,34% C
S1247
12312 ELETRICISTA SEINFRA Méo de Obra H 29,00 R$ 26,85 R$ 778,65  0,05% 95,39% C
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI Material UN 42,00 R$ 18,49 R$ 776,58 0,05% 95,44% C
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 110,00 R$ 7,03 R$ 773,30 0,05% 95,50% C
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 50,37 R$ 15,16 R$ 763,55  0,05% 95,55% C
00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 16,00 R$ 47,25 R$ 756,00 0,05% 95,60% C
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* SINAPI Material M 375,48 R$ 1,96 R$ 735,94  0,05% 95,65% C
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
0008 AJUDANTE GOINFRA Méo de Obra h 43,33 R$ 16,97 R$ 735,24  0,05% 95,70% C
1020508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 IOPES Material KG 1.277,62 R$ 0,57 R$ 728,24 0,05% 95,75% C
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 38,44 R$ 18,89 R$ 726,06  0,05% 95,80% C
100158 Almoco (Participagéo do empregador) ORSE Encargos un 50,98 R$ 14,00 R$ 713,66 0,05% 95,84% C
8900103001 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CAESB Material M 8,12 R$ 86,79 R$ 704,73 0,05% 95,89% C
SI1977 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70
MM2
71.04.09 PECA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 7,5X7,5 CM SUDECAP Material M 110,95 R$ 6,25 R$ 693,42  0,05% 95,94% C
109162 Dispositivo de protecéo contra surto de tensao DPS 40KA - 175v (para-raio) ORSE Material un 13,00 R$ 52,90 R$ 687,70 0,05% 95,99% C
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 7,65 R$ 89,77 R$ 686,67  0,05% 96,03% C
02041 ELETRICISTA (SGSP) SIURB Mé&o de Obra H 19,70 R$ 34,34 R$ 676,50 0,05% 96,08% C
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 30,73 R$ 21,77 R$ 669,03  0,05% 96,12% C
00037540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA SINAPI Equipamento UN 0,007209582182 R$ 90.688,34 R$ 653,83 0,04% 96,17% C
PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI Material KG 103,97 R$ 6,16 R$ 640,47 0,04% 96,21% C
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA Mé&o de Obra H 30,20 R$ 21,10 R$ 637,22 0,04% 96,25% C
1020985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM IOPES Material M 107,15 R$ 5,94 R$ 636,49 0,04% 96,30% C
00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) SINAPI Material UN 3,00 R$ 209,27 R$ 627,81 0,04% 96,34% C
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI Material KG 597,30 R$ 1,05 R$ 627,17 0,04% 96,38% C
00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM SINAPI Material UN 11,00 R$ 56,18 R$ 617,98 0,04% 96,42% C
55.10.88 SERVENTE DE OBRAS SUDECAP Mao de Obra H 31,15 R$ 19,24 R$ 599,42 0,04% 96,46% C
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 19,22 R$ 30,82 R$ 592,30  0,04% 96,50% C
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 679,02 R$ 0,86 R$ 583,95 0,04% 96,54% C
COLETADO CAIXA)
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00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI Equipamento UNXMES 35,29 R$ 16,00 R$ 564,63 0,04% 96,58% C
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA Material KG 790,76 R$ 0,71 R$ 561,44 0,04% 96,62% C
419 Batente de 14 cm - aparelhada - Espessura de 3,5 a 4,5 cm - para portas de 1 folha - CPTM Material cj 2,00 R$ 280,00 R$ 560,00 0,04% 96,66% C
cedrinho/angelim comercial/eucalipto/curupixa /cumaru ou equivalente da regido
MATED- CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 262,20 R$ 2,12 R$ 555,86 0,04% 96,69% C
13096
12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM SEINFRA Material M 24,00 R$ 23,13 R$ 555,12 0,04% 96,73% C
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", SINAPI Material UN 8,00 R$ 68,19 R$ 545,52 0,04% 96,77% C
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA Material M 90,00 R$ 6,05 R$ 544,50 0,04% 96,80% C
MATED-  CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTENCIA: 32,00MPA) SETOP Material Kg 710,29 R$ 0,76 R$ 539,82  0,04% 96,84% C
11258
3274 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO GOINFRA Material m 12,00 R$ 44,60 R$ 535,20 0,04% 96,88% C
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI Material KG 27,01 R$ 19,64 R$ 530,47  0,04% 96,91% C
MATED- ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIAMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE SETOP Material Kg 31,58 R$ 16,74 R$ 528,63 0,04% 96,95% C

11339 CORRENTE ELE~TRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAGAO:
E6013|APLICACAO: COMUM DE USO GERAL)

4.46.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A SP Material UN 6,00 R$ 87,42 R$ 524,52  0,04% 96,98% C
20001 Servente DEINFRA- Mé&o de Obra H 34,05 R$ 15,10 R$ 514,18 0,03% 97,02% C
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 19,24 R$ 26,42 R$ 508,38  0,03% 97,05% C
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 57,71 R$ 8,80 R$ 507,86 0,03% 97,09% C
113651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido ORSE Material un 25,00 R$ 20,19 R$ 504,75 0,03% 97,12% C
(esquerda ou direita) de saida de emergéncia- Placa S2
55.10.35 ARMADOR SUDECAP Mé&o de Obra H 18,12 R$ 27,36 R$ 495,75 0,03% 97,15% C
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 640,00 R$ 0,77 R$ 492,80 0,03% 97,19% C
COLETADO CAIXA)
E00013 Eletroduto PVC Rigido de 3/4" Material SEDOP Material m 72,00 R$ 6,62 R$ 476,64 0,03% 97,22% C
MATED- AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA) SETOP Material m3 3,32 R$ 140,01 R$ 464,88 0,03% 97,25% C
11248
12391 PEDREIRO SEINFRA Mé&o de Obra H 17,28 R$ 26,86 R$ 464,01  0,03% 97,28% C
1546 Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padréo europeu- bipolar (corrente elétrica: 1,00 A/ CPTM Material un 1,00 R$ 459,35 R$ 459,35 0,03% 97,31% C
ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de
curva caracteristica: C)
11867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO SEINFRA Material UN 2,00 R$ 228,48 R$ 456,96 0,03% 97,34% C
MOED-2090 SERRALHEIRO ( MODALIDADE: HORISTA|JENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Ma&o de Obra h 18,03 R$ 24,12 R$ 434,78 0,03% 97,37% C
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI Material KG 437,75 R$ 0,99 R$ 433,37 0,03% 97,40% C
110492 Cesta Bésica ORSE Encargos un 2,25 R$ 190,00 R$ 428,13  0,03% 97,43% C
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 17,49 R$ 24,27 R$ 424,49 0,03% 97,46% C
1010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) IOPES Ma&o de Obra H 23,33 R$ 17,88 R$ 417,19 0,03% 97,49% C
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI Equipamento MES 70,49 R$ 5,89 R$ 415,18 0,03% 97,52% C

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
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11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA Material M 32,40 R$ 12,77 R$ 413,75 0,03% 97,54% C
1067043 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) IOPES Material UN 2,00 R$ 202,21 R$ 404,42 0,03% 97,57% C
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG SUDECAP Material KG 720,60 R$ 0,56 R$ 403,54 0,03% 97,60% C
00043485 EPI - F)AMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 347,30 R$ 1,13 R$ 392,45 0,03% 97,63% C
AIXA

16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA Material UN 166,00 R$ 2,36 R$ 391,76 0,03% 97,65% C
892%17(:)337%01 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) CAESB Encargos H 98,21 R$ 3,95 R$ 387,91 0,03% 97,68% C
12060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX SEINFRA Material M2 35,70 R$ 10,84 R$ 386,99 0,03% 97,70% C
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 18,07 R$ 21,14 R$ 381,91 0,03% 97,73% C
MATED- ADITIVO (TIPQ: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEUDO DA EMBALAGEM: SETOP Material Kg 14,08 R$ 26,85 R$ 378,05 0,03% 97,76% C

11360 PO| APLICACAO: ARGAMASSAS)
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 84,00 R$ 4,48 R$ 376,32 0,03% 97,78% C
M/—;BI;QD EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 262,20 R$ 1,43 R$ 374,94 0,03% 97,81% C

1
63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE SUDECAP Material M3 1,69 R$ 221,09 R$ 372,82 0,03% 97,83% C
55.10.05 AJUDANTE SUDECAP Mé&o de Obra H 19,09 R$ 19,45 R$ 371,23 0,03% 97,86% C
105554 Plotagem em papel formato A-1 ORSE Servigo un 50,00 R$ 7,41 R$ 370,50 0,03% 97,88% C
71.04.10 PECA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 2,5X7,5 CM SUDECAP Material M 79,85 R$ 4,59 R$ 366,50 0,02% 97,91% C
1020518 BRITA 2 IOPES Material M3 2,31 R$ 156,71 R$ 362,66 0,02% 97,93% C
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI Material KG 18,70 R$ 19,33 R$ 361,47 0,02% 97,96% C
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 16,83 R$ 21,14 R$ 355,78 0,02% 97,98% C
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 56,00 R$ 6,17 R$ 345,52 0,02% 98,00% C
B.01.1020‘?.()10 Graniteiro SP Obras Mao de Obra H 10,40 R$ 33,11 R$ 344,18 0,02% 98,03% C
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA Material KG 24,00 R$ 14,20 R$ 340,80 0,02% 98,05% C
1020503 AREIA LAVADA MEDIA IOPES Material M3 2,33 R$ 143,33 R$ 334,60 0,02% 98,07% C
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 81,85 R$ 4,08 R$ 333,93 0,02% 98,09% C
112925 Lampada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu ORSE Material un 16,00 R$ 19,99 R$ 319,84 0,02% 98,12% C
103980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixacéo de eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar) ORSE Material un 51,00 R$ 6,24 R$ 318,24 0,02% 98,14% C
4.46.30 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A SP Material UN 30,00 R$ 10,59 R$ 317,70 0,02% 98,16% C
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI Material M 11,41 R$ 27,85 R$ 317,67 0,02% 98,18% C
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

111535 Polimeros color ORSE Material kg 55,82 R$ 5,65 R$ 315,39 0,02% 98,20% C
10280 BRITA SEINFRA Material M3 3,14 R$ 100,50 R$ 315,07 0,02% 98,22% C
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI Material UN 5,00 R$ 61,04 R$ 305,20 0,02% 98,24% C
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00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA SINAPI Material UN 25,00 R$ 12,18 R$ 304,50 0,02% 98,26% C
DE 6 HORAS
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 83,94 R$ 3,61 R$ 303,04  0,02% 98,28% C
00038094 ESPELHO /PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI Material UN 109,00 R$ 2,62 R$ 285,58 0,02% 98,30% C
INTERRUPTORES
55.05.15 OPERADOR 1 SUDECAP Mao de Obra H 8,42 R$ 33,84 R$ 284,99 0,02% 98,32% C
3019 Pedreiro (com encargos) CPTM Maéo de Obra h 8,16 R$ 34,08 R$ 278,09 0,02% 98,34% C
11319 JUNGAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA Material UN 14,00 R$ 19,86 R$ 278,04  0,02% 98,36% C
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 29,54 R$ 9,38 R$ 277,06 0,02% 98,38% C
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI Equipamento UNXMES 17,60 R$ 15,31 R$ 269,45 0,02% 98,40% C
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
12320 ENCANADOR SEINFRA Ma&o de Obra H 10,04 R$ 26,18 R$ 262,85 0,02% 98,41% C
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" SINAPI Material UN 5,00 R$ 52,34 R$ 261,70 0,02% 98,43% C
102866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml ORSE Material | 1,61 R$ 159,63 R$ 257,64  0,02% 98,45% C
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI Material UN 67,20 R$ 3,82 R$ 256,70 0,02% 98,47% C
EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material SEDOP Encargos h 179,04 R$ 1,43 R$ 256,03 0,02% 98,48% C
01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS EMOP Mao de Obra H 9,15 R$ 27,92 R$ 255,47 0,02% 98,50% C
SOCIAIS
110761 Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE Encargos un 50,98 R$ 5,00 R$ 254,88 0,02% 98,52% C
4.50.07 CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 40X40X15 CM SP Material UN 4,00 R$ 63,31 R$ 253,24  0,02% 98,54% C
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI Material KG 12,73 R$ 19,81 R$ 252,10 0,02% 98,55% C
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 44,00 R$ 5,72 R$ 251,68 0,02% 98,57% C
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI Material UN 9,84 R$ 25,40 R$ 249,81 0,02% 98,59% C
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI Material UN 10,00 R$ 24,93 R$ 249,30 0,02% 98,60% C
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE Material m2 0,48 R$ 510,10 R$ 244,85 0,02% 98,62% C
1010121  ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) IOPES Ma&o de Obra H 10,07 R$ 24,10 R$ 242,66 0,02% 98,64% C
10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2 SIURB Material M3 0,715 R$ 335,26 R$ 239,71 0,02% 98,65% C
63.01.03 BRITAS 1,2 OU 3, CALCARIA COM FRETE SUDECAP Material M3 1,31 R$ 182,60 R$ 239,23 0,02% 98,67% C
1026569 PREGO 18X27 IOPES Material KG 17,51 R$ 13,65 R$ 238,99 0,02% 98,69% C
B.01.000.010 Servente SP Obras Ma&o de Obra H 10,40 R$ 22,70 R$ 235,97 0,02% 98,70% C
146
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 39,40 R$ 5,97 R$ 235,20 0,02% 98,72% C
EC434840 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO SEDOP Encargos h 179,04 R$ 1,26 R$ 225,59 0,02% 98,73% C
CAIXA) Material
MATED- TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 262,20 R$ 0,86 R$ 225,49 0,02% 98,75% C
13097
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE Mao de Obra h 11,68 R$ 19,02 R$ 222,25 0,02% 98,76% C
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00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI Material M2 15,85 R$ 13,92 R$ 220,63 0,01% 98,78% C
106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" ORSE Material un 1,00 R$ 220,50 R$ 220,50 0,01% 98,79% C
INS- TELHA GALVANIZADA E=5MM Composicde Material M2 4,00 R$ 55,00 R$ 220,00 0,01% 98,81% C
53023947
MATED- EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 156,71 R$ 1,39 R$ 217,83 0,01% 98,82% C
14639
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI Material M3 2,09 R$ 103,65 R$ 216,67 0,01% 98,84% C
SEM FRETE
1611 Dobradica 3 1/2" x 3" reforcada de ago cromado - com anéis e bolas CPTM Material un 6,00 R$ 35,85 R$ 215,10 0,01% 98,85% C
MOED-8499 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SETOP Mé&o de Obra h 9,86 R$ 21,74 R$ 214,46 0,01% 98,87% C
SOCIAIS: INCLUSO)
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI Material CENTO 7,08 R$ 30,30 R$ 214,39 0,01% 98,88% C
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA Mé&o de Obra H 10,04 R$ 21,10 R$ 211,84 0,01% 98,89% C
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 54,00 R$ 3,82 R$ 206,28 0,01% 98,91% C
10109 AREIA MEDIA SEINFRA Material M3 2,46 R$ 83,58 R$ 205,30 0,01% 98,92% C
105067S  Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE Material kg 11,34 R$ 18,01 R$ 204,30 0,01% 98,94% C
113323 Porca sextavada 1/4", bicromatizada ORSE Material un 204,00 R$ 1,00 R$ 204,00 0,01% 98,95% C
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 10,00 R$ 20,34 R$ 203,40 0,01% 98,96% C
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 12,00 R$ 16,93 R$ 203,16 0,01% 98,98% C
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material CENTO 4,47 R$ 44,82 R$ 200,35 0,01% 98,99% C
75663 SIFAO COM COPO DE PVC RIGIDO - 1.1/2" X 2" SIURB Material Un 11,00 R$ 17,97 R$ 197,67 0,01% 99,00% C
00003911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" SINAPI Material UN 10,00 R$ 19,53 R$ 195,30 0,01% 99,02% C
3661 Servente (com encargos) CPTM Mao de Obra h 6,45 R$ 29,77 R$ 192,08 0,01% 99,03% C
E00026 Tampa Cega metdlica 3"x"3" Material SEDOP Material un 24,00 R$ 7,74 R$ 185,76 0,01% 99,04% C
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP Mé&o de Obra H 9,15 R$ 20,19 R$ 184,74 0,01% 99,05% C
EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material SEDOP Encargos h 179,04 R$ 1,00 R$ 179,04  0,01% 99,07% C
102378 Vale transporte ORSE Encargos un 39,64 R$ 4,50 R$ 178,39 0,01% 99,08% C
10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) SEINFRA Material M 7,50 R$ 23,76 R$ 178,20 0,01% 99,09% C
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI Material UN 2,53 R$ 69,74 R$ 176,27 0,01% 99,10% C
E00407 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) Material SEDOP Material m 73,44 R$ 2,40 R$ 176,26 0,01% 99,11% C
55250 TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136 SIURB Material Un 4,00 R$ 43,68 R$ 174,72 0,01% 99,13% C
102183 Tela aco soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, ORSE Material m2 25,48 R$ 6,83 R$ 174,05 0,01% 99,14% C
(0,97kg/m2), Telcon ou similar
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI Material L 6,45 R$ 26,69 R$ 172,15 0,01% 99,15% C
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI Material UN 120,01 R$ 1,42 R$ 170,41 0,01% 99,16% C
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 21,00 R$ 8,04 R$ 168,84 0,01% 99,17% C
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI Material UN 5,00 R$ 33,74 R$ 168,70 0,01% 99,18% C
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00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA SINAPI Equipamento UN 0,000359426919 R$ 466.463,38 R$ 167,66 0,01% 99,20% C
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 616
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
54115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A SIURB Material un 1,00 R$ 162,37 R$ 162,37 0,01% 99,21% C
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI Material M3 1,90 R$ 84,80 R$ 161,22 0,01% 99,22% C
51631 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - SIURB Material M 16,00 R$ 9,98 R$ 159,68 0,01% 99,23% C
ESP. 1,06MM - 3/4"
1020517 BRITA 1 IOPES Material M3 0,98455 R$ 156,71 R$ 154,29 0,01% 99,24% C
EC434600 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - SEDOP Encargos h 179,04 R$ 0,86 R$ 153,97 0,01% 99,25% C
COLETADO CAIXA) Material
100378S  Armador (horista) ORSE Mao de Obra h 8,05 R$ 19,02 R$ 153,03 0,01% 99,26% C
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI Material UN 162,77 R$ 0,94 R$ 153,00 0,01% 99,27% C
B.02.000.039 Argamassa colante industrializada, resisténcia quimica e térmicas, tipo AC-lIl. Ref. Argamassa SP Obras Material KG 38,50 R$ 3,93 R$ 151,30 0,01% 99,28% C
056 Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM SINAPI Equipamento UN 0,001759180780 R$ 85.950,00 R$ 151,20 0,01% 99,29% C
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 8
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MATED- CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) SETOP Material Kg 125,45 R$ 1,19 R$ 149,29 0,01% 99,30% C
11256
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI Material KG 5,24 R$ 28,45 R$ 149,09 0,01% 99,31% C
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA SINAPI Material UN 109,00 R$ 1,36 R$ 148,24 0,01% 99,32% C
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
8900103001 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) CAESB Encargos H 98,21 R$ 1,50 R$ 147,31 0,01% 99,33% C
SI37371
100941 Fardamento com mangas curta ORSE Encargos un 0,75111349365 R$ 195,36 R$ 146,74 0,01% 99,34% C
10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 SIURB Material M3 0,33 R$ 431,08 R$ 142,26 0,01% 99,35%
8900103001 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) CAESB Encargos H 98,21 R$ 1,43 R$ 140,43 0,01% 99,36%
SI37372
02020 PEDREIRO (SGSP) SIURB Mé&o de Obra H 4,61 R$ 29,59 R$ 136,41 0,01% 99,37% C
MATED-  PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 2 [GRANULOMETRIA: 19-38MM) SETOP Material m3 0,977863572 R$ 138,25 R$ 135,19 0,01% 99,38% C
11251
1005 Carpinteiro (com encargos) CPTM Mao de Obra h 4,00 R$ 33,62 R$ 134,48 0,01% 99,39% C
1097 Chumbador expansivel (comprimento: 2 1/2 " / didmetro do furo: 3/8 ") CPTM Material un 50,04 R$ 2,65 R$ 132,61 0,01% 99,40% C
112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagdo de cuba ORSE Material un 1,00 R$ 128,73 R$ 128,73 0,01% 99,40% C
2245 Guarni¢ao de madeira - 1,5 X 4,5 cm CPTM Material m 21,20 R$ 6,07 R$ 128,68  0,01% 99,41% C
144535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de ORSE Material m3 2,55 R$ 50,38 R$ 128,39 0,01% 99,42% C
bomba), sem o lancamento
96 Ajudante de carpinteiro (com encargos) CPTM Mé&o de Obra h 4,00 R$ 31,86 R$ 127,44 0,01% 99,43% C
01037 ELETROTECNICO MONTADOR (SGSP) SIURB Mao de Obra H 2,40 R$ 53,03 R$ 127,27 0,01% 99,44% C
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 132,00 R$ 0,96 R$ 126,72 0,01% 99,45% C
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI Material UN 6,00 R$ 20,95 R$ 125,70 0,01% 99,46% C

PREDIAL
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10005 ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON SEINFRA Material UN 2,00 R$ 62,44 R$ 124,88 0,01% 99,46% C
8900103001 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAESB Encargos H 98,21 R$ 1,26 R$ 123,74 0,01% 99,47% C
S143484 CAIXA)
1028008 DESMOLDANTE PARA FORMAS IOPES Material L 7,00 R$ 17,49 R$ 122,49 0,01% 99,48% C
E00003 Bucha e arruela de 3/4"-aluminio Material SEDOP Material un 48,00 R$ 2,53 R$ 121,44 0,01% 99,49% C
121008S  Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 15 mm (1/2"), e = 2,25 mm, *1,2* kg/m (nbr ORSE Material m 6,06 R$ 19,77 R$ 119,81 0,01% 99,50% C
5580)
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI Material UN 26,15 R$ 4,53 R$ 118,46 0,01% 99,51% C
8900103002 PARAFUSO~ DE CABEGCA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA CAESB Material CJ 144,00 R$ 0,79 R$ 113,76 0,01% 99,51% C
SCM2580 DE PRESSAO - D =7,938 MM (5/16")
106085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior ORSE Material | 16,99 R$ 6,66 R$ 113,15 0,01% 99,52% C
101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector ORSE Material un 1,00 R$ 112,00 R$ 112,00 0,01% 99,53%
MATED- EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 85,35 R$ 1,31 R$ 111,80 0,01% 99,54%
14637
102257 Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar ORSE Material un 1,00 R$ 109,90 R$ 109,90 0,01% 99,54% C
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 50,00 R$ 2,16 R$ 108,00 0,01% 99,55% C
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 347,30 R$ 0,31 R$ 107,66 0,01% 99,56% C
COLETADO CAIXA)
00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 6,00 R$ 17,82 R$ 106,92 0,01% 99,56% C
1060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" IOPES Material UN 1,00 R$ 104,00 R$ 104,00 0,01% 99,57% C
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI Material UN 1,67 R$ 61,55 R$ 102,52  0,01% 99,58% c
8900103002 PARAFUSO~ DE CABECA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA CAESB Material CJ 51,00 R$ 1,94 R$ 98,94 0,01% 99,59% C
SCM0947 DE PRESSAO - D = 9,525 MM (3/8")
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 SINAPI Material UN 1,00 R$ 98,80 R$ 98,80 0,01% 99,59% C
1/2"

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" SINAPI Material UN 2,00 R$ 49,20 R$ 98,40 0,01% 99,60% C
11088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA Mé&o de Obra H 3,00 R$ 32,54 R$ 97,62 0,01% 99,61% C
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA Material KG 6,00 R$ 15,99 R$ 95,94 0,01% 99,61% C

MATED- FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 156,71 R$ 0,61 R$ 95,59 0,01% 99,62% C
14627

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI Material KG 0,7003 R$ 129,85 R$ 90,93 0,01% 99,62% C

100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) ORSE Material un 1,00 R$ 89,99 R$ 89,99 0,01% 99,63% C

6.95.03 BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA SP Material UN 10,00 R$ 8,97 R$ 89,70 0,01% 99,64% C

55.05.21 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SUDECAP Mé&o de Obra H 3,58 R$ 24,97 R$ 89,39 0,01% 99,64% C

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI Material L 10,21 R$ 8,73 R$ 89,12 0,01% 99,65% C

EMULSIONADA EM AGUA

55.10.75 PEDREIRO SUDECAP Mao de Obra H 3,23 R$ 27,36 R$ 88,31 0,01% 99,65% C

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI Material UN 144,46 R$ 0,61 R$ 88,12 0,01% 99,66% C
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

8900103001 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CAESB Encargos H 98,21 R$ 0,86 R$ 84,46 0,01% 99,67% C

S143460 COLETADO CAIXA)
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11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA Material L 1,32 R$ 61,02 R$ 80,52 0,01% 99,67% C
52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXIVEL SIURB Material M 32,00 R$ 2,51 R$ 80,32 0,01% 99,68% C

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI Material UN 6,00 R$ 13,24 R$ 79,44 0,01% 99,68% C

77.05.57 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) REF 5073 SUDECAP Material KG 4,37 R$ 17,90 R$ 78,14 0,01% 99,69% C
112051 Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacéo ORSE Material m 2,00 R$ 38,64 R$ 77,28 0,01% 99,69% C

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos 960,00 R$ 0,08 R$ 76,80 0,01% 99,70% C

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
10847 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 SEINFRA Material UN 8,00 R$ 9,32 R$ 7456  0,01% 99,70% C
100718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) ORSE Material un 1,00 R$ 72,90 R$ 72,90 0,00% 99,71% C

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI Material UN 17,00 R$ 4,21 R$ 71,57  0,00% 99,71% C

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI Mé&o de Obra H 4,00 R$ 17,18 R$ 68,72 0,00% 99,72% C

MlTE;ESD FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 85,35 R$ 0,78 R$ 66,57  0,00% 99,72% C

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI Material UN 11,00 R$ 6,04 R$ 66,44 0,00% 99,73% C

00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 4,00 R$ 16,25 R$ 65,00 0,00% 99,73% C

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM SINAPI Material UN 11,00 R$ 5,87 R$ 64,57 0,00% 99,74% C

LADRAO

77.05.55 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) REF 40304 SUDECAP Material KG 2,97 R$ 21,68 R$ 64,49 0,00% 99,74% C
57214 CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA SIURB Material un 1,00 R$ 64,09 R$ 64,09 0,00% 99,74% C

60.35.44 ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) REF 43132 SUDECAP Material KG 3,62 R$ 17,59 R$ 63,74 0,00% 99,75% C

00011055 ?ﬁ)RAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM SINAPI Material UN 574,20 R$ 0,11 R$ 63,16 0,00% 99,75% C

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,011183520645 R$ 5.561,88 R$ 62,20 0,00% 99,76% C

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 369424
109705 Tala plana perfurada 50mm ORSE Material un 36,00 R$ 1,70 R$ 61,20 0,00% 99,76% C
12548 OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA Mé&o de Obra H 2,55 R$ 23,71 R$ 60,46 0,00% 99,76% C

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI Material UN 5,00 R$ 12,04 R$ 60,20 0,00% 99,77% C
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE Encargos cj 0,20029693164 R$ 300,00 R$ 60,09 0,00% 99,77% C

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO SINAPI Material M3 0,13563 R$ 439,92 R$ 59,67 0,00% 99,78% C

00043493 Eill;(:)AMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 80,00 R$ 0,74 R$ 59,20 0,00% 99,78% C

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI Material UN 6,00 R$ 9,83 R$ 58,98 0,00% 99,78% C

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 22,00 R$ 2,67 R$ 58,74  0,00% 99,79% C

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 4,00 R$ 14,68 R$ 58,72 0,00% 99,79% C
112950 Operador de equipamento leve - SICRO ORSE Mao de Obra h 4,03 R$ 14,41 R$58,14  0,00% 99,80% C

P.02.000.045 Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguivel, na cor branca, 85 SP Obras Material M 1,30 R$ 44,70 R$ 58,11 0,00% 99,80% C
668 x 35 mm; ref. 1122-05/06-BR da Parcus ou equivalente
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 4,20 R$ 13,83 R$ 58,05 0,00% 99,80% C
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4.45.72 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A SP Material UN 1,00 R$ 57,87 R$ 57,87 0,00% 99,81% C
H557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) GOINFRA Material un 2,00 R$ 28,56 R$ 57,12 0,00% 99,81% C
103777S Lona plastica pesada preta, e = 150 micra ORSE Material m2 25,48 R$ 2,22 R$ 56,57 0,00% 99,82% C
MOED-20151 PINTOR (MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mé&o de Obra h 2,22 R$ 24,12 R$ 53,66 0,00% 99,82% C
MOED-20143 BOMBEIRO/ENCANADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mao de Obra h 2,22 R$ 24,12 R$ 53,61 0,00% 99,82% C
100868S  Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro ORSE Material m 2,00 R$ 26,75 R$ 53,50 0,00% 99,83% C
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA Material KG 0,8335 R$ 63,36 R$ 52,81 0,00% 99,83% C
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 18,00 R$ 2,88 R$ 51,84 0,00% 99,83% C
00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 8,00 R$ 6,37 R$ 50,96 0,00% 99,84% C
107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado ORSE Material m 0,80 R$ 63,35 R$ 50,68 0,00% 99,84% C
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm ORSE Material un 1,00 R$ 50,56 R$ 50,56 0,00% 99,84% C
MATED- RALO SECO QUADRADO (MATERIAL: PVCJ COMPRIMENTO: 100MM|LARGURA: SETOP Material un 5,00 R$ 10,10 R$ 50,50 0,00% 99,85% C
11724 100MM|ALTURA: 53MM |DIAMETRO DE SAIDA: 40MM|GRELHA PVC: INCLUSO| FORMATO
DA GRELHA: QUADRADO)

MOED-20141 CARPINTEIRO DE FORMA ( MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mé&o de Obra h 2,04 R$ 24,12 R$ 49,23 0,00% 99,85% C
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI Material KG 1,88 R$ 25,57 R$ 48,16 0,00% 99,85% C
00003939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI Material UN 2,00 R$ 23,91 R$ 47,82 0,00% 99,86% C
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO SINAPI Material UN 5,00 R$ 9,22 R$ 46,10 0,00% 99,86% C

EM BAIXA TENSAO
103540S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial ORSE Material un 10,00 R$ 4,54 R$ 45,40 0,00% 99,86% C
MATED- PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 1 [GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) SETOP Material m3 0,325954524 R$ 137,52 R$ 44,83 0,00% 99,87% C
11250
1.01.18 ENCANADOR SP Mao de Obra H 1,70 R$ 26,01 R$ 44,22 0,00% 99,87% C
MOED-20131 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: SETOP Mé&o de Obra h 2,41 R$ 18,23 R$ 43,92 0,00% 99,87% C
INCLUSO)
12076 TERMINAL PRESSAO P/CABO 35MM2 SEINFRA Material UN 8,00 R$ 5,47 R$ 43,76 0,00% 99,88%
B.02.000.039 Rejunte flexivel cores diversas, para areas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 SP Obras Servigco KG 6,24 R$ 6,89 R$ 42,97 0,00% 99,88%
027 mm
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE Material un 1,00 R$ 42,79 R$ 42,79 0,00% 99,88% C
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua ORSE Material | 4,61 R$ 9,13 R$ 42,10 0,00% 99,88% C
00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR SINAPI Material M 2,07 R$ 20,28 R$ 41,99 0,00% 99,89% C
5688)
11308 JOELHO REDUQZ\O PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" SEINFRA Material UN 10,00 R$ 4,12 R$ 41,20 0,00% 99,89% C
8900103001 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M CAESB Material UN 8,97 R$ 4,59 R$ 41,19 0,00% 99,89% C
SI21127
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,008451544592 R$ 4.829,83 R$ 40,82 0,00% 99,90% C
TRIFASICO DE 1,25 CV 4
0011 ENCANADOR GOINFRA Mé&o de Obra h 1,73 R$ 23,41 R$ 40,41 0,00% 99,90% C
112749 Aluguel de Maquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm ORSE Equipamento d 0,50355396 R$ 80,00 R$ 40,28 0,00% 99,90% C

(n&o inclui o disco)
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100664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE Material un 8,00 R$ 4,98 R$ 39,84 0,00% 99,90% C
00011955 PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI Material UN 8,00 R$ 4,92 R$ 39,36 0,00% 99,91% C
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 1,77 R$ 22,11 R$ 39,16 0,00% 99,91% C
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI Material UN 17,83 R$ 2,19 R$ 39,05 0,00% 99,91% C
74.44.29 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40M DE COMPRIMENTO E DN= 5/8", SUDECAP Material UN 1,00 R$ 38,98 R$ 38,98 0,00% 99,91% C
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR REF 3379
2.67.77 BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) SP Material UN 1,16 R$ 33,29 R$ 38,62 0,00% 99,92% C
MATED-  TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: SETOP Material m 11,48 R$ 3,24 R$ 37,20 0,00% 99,92% C

12790 3CMI|ALTURA: 3CM) - IPRM

02013 CARPINTEIRO (SGSP) SIURB Mao de Obra H 1,19 R$ 31,21 R$ 37,14 0,00% 99,92% C
1.01.19 AJUDANTE DE ENCANADOR SP Ma&o de Obra H 1,70 R$ 21,35 R$ 36,30 0,00% 99,92% C
109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) ORSE Material m 1,20 R$ 29,52 R$ 35,42 0,00% 99,93% C

00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 5,92 R$ 5,89 R$ 34,88 0,00% 99,93% C
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 10,00 R$ 3,44 R$ 34,40 0,00% 99,93% C
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO SINAPI Equipamento UN 0,002543146 R$ 13.399,71 R$ 34,08 0,00% 99,93% C
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
00011656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI Material UN 2,00 R$ 17,03 R$ 34,06 0,00% 99,94% C
PREDIAL
101200S Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE Material un 4,00 R$ 8,42 R$ 33,68 0,00% 99,94% C

11367 Areia Media DEINFRA- Material M3 0,2961 R$ 111,14 R$ 32,91 0,00% 99,94% C

100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE Material kg 3,71 R$ 8,85 R$ 32,86 0,00% 99,94% C

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 5,00 R$ 6,56 R$ 32,80 0,00% 99,94% C
PREDIAL

11563 cimento DEINFRA- Material KG 50,34 R$ 0,65 R$ 32,72 0,00% 99,95% C

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material L 0,9771 R$ 32,72 R$ 31,97 0,00% 99,95% C

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 4,00 R$ 7,97 R$ 31,88 0,00% 99,95% C

1027010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG IOPES Material KG 2,52 R$ 12,38 R$ 31,16 0,00% 99,95% C

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE Material kg 0,422 R$ 72,41 R$ 30,56 0,00% 99,96% C
1067035 SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR IOPES Material UN 2,00 R$ 15,27 R$ 30,54 0,00% 99,96% C
MATED-  TINTA (TIPO: ESMALTE SINTETICO PREMIUM|APLICAGCAO: MADEIRA, METAIS E PVC| SETOP Material | 0,689129046 R$ 43,86 R$ 30,23 0,00% 99,96% C

11444 ACABAMENTO: ACETINADO)

11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M SIURB Material M2 1,08 R$ 27,90 R$ 30,13 0,00% 99,96% C
1049503 FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M IOPES Material UN 1,00 R$ 30,01 R$ 30,01 0,00% 99,96% C
9.10.42 BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) SP Material UN 1,93 R$ 15,33 R$ 29,64 0,00% 99,97% C

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO SINAPI Equipamento UN 0,008427638240 R$ 3.449,30 R$ 29,07 0,00% 99,97% C
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 8744

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 3,00 R$ 9,47 R$ 28,41 0,00% 99,97% C

110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE Encargos un 2,25 R$ 12,54 R$ 28,26 0,00% 99,97% C
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4.45.62 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X60A A 1X70A SP Material UN 1,00 R$ 27,83 R$ 27,83 0,00% 99,97% C
113655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- ORSE Material un 2,00 R$ 13,05 R$ 26,10 0,00% 99,98% C

Placa E5
112893S  Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE Encargos par 0,38116442268 R$ 67,20 R$ 25,61 0,00% 99,98% C
H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" GOINFRA Material un 4,00 R$ 6,10 R$ 24,40 0,00% 99,98% C
113414 Porca sextavada 3/8", bicromatizada ORSE Material un 51,00 R$ 0,47 R$ 23,97 0,00% 99,98% C
100124 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 50mm x 1 1/2" ORSE Material un 1,00 R$ 23,87 R$ 23,87 0,00% 99,98% C
MOED-20144 ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Méo de Obra h 0,970825868027 R$ 24,12 R$ 23,42 0,00% 99,98% C
46

MATED-  BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 10MM[3/ 8"]|MASSA LINEAR: 0,617KG/M) SETOP Material Kg 2,65 R$ 8,77 R$ 23,23  0,00% 99,98% C
11282

00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR SINAPI Material M 2,07 R$ 11,18 R$ 23,15 0,00% 99,99% C

5688)
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 8,00 R$ 2,83 R$ 22,64  0,00% 99,99% C
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 SINAPI Equipamento UN 0,00222037462 R$ 10.129,23 R$ 22,49 0,00% 99,99% C
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
55A6,0HP
INS- GANCHO 1/4 COM PORCA E ARRUELA Composicde Material UND 12,00 R$ 1,86 R$ 22,32 0,00% 99,99% C
35617938
00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA SINAPI Material UN 2,00 R$ 11,13 R$ 22,26 0,00% 99,99% C
CAIXA D'AGUA

MATED- FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SETOP Material | 0,470669616 R$ 47,11 R$ 22,17 0,00% 99,99% C
11442
102036 Solucao limpadora pvc ORSE Material | 0,315 R$ 69,74 R$ 21,97 0,00% 100,00% C

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA SINAPI Equipamento UN 0,014671414018 R$ 1.459,43 R$ 21,41 0,00% 100,00% C

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 8767516

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 4,00 R$ 5,26 R$ 21,04 0,00% 100,00% C
MATED- SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 262,20 R$ 0,08 R$ 20,98 0,00% 100,00% C
13098

00020155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 4,00 R$ 5,22 R$ 20,88 0,00% 100,00% C
2.67.46 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM SP Material UN 116,00 R$ 0,18 R$ 20,88 0,00% 100,00% C
102621 Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel d=6mm ORSE Material m 32,28 R$ 0,64 R$ 20,66 0,00% 100,00% C

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 10,31 R$ 20,62 0,00% 100,01% C

MOED-20132 AJUDANTE DE PINTOR ( MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mé&o de Obra h 1,11 R$ 18,23 R$ 20,28 0,00% 100,01% C

00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" SINAPI Material UN 1,00 R$ 20,22 R$ 20,22 0,00% 100,01% C
112057 Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula ORSE Material un 1,00 R$ 19,30 R$ 19,30 0,00% 100,01% C
1010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) IOPES Mé&o de Obra H 0,80 R$ 24,10 R$ 19,28 0,00% 100,01% C

MATED-8356 BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 6,3MM[1/4" ]IMASSA LINEAR: 0,245KG/M) SETOP Material Kg 2,19 R$ 8,17 R$ 17,88 0,00% 100,01% C
102673S  Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva ORSE Material m 4,20 R$ 4,19 R$ 17,60 0,00% 100,01% C
108347 Arruela lisa zincada g 1/4" ORSE Material un 348,00 R$ 0,05 R$ 17,40 0,00% 100,01% C
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00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 2,00 R$ 8,52 R$ 17,04 0,00% 100,02% C
PREDIAL

110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE Encargos un 0,90133619238 R$ 18,00 R$ 16,22 0,00% 100,02% C

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO SINAPI Material UN 2,00 R$ 8,11 R$ 16,22 0,00% 100,02% C
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

MATED- SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEQAO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]JJALTURA: SETOP Material m 4,64 R$ 3,45 R$ 16,02 0,00% 100,02% C

11350 75MM[3"]] ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

E00025 Caixa derivagao 3"x3"- Plastica Material SEDOP Material un 24,00 R$ 0,64 R$ 15,36 0,00% 100,02% C

00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 2,00 R$ 7,66 R$ 15,32 0,00% 100,02% C

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, SINAPI Material UN 3,00 R$ 5,09 R$ 15,27 0,00% 100,02% C

PARA AGUA FRIA PREDIAL

112892S  Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE Encargos par 1,15 R$ 12,60 R$ 14,51 0,00% 100,02% C

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 7,25 R$ 14,50 0,00% 100,02% C

MATED-8357 BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 8MM[5/16"] [IMASSA LINEAR: 0,395KG/M) SETOP Material Kg 1,73 R$ 8,34 R$ 14,41 0,00% 100,02% C

11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA Material UN 16,00 R$ 0,90 R$ 14,40 0,00% 100,03% C

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI Material 310ML 0,329966 R$ 43,59 R$ 14,38 0,00% 100,03% C
DIVERSAS
EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material SEDOP Encargos h 179,04 R$ 0,08 R$ 14,32 0,00% 100,03% C
MATED- TABUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEQAO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA: SETOP Material m2 0,502869283046 R$ 28,16 R$ 14,16 0,00% 100,03% C
11354 25MM|LARGURA*: 300MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA 4
EQUIVALENTE DA REGIAO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
MATED- PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATAO|NUMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA: SETOP Material un 4,00 R$ 3,50 R$ 14,00 0,00% 100,03% C

11970 INCLUSA)

11309 JOELHO REDU(;AO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4" SEINFRA Material UN 1,00 R$ 13,96 R$ 13,96 0,00% 100,03% C
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 0,694577248 R$ 20,04 R$ 13,92 0,00% 100,03% C
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI Material KG 0,696 R$ 19,66 R$ 13,68 0,00% 100,03% C

55.10.55 ELETRICISTA SUDECAP Mao de Obra H 0,50 R$ 27,36 R$ 13,68 0,00% 100,03% C
MATED- BARRA ACO (TIPO: CA-60|BITOLA: 5MM| MASSA LINEAR: 0,154KG/M) SETOP Material Kg 1,61 R$ 8,46 R$ 13,64 0,00% 100,03% C
11285
112750 Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilizag&o 1.000,0m) ORSE Material un 0,0322791 R$ 414,32 R$ 13,37 0,00% 100,04% C
MATED-8358 BARRA ACO (TIPO: CA-50 |BITOLA: 12,5MM[1/ 2"]]MASSA LINEAR: 0,963KG/M) SETOP Material Kg 1,61 R$ 8,25 R$ 13,30 0,00% 100,04% C
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 6,55 R$ 13,10 0,00% 100,04% C
00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI Material M2 0,20099156 R$ 65,00 R$ 13,06 0,00% 100,04% C
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM
100413 Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70° ORSE Material m 1,00 R$ 12,58 R$ 12,58 0,00% 100,04% C
MATED- BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 16MM[5/ 8"]|MASSA LINEAR: 1,578KG/M) SETOP Material Kg 1,38 R$ 8,36 R$ 11,55 0,00% 100,04% C
11281
MATED- SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) SETOP Material | 0,34793955 R$ 32,72 R$ 11,38 0,00% 100,04% C

11432

00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X SINAPI Material UN 1,00 R$ 11,08 R$ 11,08 0,00% 100,04% C
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
110596 Protetor auricular ORSE Encargos un 2,25 R$ 4,90 R$ 11,04 0,00% 100,04% C
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00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,000486037082 R$ 22.624,59 R$ 11,00 0,00% 100,04% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 9704
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE Material kg 14,12 R$ 0,76 R$ 10,73 0,00% 100,04% C
9.00.19 FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL SP Equipamento H 5,80 R$ 1,85 R$ 10,73 0,00% 100,04% C
1111 Cimento Portland CP 1I-E-32 (resisténcia: 32,00 MPa) CPTM Material kg 18,30 R$ 0,58 R$ 10,62 0,00% 100,04% C
101679 Parafuso cabega quadrada 16 x 200mm ORSE Material un 1,00 R$ 10,55 R$ 10,55 0,00% 100,05% C
00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00 0,00% 100,05% C
PREDIAL
B.01.000.010 Eletricista SP Obras Ma&o de Obra H 0,30 R$ 33,11 R$ 9,93 0,00% 100,05% C
115
55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SUDECAP Mé&o de Obra H 0,50 R$ 19,18 R$ 9,59 0,00% 100,05% C
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 938,89 R$ 0,01 R$ 9,39 0,00% 100,05% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MOED-20129 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mé&o de Obra h 0,511843249156 R$ 18,23 R$ 9,33 0,00% 100,05% C
40445632
00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X SINAPI Material UN 1,00 R$ 9,00 R$ 9,00 0,00% 100,05% C
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
MOED-20039 AJUDANTE DE ARMADOR ( MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) SETOP Mao de Obra h 0,485412404472 R$ 18,23 R$ 8,85 0,00% 100,05% C
54
MATED- EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SETOP Material hora 9,78 R$ 0,89 R$ 8,71 0,00% 100,05% C
14636 COMPLEMENTARES)
102711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara ORSE Encargos un 0,04804031736 R$ 175,45 R$ 8,43 0,00% 100,05%
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI Material KG 0,319 R$ 25,91 R$ 8,27 0,00% 100,05%
EQED-8483 BETONEIRA (ALIMENTACAO: EILETRICIDADEJCAPACIDAADE NOMINAL: 400L |CAPACIDADE SETOP Equipamento CHP 3,32 R$ 2,49 R$ 8,26 0,00% 100,05% C
DE MISTURA: 310L[MOTOR ELETRICO: TRIFASICO|POTENCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREG1’-\DOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR: NAO
INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE) (PRODUTIVO)
100112S  Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria ORSE Material un 2,00 R$ 4,06 R$ 8,12 0,00% 100,05% C
100065S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria ORSE Material un 10,00 R$ 0,81 R$ 8,10 0,00% 100,05% C
8900103001 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) CAESB Encargos H 98,21 R$ 0,08 R$ 7,86 0,00% 100,05% C
SI37373
111249 Serra circular eletrica portatil ORSE Encargos un 0,0123824406 R$ 617,95 R$ 7,65 0,00% 100,05% C
109856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE Material m 1,01 R$ 7,22 R$ 7,29 0,00% 100,05% C
2870 Oleo de linhaca CPTM Material L 0,24 R$ 30,13 R$ 7,23 0,00% 100,06% C
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 0,44127973905 R$ 16,27 R$ 7,18 0,00% 100,06% C
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" ORSE Material un 1,00 R$ 7,00 R$ 7,00 0,00% 100,06% C
B.01.000.010 Ajudante eletricista SP Obras Mao de Obra H 0,30 R$ 22,70 R$ 6,81 0,00% 100,06% C
116
MATED- FERRAMENTAS PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 3,29 R$ 2,05 R$ 6,74 0,00% 100,06% C
14626
103536S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial ORSE Material un 3,00 R$ 2,20 R$ 6,60 0,00% 100,06% C
10127 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" SEINFRA Material UN 6,00 R$ 1,08 R$ 6,48 0,00% 100,06% C
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00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 640,00 R$ 0,01 R$ 6,40 0,00% 100,06% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 2,00 R$ 3,17 R$ 6,34 0,00% 100,06% C
250 Areia lavada tipo média CPTM Material m3 0,0404888 R$ 154,11 R$6,24  0,00% 100,06% C
111072 Arruela lisa de 3/8" ORSE Material un 51,00 R$ 0,12 R$ 6,12 0,00% 100,06% C
MATED-  EPI PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 3,29 R$ 1,85 R$ 6,08 0,00% 100,06% C
14638
00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 2,00 R$ 3,04 R$ 6,08 0,00% 100,06% C
10286 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" SEINFRA Material UN 6,00 R$ 1,00 R$ 6,00 0,00% 100,06% C
83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS SUDECAP Material KWH 6,37 R$ 0,94 R$ 5,99 0,00% 100,06% C
MATED- ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG]| DIAMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: SETOP Material Kg 0,3141 R$ 19,00 R$ 5,97 0,00% 100,06% C
11333 0,01KG/M)
MATED- PREGO 17X21 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIAMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE SETOP Material Kg 0,32 R$ 18,60 R$ 5,95 0,00% 100,06% C
11327 POR QUILO: 334)
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 2,00 R$ 2,89 R$ 5,78 0,00% 100,06%
12701 DEPRECIAGCAO SEINFRA Geral H 5,78 R$ 1,00 R$ 5,78 0,00% 100,06% C
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI Equipamento UN 0,000384973830 R$ 14.951,22 R$ 5,76 0,00% 100,06% C
TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 744
103908S Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" ORSE Material un 1,00 R$ 5,69 R$ 5,69 0,00% 100,06%
00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 1,00 R$ 5,61 R$ 5,61 0,00% 100,06%
PREDIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA SINAPI Material UN 7,00 R$ 0,80 R$ 5,60 0,00% 100,06% C
FRIA
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 " ORSE Material un 3,00 R$ 1,85 R$ 5,55 0,00% 100,06% C
102674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva ORSE Material m 1,05 R$ 5,21 R$ 5,47 0,00% 100,06% C
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI Material UN 0,3054 R$ 17,70 R$ 5,41 0,00% 100,07% C
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA SINAPI Material UN 1,00 R$ 5,26 R$ 5,26 0,00% 100,07% C
FRIA PREDIAL
100865 Eletroduto condulete pvc rigido, d= 1/2" ORSE Material m 1,50 R$ 3,48 R$ 5,22 0,00% 100,07% C
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA Material KG 5,36 R$ 0,96 R$ 5,15 0,00% 100,07% C
MATED- EPI PARA FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SETOP Material hora 4,55 R$ 1,13 R$ 5,14 0,00% 100,07% C
14633
100367S  Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE Material m3 0,04715 R$ 101,30 R$ 4,78 0,00% 100,07% C
MATED- LIXA PARA SUPERFICIE METALICA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAQ: 225X275MM) SETOP Material un 1,42 R$ 3,35 R$ 4,75 0,00% 100,07% C
11433
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 4,00 R$ 1,18 R$ 4,72 0,00% 100,07% C
103529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial ORSE Material un 7,00 R$ 0,66 R$ 4,62 0,00% 100,07% C
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 " ORSE Material un 3,00 R$ 1,50 R$ 4,50 0,00% 100,07% C
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE Material m3 0,03135 R$ 138,48 R$ 4,34 0,00% 100,07% C
73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 SUDECAP Material L 0,766241 R$ 5,52 R$ 4,23 0,00% 100,07% C
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112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE Encargos un 0,30044539746 R$ 14,00 R$ 4,21 0,00% 100,07% C
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 80,00 R$ 0,05 R$ 4,00 0,00% 100,07% C
COLETADO CAIXA)
00003146  FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI Material UN 0,8272 R$ 4,80 R$ 3,97 0,00% 100,07% C
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SINAPI Material L 0,433512 R$ 9,09 R$ 3,94 0,00% 100,07% C
SEM ARMACAQ, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
100812S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial ORSE Material un 2,00 R$ 1,91 R$ 3,82 0,00% 100,07% C
00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 0,308284088 R$ 12,06 R$ 3,72 0,00% 100,07% C
6629 Operador de betoneira estacionaria/misturador (com encargos) CPTM Maéo de Obra h 0,1294128 R$ 28,71 R$ 3,72 0,00% 100,07% C
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI Material M2 0,18411116 R$ 19,93 R$ 3,67 0,00% 100,07% C
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
102459 Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) ORSE Equipamento CHP 0,021843 R$ 166,74 R$ 3,64  0,00% 100,07% C
MATED- EPI PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SETOP Material hora 2,52 R$ 1,43 R$ 3,61 0,00% 100,07% C
14631 COMPLEMENTARES)
00000819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 1,00 R$ 3,59 R$ 3,59 0,00% 100,07% C
PREDIAL
MATED- ADESIVO PLASTICO (APLICA(;AO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM PVC[AGUA SETOP Material Kg 0,05 R$ 65,88 R$ 3,29 0,00% 100,07% C
11613 FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO)
3370 Prego 12 x 12 com cabega (comprimento: 27,6 mm / diametro da cabeca: 1,8 mm) CPTM Material kg 0,20 R$ 16,08 R$ 3,22 0,00% 100,07% C
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI Material KG 0,1588 R$ 20,04 R$ 3,18 0,00% 100,07% C
MATED- PREGO 17X27 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 62,1MM|DIAMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE SETOP Material Kg 0,128 R$ 23,91 R$ 3,06 0,00% 100,07% C
11331 POR QUILO: 290)
111248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional ORSE Encargos un 0,0123824406 R$ 246,00 R$ 3,05 0,00% 100,07% C
12703 MANUTENCAO SEINFRA Geral H 3,04 R$ 1,00 R$ 3,04  0,00% 100,07% C
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 5,00 R$ 0,58 R$ 2,90 0,00% 100,07% C
101651 Oculos branco protegéo ORSE Encargos pr 0,38821142268 R$ 7,00 R$ 2,72 0,00% 100,07% C
1049967 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE IOPES Material KWH 3,35 R$ 0,80 R$ 2,68 0,00% 100,07% C
100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO SIURB Material Kg 0,22 R$ 11,57 R$ 2,55 0,00% 100,07% C
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,0678 R$ 37,40 R$254  0,00% 100,07% C
102459 Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) ORSE Equipamento CHI 0,196587 R$ 12,87 R$ 2,53 0,00% 100,07% C
(IMPRODUTIVO)
MATED- PREGO 17X21 SEM CABECA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIAMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE SETOP Material Kg 0,106666656 R$ 23,50 R$ 2,51 0,00% 100,07% C
12372 POR QUILO: 334)
54.05.10 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SUDECAP Equipamento UN 0,000411810897 R$ 5.866,56 R$ 2,42 0,00% 100,07% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 8214
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE Encargos un 0,014094 R$ 170,60 R$ 2,40 0,00% 100,07% C
1694 Eletricista (com encargos) CPTM Mao de Obra h 0,05 R$ 44,32 R$ 2,22 0,00% 100,07% C
MATED-8359 BARRA ACO (TIPO: CA-50|BITOLA: 20MM[3/4"] IMASSA LINEAR: 2,466KG/M) SETOP Material Kg 0,23034 R$ 8,91 R$ 2,05 0,00% 100,07% C
5917 Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compresséo, para CPTM Material un 2,00 R$ 1,02 R$ 2,04 0,00% 100,07% C

parafuso de fixacdo M5
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00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 2,00 R$ 0,94 R$ 1,88 0,00% 100,08% C
PREDIAL
143132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE Material kg 0,0742662 R$ 25,16 R$ 1,87 0,00% 100,08% C
112894S  Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE Encargos un 0,10014846582 R$ 18,20 R$ 1,82 0,00% 100,08% C
00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 2,00 R$ 0,90 R$ 1,80 0,00% 100,08% C
110788 Pa quadrada ORSE Encargos un 0,04804031736 R$ 36,90 R$ 1,77 0,00% 100,08% C
10288 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" SEINFRA Material UN 2,00 R$ 0,88 R$ 1,76 0,00% 100,08% C
1081115 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR IOPES Equipamento CHP 0,0003697848 R$ 4.703,85 R$ 1,74  0,00% 100,08% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (PRODUTIVO)
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI Material L 0,05 R$ 34,46 R$ 1,72 0,00% 100,08% C
1026548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM IOPES Material UN 4,00 R$ 0,42 R$ 1,68 0,00% 100,08% C
97 Ajudante de eletricista (com encargos) CPTM Mao de Obra h 0,05 R$ 32,63 R$ 1,63 0,00% 100,08% C
EQED-23071 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETQ (PESO*: 19KG|POTENCIA NOMINAL: SETOP Equipamento CHP 0,172462711111 R$ 9,24 R$ 1,59 0,00% 100,08% C
4,1KW|COMBUSTIVEL: GASOLINA| REFERENCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR: 11109386484
NAO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (PRODUTIVO)
MATED- DESMOLDANTE (APLICA(,‘,/:\O: FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) SETOP Material | 0,192 R$ 7,91 R$ 1,52 0,00% 100,08% C
11279
54.39.11 MOTOR PAPA VIBRADOR DE IMERSAO TRIFASICO 220/380V 2CV, OU EQUIVALENTE SUDECAP Equipamento UN 0,000999380641 R$ 1.487,75 R$ 1,49 0,00% 100,08% C
7
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE Material m3 0,01045 R$ 137,75 R$ 1,44 0,00% 100,08% C
MATED- FERRAMENTAS PARA FAMILIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS SETOP Material hora 4,55 R$ 0,31 R$ 1,41 0,00% 100,08% C
14621 COMPLEMENTARES)
111247 Serra marmore ORSE Encargos un 0,0042480681 R$ 327,80 R$ 1,39 0,00% 100,08% C
104728 Talhadeira chata 10" ORSE Encargos un 0,07206047604 R$ 18,58 R$ 1,34 0,00% 100,08% C
H220 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM GOINFRA Material un 1,00 R$ 1,28 R$ 1,28 0,00% 100,08% C
11180 FITA DE VEDA(;/:\O SEINFRA Material M 3,49 R$ 0,36 R$ 1,26 0,00% 100,08% C
111244 Martelo com unha ORSE Encargos un 0,0247648812 R$ 48,95 R$ 1,21 0,00% 100,08% C
54.39.10 MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSAO PENDULAR D= 45MM x 5M, OU EQUIVALENTE SUDECAP Equipamento UN 0,000999380641 R$ 1.152,60 R$ 1,15 0,00% 100,08% C
77
101191S  Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial ORSE Material un 1,00 R$ 1,14 R$ 1,14  0,00% 100,08% C
MATED- FERRAMENTAS PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SETOP Material hora 2,52 R$ 0,44 R$ 1,11 0,00% 100,08% C
14619 COMPLEMENTARES)
12702 JUROS SEINFRA Geral H 1,09 R$ 1,00 R$ 1,09 0,00% 100,08% C
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE Encargos un 0,0388588812 R$ 26,89 R$ 1,04 0,00% 100,08% C
54.42.01 SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELETRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU SUDECAP Equipamento UN 0,000815198886 R$ 1.203,45 R$ 0,98 0,00% 100,08% C
EQUIVALENTE 943
MATED-  BARRA ACO (TIPO: CA-60|BITOLA: 4,2MM| MASSA LINEAR: 0,109KG/M) SETOP Material Kg 0,11517 R$ 8,43 R$ 0,97 0,00% 100,08% C
11284
2978 Parafuso zincado branco - fenda simples - cabeca chata CPTM Material un 12,00 R$ 0,08 R$ 0,96 0,00% 100,08% C
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE Material m 3,60 R$ 0,26 R$0,94 0,00% 100,08% C
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE Encargos un 0,02402015868 R$ 37,80 R$ 0,91 0,00% 100,08% C
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CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR DE FORMA SINAPI Material KG 0,0924 R$ 9,49 R$ 0,88 0,00% 100,08% C
*50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA
MATED-  SOLUGAO LIMPADORA (APLICACAO: TUBO DE PVC RIGIDO) SETOP Material | 0,015 R$ 57,58 R$ 0,86 0,00% 100,08% C
11589
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA Material m 2,36 R$ 0,34 R$ 0,80 0,00% 100,08% C
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO SINAPI Material UN 0,002076576 R$ 344,41 R$ 0,72 0,00% 100,08% C
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
MATED-9299 ESPACADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO: SETOP Material un 2,35 R$ 0,29 R$ 0,68 0,00% 100,08% C
CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA ACO: MENOR OU IGUAL 12, 5MM)
111240 Alicate com isolamento ORSE Encargos un 0,014094 R$ 47,69 R$ 0,67 0,00% 100,08% C
MATED-9300 ESPAGCADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO|COBRIMENTO: 50MM|TIPO: SETOP Material un 0,4188 R$ 1,59 R$ 0,67 0,00% 100,08% C
CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA ACO: MAIOR 12,5MM)
10129 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" SEINFRA Material UN 2,00 R$ 0,26 R$ 0,52 0,00% 100,08% C
EQED-31357 SERRA DE BANCADA ( DIAMETRO DO DISCO: 10"[250MM]|PESO*: 22KG|POTENCIA SETOP Equipamento CHP 0,290295329620 R$ 1,39 R$ 0,40 0,00% 100,08% C
1600W*|ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|REFERENCIA: 14618 OU 253148354432
EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO) * VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(PRODUTIVO)
110578 Formé&o grande ORSE Encargos un 0,0247648812 R$ 15,15 R$ 0,38 0,00% 100,08% C
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE Encargos un 0,0084961362 R$ 44,00 R$ 0,37 0,00% 100,08% C
111253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" ORSE Encargos un 0,0128535 R$ 29,00 R$ 0,37 0,00% 100,08% C
110577 Serrote 40cm ORSE Encargos un 0,0123824406 R$ 29,90 R$ 0,37 0,00% 100,08% C
110394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" ORSE Material un 1,00 R$ 0,35 R$ 0,35 0,00% 100,08% C
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE Encargos un 0,0297364767 R$ 11,60 R$ 0,34 0,00% 100,08% C
102461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) (PRODUTIVO) ORSE Equipamento CHP 0,021843 R$ 15,75 R$ 0,34 0,00% 100,08% C
111255 Tarracha para tubos PVC de 1" ORSE Encargos un 0,007011 R$ 49,00 R$ 0,34 0,00% 100,08% C
100370S  Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE Material m3 0,0032724 R$ 100,00 R$ 0,33 0,00% 100,08% C
104722 Colher de pedreiro ORSE Encargos un 0,0169922724 R$ 18,80 R$ 0,32 0,00% 100,08% C
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE Encargos un 0,0169922724 R$ 18,75 R$ 0,32 0,00% 100,08% C
111246 Escala métrica de bambu ORSE Encargos un 0,0297364767 R$ 10,22 R$ 0,30 0,00% 100,08% C
111256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" ORSE Encargos un 0,004674 R$ 60,00 R$ 0,28 0,00% 100,08% C
104174 Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE Encargos un 0,0212403405 R$ 12,00 R$ 0,25 0,00% 100,08% C
111242 Chave inglesa 12" ORSE Encargos un 0,007047 R$ 34,00 R$ 0,24 0,00% 100,08% C
111254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" ORSE Encargos un 0,0081795 R$ 27,49 R$ 0,22 0,00% 100,08% C
111257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" ORSE Encargos un 0,004674 R$ 32,30 R$ 0,15 0,00% 100,08% C
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE Encargos un 0,0084961362 R$ 15,40 R$ 0,13 0,00% 100,08% C
111243 Martelo sem unha ORSE Encargos un 0,0042480681 R$ 28,00 R$ 0,12 0,00% 100,08% C
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE Encargos un 0,0084961362 R$ 13,52 R$ 0,11 0,00% 100,08% C
110790 Prumo de face ORSE Encargos un 0,0042480681 R$ 25,95 R$ 0,11 0,00% 100,08% C

Pagina: 217



CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
MATED- FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SETOP Material hora 9,78 R$ 0,01 R$ 0,10 0,00% 100,08% C
14624 COMPLEMENTARES)
110586 Torquesa ORSE Encargos un 0,00241613106 R$ 39,00 R$ 0,09 0,00% 100,08% C
102461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) (IMPRODUTIVO) ORSE Equipamento CHI 0,021843 R$ 2,81 R$ 0,06 0,00% 100,08% C
424 Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico trifasico CPTM Equipamento hprod 0,030272 R$ 1,74 R$ 0,05 0,00% 100,08% C
poténcia de 2CV, sem carregador - prod.
110585 Arco de serra ORSE Encargos un 0,00241613106 R$ 19,90 R$ 0,05 0,00% 100,08% C
110592 Lima chata 12" ORSE Encargos un 0,0011685 R$ 37,71 R$ 0,04 0,00% 100,08% C
6229 Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico trifasico CPTM Equipamento himprod 0,0991408 R$ 0,40 R$ 0,04 0,00% 100,08% C
poténcia de 2CV, sem carregador - improd.
MATED- DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIAMETRO DO FURO: 3OMM|DIAMETRO SETOP Material un 0,000098773323 R$ 349,90 R$ 0,03 0,00% 100,08% C
31669 NOMINAL: 10"[250MM]|APLICACAO: MADEIRA) 456
EQED-31357 SERRA DE BANCAD@ ( DIAMETRO DO DISCO: 19"[250MM]|PESO*: 22KG|POTENCIA SETOP Equipamento CHI 0,384810088101 R$ 0,06 R$ 0,02 0,00% 100,08% C
1600W*|ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|REFERENCIA: 14618 OU 265848438816
EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO) * VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(IMPRODUTIVO)
110593 Praio simples 30cm ORSE Encargos un 0,0011685 R$ 19,57 R$ 0,02 0,00% 100,08% C
EQED-23071 VIBRADOR DE IM!ERSAO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG|POTENCIA NOMINAL: SETOP Equipamento CHI 0,00 R$ 0,76 R$ 0,00 0,00% 100,08% C
4,~1KW|COMBUSTIVEL: GASOLINA| REFERENCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR:
NAO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (IMPRODUTIVO)
000006 Mobilizacéo e Desmobilizagdo de pessoal e equipamentos SEDOP Servigo un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,08% C
EQED-8483 BETONEIRA (ALIMENTAQAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL: 400L |CAPACIDADE SETOP Equipamento CHI 0,00 R$ 0,89 R$ 0,00 0,00% 100,08% C
DE MISTURA: 310L[MOTOR El_ETRICO:NTRIFASICO|POTENCIA: 2C\{| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR: NAO
INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE) (IMPRODUTIVO)
1081115 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR IOPES Equipamento CHI 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,08% C

ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (IMPRODUTIVO)

Subtotal até 100,08%%

Outros

Valor total do Orgamento

R$ 1.482.805,73

-R$ 1.164,77

R$ 1.481.640,96
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
= = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA ~
CAESB 2025/04 SEM DESONERACAO 110,14% 70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
' DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71% 131,45%
EMOP 2025/05
GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERA(;AO 117,37% 74,19%
RON"Y IOPES 2025/02 157,27%
ORSE 2025/04 111,36% 69,82%
SEDOP 2025/02 SEM DESONERA(}AO 118,23% 71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAQ»&O 114,15% 71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERA(;T\O 116,79% 73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAQAO 112,73% 70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERA(;/T\O 156,70%  98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERA(}AO 117,00% 72,68%
SP Educacgédo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERA(;T\O 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERA(}AO 116,63%
hriri PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS INICIAIS R$ 124.856,06
R$ 124.856,06 R$ 124.856,06
- 20,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 20,00 % 100,00 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 167.822,58
R$ 33.564,51| R$25.173,38| R$ 25.173,38| R$ 25.173,38| R$ 25.173,38| R$ 33.564,55| R$ 167.822,58
MOVIMENTO DE TERRA PARA 100,00 % 100,00 %
3 M R$ 131.850,33
FUNDACOES R$ 131.850,33 R$ 131.850,33
FUNDACOES E ESTRUTURAS DE 50,00 % 50,00 % 100,00 %
4 R$ 422.707,12
CONCRETO $ R$ 211.353,56 | R$ 211.353,56 R$ 422.707,12
. 50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 VEDACAO INTERNA/EXTERNA R$ 70.027,02
R$ 35.013,51| R$ 35.013,51 R$ 70.027,02
50,00 % 50,00 % 100,00 %
6 SISTEMA DE COBERTURA E FORRO R$ 138.947,43
R$ 69.473,71| R$ 69.473,72 R$ 138.947,43
50,00 % 50,00 % 100,00 %
7 ESQUADRIAS R$ 102.609,08
R$ 51.304,54| R$51.304,54| R$ 102.609,08
25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E R$ 92.740,68 o o o o
EXTERNOS R$ 23.185,17| R$23.185,17| R$ 46.370,34 R$ 92.740,68
35,00 % 35,00 % 30,00 % 100,00 %
9 SISTEMA DE PISOS R$ 179.828,91
R$ 62.940,11| R$62.940,11| R$53.948,69| R$ 179.828,91
50,00 % 50,00 % 100,00 %
10 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 97.599,01
R$ 48.799,50 R$48.799,51| R$ 97.599,01
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ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
LOUCAS E METAIS R$ 13.940,31 S0 L0007
11 .940,

¢ R$ 13.940,31 R$ 13.940,31
. . 25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %

12 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 19.108,11
R$ 4.777,02| R$4.777,02| R$ 9.554,07 R$ 19.108,11
” . 25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %

13 INSTALACOES SANITARIA R$ 46.400,93
R$ 11.600,23| R$ 11.600,23| R$ 23.200,47 R$ 46.400,93
. . 25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %

14 INSTALACOES ELETRICAS R$ 138.470,36
R$ 34.617,59| R$ 34.617,59| R$ 69.235,18| R$ 138.470,36
50,00 % 50,00 % 100,00 %

15 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 44.363,43
R$ 22.181,71| R$22.181,72| R$ 44.363,43
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 100,00 % 100,00 %

16 A R$ 22.029,85
INCENDIO $ R$ 22.029,85| R$ 22.029,85
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA RS 21.411.72 100,00 % 100,00 %
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) i R$ 21.411,72| R$21.411,72
8 SERVICOS FINAIS R$ 13.116,72 il i

1 116,

¢ R$ 13.116,72| R$13.116,72
T . R$ 501.624,46 | R$ 287.917,70 R$ 169.223,02 | R$ 262.084,82 | R$ 291.387,17 | R$ 335.592,48 RS$
YIRS 501.624,46 | R$ 789.542,16 | R$ 958.765,18 | R$ 1.220.850,00| R$ 1.512.237,17 | R$ 1.847.829,65 1.847.829,65
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COMPOSICAO DO BDI

OBRA: CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: CONSTRUGCAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA ~
CAESB 2025/04 SEM DESONERAGAO 110,14%  70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA "
EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71%  131,45%
EMOP 2025/05

GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERAGAO  117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 118,23% 71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO 112,73% 70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERA(;AO 156,70% 98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%
SP Educagédo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERA(}AO 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAGAO 116,63%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Seguros e Garantias Contratuais 0,80%
L Lucro 6,16%
TOTAL 6,96%
Despesas Indiretas
AC Administragao central 4,00%
DF Custos financeiros 1,23%
R Riscos 1,27%
TOTAL 6,50%
| Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
com DESONERACAO 0,00%
TOTAL 8,65%
BDI = 24,78%

(I+AC+S+R+G )x(1+ DF)x(1+ L)

(=) R
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA DATA : 18/09/2025 BDI : 24,78%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA cAESE 2025/04 SEM DESONERAGAO 10149 70,04%
LOCAL: TUTOIA-MA CPTM 2025/04 115,48%
DEINFRA-SC 2021/01
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA EMBASA 2025 SEM DESONERAGAO 173,71% 131,45%
EMOP 2025/05
GOINFRA CIVIL  T303 2025/04 SEM DESONERAGAO  117,37% 74,19%
IOPES 2025/02 157,27%
m"w ORSE 2025/04 111,36% 69,82%
SEDOP 2025/02 SEM DESONERAGAO 118,23% 71,76%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%
SICRO NOVO 2025/04
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAGAO 112,73% 70,19%
SIURB 2025/01 SEM DESONERACAO 156,70% 98,72%
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%
SP Educagédo 2025/04 122,00%
SP Obras 198 SEM DESONERA(}AO 128,23%
SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAGAO 116,63%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CoD DESCRIGCAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 10,97% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 47,31% 18,17%
Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenizacéo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 10,81% 8,22%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,41% 6,69%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,40% 0,31%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,81% 7,00%
A+B+C+D= 112,73% 70,19%
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COD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Saléario 10,80% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 44,35% 16,29%

Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenizacéo Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL 13,47% 10,41%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42% 0,33%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,32%

A+B+C+D= 111,36% 69,82%
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COD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saléario 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%

Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizacéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0,37%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 18,29% 7,38%

A+B+C+D= 114,15% 71,31%
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COD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20%
TOTAL 38,00% 38,00%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,77% 0,00%
B2 Feriados 3,68% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,88% 0,66%
B4 13° Saléario 11,10% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,35% 10,77%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 49,83% 20,48%

Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,99% 4,50%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,70% 2,03%
C5 Indenizacéo Adicional 0,50% 0,38%
TOTAL 9,33% 7,02%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,94% 7,78%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53% 0,40%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 19,47% 8,18%

A+B+C+D= 116,63% 73,68%
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COD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,97% 0,00%
B2 Feriados 4,69% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 11,02% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,34% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,22% 8,48%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 48,03% 18,17%

Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,64%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,08%
C5 Indenizacéo Adicional 0,41% 0,31%
TOTAL 11,06% 8,37%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,16% 6,87%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,43% 0,33%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 18,59% 7,20%

A+B+C+D= 11548% 71,54%
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CoD DESCRIGCAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al Previdéncia Social 20,00% 0,00%
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00% 0,00%
A3 Saléario-Educacéo 2,50% 0,00%
Ad Servigos Social da Indistria (Sesi) 1,50% 0,00%
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00% 0,00%
A6 Servicos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60% 0,00%
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (Incra) 0,20% 0,00%
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 0,00%
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construcéo e do Mobiliario 1,00% 0,00%
(aplicavel a todas as empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577)
TOTAL 37,80% 0,00%
B GRUPO B
B1 Auxilio enfermidade 0,79% 0,00%
B2 Repouso semanal e feriados 22,90% 0,00%
B3 Licenga-paternidade 0,34% 0,00%
B4 13° Salério 10,57% 0,00%
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / 4,57% 0,00%
acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais
ou servicos
TOTAL 39,17% 0,00%
C GRUPO C
C1l Dep6sito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45% 0,00%
Cc2 Férias (indenizadas) 14,06% 0,00%
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12% 0,00%
TOTAL 31,63% 0,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,80% 0,00%
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3 4,83% 0,00%
TOTAL 19,63% 0,00%
A+B+C+D= 128,23% 0,00%
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COD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al PREVIDENCIA SOCIAL 20,00% 0,00%
A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 8,00% 0,00%
A3 SALARIO-EDUCACAO 2,50% 0,00%
A4 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) 1,50% 0,00%
A5 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) 1,00% 0,00%
A6 SERVICO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA (SEBRAE) 0,60% 0,00%
A7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 0,20% 0,00%
(INCRA)
A8 SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS) 3,00% 0,00%
A9 SECONCI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO E DO 1,00% 0,00%
MOBILIARIO (APLICAVEL A TODAS AS EMPRESAS CONSTANTES
DO Il GRUPO DA CLT-ART.577)
TOTAL 37,80% 0,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A
Bl REPOUSO SEMANAL E FERIADOS 22,90% 0,00%
B2 AUXILIO-ENFERMIDADE (*) 1,71% 0,00%
B3 LICENCA-PATERNIDADE (*) 1,71% 0,00%
B4 130. SALARIO 10,57% 0,00%
BS DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE 4,91% 0,00%
TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE
MATERIAIS OU SERVICOS NA OBRA/OUTRAS DIFICULDADES (*)
TOTAL 41,80% 0,00%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS
GLOBAIS DE A
C1 DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% SOBRE (A2+(A2XB)) 5,67% 0,00%
C2 AVISO-PREVIO INDENIZADO (*) 6,36% 0,00%
C3 FERIAS INDENIZADAS 14,06% 0,00%
TOTAL 26,09% 0,00%
D TAXAS DAS REINCIDENCIAS
D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B 15,80% 0,00%
D2 REINCIDENCIA DE A2 SOBRE C2 0,51% 0,00%
TOTAL 16,31% 0,00%
A+B+C+D= 122,00% 0,00%
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CoD DESCRIGCAO HORISTA % [MENSALISTA %

A GRUPO A
Al Previdencia Social 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00%
A3 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A4 SESI 1,50% 1,50%
A5 SENAI 1,00% 1,00%
A6 SEBRAE 0,60% 0,60%
A7 INCRA 0,20% 0,20%
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00% 3,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B
B1 13° Saléario 10,97% 12,60%
B2 Férias 0,00% 16,80%
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,73% 0,84%
B4 Aviso Prévio 0,00% 1,36%
B5 Auxilio Enfermidade 0,23% 0,22%
B6 Licenga Paternidade 0,24% 0,24%
B7 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50% 0,00%
B8 Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86% 0,00%
B9 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49% 0,00%
B10 Acidente de Trabalho 2,59% 0,00%
TOTAL 37,61% 32,06%

Cc GRUPO C
C1l Dep6sito por despedida sem justa causa 4,40% 4,22%
Cc2 Férias indenizadas 14,62% 0,00%
C3 Aviso prévio indenizado 13,36% 0,00%
C4 Indenizacéo Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11% 1,05%
TOTAL 33,49% 5,27%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 14,22% 12,12%
TOTAL 14,22% 12,12%

E GRUPO E
E1l Vale refeicdo 22,53% 9,02%
E2 Vale transporte 8,96% 1,99%
E3 Seguro de vida coletivo 1,16% 0,46%
E4 EPI's 0,93% 0,00%
TOTAL 33,58% 11,47%
A+B+C+D+E= 156,70% 98,72%
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COD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL 37,80% 37,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,73% 0,00%
B2 Feriados 3,40% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,83% 0,64%
B4 13° Saléario 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,27% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,44% 6,56%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 43,30% 16,24%

Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,61% 3,59%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,08% 2,39%
C5 Indenizacéo Adicional 0,35% 0,27%
TOTAL 12,30% 9,57%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,14%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,37% 0,29%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,43%

A+B+C+D= 110,14% 70,04%
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COD DESCRlCAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% 0,00%
B2 Feriados 4,16% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65%
B4 13° Saléario 11,22% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 50,98% 19,22%

Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,20%
C5 Indenizacéo Adicional 0,49% 0,36%
TOTAL 11,17% 8,29%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,76% 7,07%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,52% 0,38%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 19,28% 7,45%

A+B+C+D= 118,23% 71,76%

Documento assinado digitalmente

“b PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO
g Data: 18/09/2025 23:12:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pagina: 231



	RESUMO
	PLANILHA ORCAMENTARIA
	COMPOSICOES
	COMPOSICOES AUXILIARES
	CURVA ABC SERVICOS
	CURVA ABC INSUMOS
	CRONOGRAMA
	BDI
	ENCARGOS SOCIAIS

		2025-09-18T22:32:54-0300
	R DE O COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA:08772438000108
	I am the author of this document


		2025-09-18T23:11:15-0300


		2025-09-18T23:12:45-0300




