
24,78%18/09/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 6,76%R$ 124.856,06SERVIÇOS INICIAIS

2 9,08%R$ 167.822,58ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 7,14%R$ 131.850,33MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

4 22,88%R$ 422.707,12FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

5 3,79%R$ 70.027,02VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA

6 7,52%R$ 138.947,43SISTEMA DE COBERTURA E FORRO

7 5,55%R$ 102.609,08ESQUADRIAS

8 5,02%R$ 92.740,68REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9 9,73%R$ 179.828,91SISTEMA DE PISOS

10 5,28%R$ 97.599,01PINTURAS E ACABAMENTOS

11 0,75%R$ 13.940,31LOUÇAS E METAIS

12 1,03%R$ 19.108,11INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13 2,51%R$ 46.400,93INSTALAÇÕES SANITÁRIA

14 7,49%R$ 138.470,36INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 2,40%R$ 44.363,43SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

16 1,19%R$ 22.029,85SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17 1,16%R$ 21.411,72SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18 0,71%R$ 13.116,72SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 366.188,69

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.481.640,96

VALOR TOTAL: R$ 1.847.829,65

100,00%
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24,78%18/09/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAÇÃO 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

SERVIÇOS INICIAIS R$ 124.856,061

1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 586,85 R$ 3.521,10SINAPI R$ 470,31 R$ 116,54

1.2 1,00un000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos R$ 0,00 R$ 0,00SEDOP R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 30,00M2C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO R$ 1.335,45 R$ 40.063,50SEINFRA R$ 1.070,25 R$ 265,20

1.4 754,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 R$ 6,33 R$ 4.772,82SINAPI R$ 5,08 R$ 1,25

1.5 275,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 R$ 124,31 R$ 34.185,25SINAPI R$ 99,63 R$ 24,68

1.6 1,00UNDCOM-002
SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE
ENGENHARIA R$ 42.313,39 R$ 42.313,39Composições

Próprias R$ 33.910,40 R$ 8.402,99

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 167.822,582

2.1 6,00MÊSCOM-003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 27.970,43 R$ 167.822,58Composições
Próprias R$ 22.415,80 R$ 5.554,63

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 131.850,333

TERRAPLANAGEM R$ 120.096,003.1

3.1.1 900,00M3101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 R$ 4,86 R$ 4.374,00SINAPI R$ 3,90 R$ 0,96

3.1.2 1.080,00M3100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA R$ 8,83 R$ 9.536,40SINAPI R$ 7,08 R$ 1,75
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

100978 (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

3.1.3 27.000,00M3XKM93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 3,41 R$ 92.070,00SINAPI R$ 2,74 R$ 0,67

3.1.4 1.080,00M3100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 R$ 1,77 R$ 1.911,60SINAPI R$ 1,42 R$ 0,35

3.1.5 1.080,00M396388
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

R$ 11,30 R$ 12.204,00SINAPI R$ 9,06 R$ 2,24

FUNDAÇÕES R$ 11.754,333.2

3.2.1 81,35M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 R$ 117,66 R$ 9.571,64SINAPI R$ 94,30 R$ 23,36

3.2.2 30,60m³96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 71,33 R$ 2.182,69Composições
Próprias R$ 57,17 R$ 14,16

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 422.707,124

SAPATAS R$ 224.880,004.1

4.1.1 65,70M3104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_11/2022 (M3)

R$ 3.410,52 R$ 224.071,16Composições
Próprias R$ 2.733,23 R$ 677,29

4.1.2 42,04M274106/001
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA,
DUAS DEMÃOS R$ 19,24 R$ 808,84Composições

Próprias R$ 15,42 R$ 3,82

VIGA BALDRAME R$ 58.248,124.2

4.2.1 15,65M3104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_11/2022 (M3)

R$ 3.410,52 R$ 53.374,63Composições
Próprias R$ 2.733,23 R$ 677,29

4.2.2 253,30M274106/001
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA,
DUAS DEMÃOS R$ 19,24 R$ 4.873,49Composições

Próprias R$ 15,42 R$ 3,82

PILARES R$ 45.598,654.3

4.3.1 13,37M3104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_11/2022 (M3)

R$ 3.410,52 R$ 45.598,65Composições
Próprias R$ 2.733,23 R$ 677,29

VIGAS SUPERIORES R$ 53.374,634.4

4.4.1 15,65M3104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25
MPA. AF_11/2022 (M3)

R$ 3.410,52 R$ 53.374,63Composições
Próprias R$ 2.733,23 R$ 677,29

LAJE IMPERMEABILIZADA R$ 27.126,324.5

4.5.1 5,60M3104488
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS ( CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25MPA. AF 01/20217

R$ 3.410,52 R$ 19.098,91Composições
Próprias R$ 2.733,23 R$ 677,29

4.5.2 37,29M211.02.025 Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm - acab areia - BDI = 23,00 R$ 215,27 R$ 8.027,41SP Educação R$ 175,02 R$ 40,25

VERGAS E CONTRA VERGAS R$ 13.479,404.6

4.6.1 128,78M07.35.02
VERGAS / CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS 15CM X 10CM
(LARGURA X ALTURA) R$ 104,67 R$ 13.479,40SUDECAP R$ 83,89 R$ 20,78
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA R$ 70.027,025

5.1 894,00M2103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

R$ 78,33 R$ 70.027,02SINAPI R$ 62,78 R$ 15,55

SISTEMA DE COBERTURA E FORRO R$ 138.947,436

6.1 424,19M292539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 97,44 R$ 41.333,07SINAPI R$ 78,09 R$ 19,35

6.2 424,19M294445
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 63,07 R$ 26.753,66SINAPI R$ 50,55 R$ 12,52

6.3 101,50mS090301 Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" R$ 140,82 R$ 14.293,23IOPES R$ 112,86 R$ 27,96

6.4 16,55MC0994 CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO R$ 129,97 R$ 2.151,00SEINFRA R$ 104,16 R$ 25,81

6.5 241,49M296109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
AF_08/2023_PS R$ 71,89 R$ 17.360,71SINAPI R$ 57,62 R$ 14,27

6.6 94,53m2S01943
Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive
madeiramento de suporte (sarrafo), instalado R$ 392,00 R$ 37.055,76ORSE R$ 314,16 R$ 77,84

ESQUADRIAS R$ 102.609,087

PORTAS R$ 62.306,337.1

7.1.1 3,00UN90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.497,36 R$ 4.492,08SINAPI R$ 1.200,00 R$ 297,36

7.1.2 26,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.623,97 R$ 42.223,22SINAPI R$ 1.301,47 R$ 322,50

7.1.3 2,00un02.01.08.100.190
Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético,
1,00x2,10m R$ 1.488,61 R$ 2.977,22CPTM R$ 1.192,99 R$ 295,62

7.1.4 5,18M2100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 R$ 623,26 R$ 3.228,48SINAPI R$ 499,49 R$ 123,77

7.1.5 5,56m²02.01.08.101.145
NEJ 170_Porta de abrir com fechamento de vidro laminado, 1 folha (alumínio anodizado
fosco); com fechamento de vidro laminado espessura = 10 mm R$ 1.688,01 R$ 9.385,33CPTM R$ 1.352,79 R$ 335,22

JANELAS R$ 40.302,757.2

7.2.1 29,61M247992 Janela de aluminio anodizado (correr c/ bandeira) - BDI = 25,00 R$ 1.077,33 R$ 31.899,74DEINFRA-SC R$ 861,87 R$ 215,46

7.2.2 38,50M19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido R$ 218,26 R$ 8.403,01SP Obras R$ 174,92 R$ 43,34

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 92.740,688

8.1 1.788,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 6,83 R$ 12.212,04SINAPI R$ 5,48 R$ 1,35

8.2 1.788,00M287543
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM
PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 38,20 R$ 68.301,60SINAPI R$ 30,62 R$ 7,58
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8.3 121,65M2104614
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 100,51 R$ 12.227,04SINAPI R$ 80,55 R$ 19,96

SISTEMA DE PISOS R$ 179.828,919

9.1 373,31M287680
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

R$ 60,60 R$ 22.622,58SINAPI R$ 48,57 R$ 12,03

9.2 80,59M294994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 121,64 R$ 9.802,96SINAPI R$ 97,49 R$ 24,15

9.3 30,32M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 R$ 158,54 R$ 4.806,93SINAPI R$ 127,06 R$ 31,48

9.4 373,31M287263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

R$ 172,69 R$ 64.466,90SINAPI R$ 138,40 R$ 34,29

9.5 24,27m²S02188
Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa,
estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61,
regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm

R$ 212,82 R$ 5.165,14ORSE R$ 170,56 R$ 42,26

9.6 194,00M292400
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 R$ 129,07 R$ 25.039,58SINAPI R$ 103,44 R$ 25,63

9.7 15,85M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 R$ 22,33 R$ 353,93SINAPI R$ 17,90 R$ 4,43

9.8 235,22M101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 R$ 202,24 R$ 47.570,89SINAPI R$ 162,08 R$ 40,16

PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 97.599,0110

10.1 1.788,00M288485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 R$ 4,80 R$ 8.582,40SINAPI R$ 3,85 R$ 0,95

10.2 2.029,49M288497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 23,17 R$ 47.023,28SINAPI R$ 18,57 R$ 4,60

10.3 2.029,49M288489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 19,65 R$ 39.879,47SINAPI R$ 15,75 R$ 3,90

10.4 150,00M102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 6,51 R$ 976,50SINAPI R$ 5,22 R$ 1,29

10.5 4,00unS12507
Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação R$ 284,34 R$ 1.137,36ORSE R$ 227,88 R$ 56,46

LOUÇAS E METAIS R$ 13.940,3111

11.1 3,00UN100878
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 914,59 R$ 2.743,77SINAPI R$ 732,97 R$ 181,62

11.2 2,00UN95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 1.080,90 R$ 2.161,80SINAPI R$ 866,25 R$ 214,65

11.3 5,00UN100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 R$ 49,15 R$ 245,75SINAPI R$ 39,39 R$ 9,76

11.4 4,00UN100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 431,35 R$ 1.725,40SINAPI R$ 345,69 R$ 85,66

11.5 2,00UDHID-001
LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA MEDINDO 47X55X18CM PARA
PCD R$ 910,61 R$ 1.821,22SMOP R$ 729,78 R$ 180,83

11.6 1,00unS12290
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01
cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive R$ 1.473,07 R$ 1.473,07ORSE R$ 1.180,54 R$ 292,53
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S12290 rodopia 10 cm, assentada.

11.7 5,00UN95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 90,67 R$ 453,35SINAPI R$ 72,67 R$ 18,00

11.8 4,00m2ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA R$ 464,06 R$ 1.856,24SETOP R$ 371,91 R$ 92,15

11.9 3,00UN86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 486,57 R$ 1.459,71SINAPI R$ 389,95 R$ 96,62

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 19.108,1112

ALIMENTAÇÃO R$ 11.941,3212.1

12.1.1 2,00Un080975 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" R$ 63,07 R$ 126,14GOINFRA
CIVIL R$ 50,55 R$ 12,52

12.1.2 2,00UN89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 73,73 R$ 147,46SINAPI R$ 59,09 R$ 14,64

12.1.3 1,00UN103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 30,18 R$ 30,18SINAPI R$ 24,19 R$ 5,99

12.1.4 1,00UN86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 14,64 R$ 14,64SINAPI R$ 11,74 R$ 2,90

12.1.5 1,00UN94783
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

R$ 23,03 R$ 23,03SINAPI R$ 18,46 R$ 4,57

12.1.6 1,00UN104031
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 R$ 24,08 R$ 24,08SINAPI R$ 19,30 R$ 4,78

12.1.7 4,00m2COM--00968534
Cobertura com telha galvanizada e=5mm,fixadas com ganchos de 1/4 com porcas
earruelas R$ 117,30 R$ 469,20Composições

Próprias R$ 94,01 R$ 23,29

12.1.8 6,00mS00884
Tubo aço galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condução fluidos, classe leve,
e=2,25mm, 1,12kg/m, NBR-5580 R$ 37,80 R$ 226,80ORSE R$ 30,30 R$ 7,50

12.1.9 1,00UN89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 23,35 R$ 23,35SINAPI R$ 18,72 R$ 4,63

12.1.10 1,00UN90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 16,40 R$ 16,40SINAPI R$ 13,15 R$ 3,25

12.1.11 1,00mS01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" R$ 21,08 R$ 21,08ORSE R$ 16,90 R$ 4,18

12.1.12 1,00UN94783
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

R$ 23,03 R$ 23,03SINAPI R$ 18,46 R$ 4,57

12.1.13 7,00UN89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 7,27 R$ 50,89SINAPI R$ 5,83 R$ 1,44

12.1.14 1,00unS01093 Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm R$ 4,13 R$ 4,13ORSE R$ 3,31 R$ 0,82

12.1.15 5,00UN89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 10,38 R$ 51,90SINAPI R$ 8,32 R$ 2,06

12.1.16 80,00M89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 26,74 R$ 2.139,20SINAPI R$ 21,43 R$ 5,31

12.1.17 1,00Un081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM R$ 11,15 R$ 11,15GOINFRA
CIVIL R$ 8,94 R$ 2,21

Página: 6



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

12.1.18 1,00unI10971
Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel
p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no
local, ref: Cilel ou similar

R$ 6.811,27 R$ 6.811,27ORSE R$ 5.458,63 R$ 1.352,64

12.1.19 1,00UN102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 R$ 1.727,39 R$ 1.727,39SINAPI R$ 1.384,35 R$ 343,04

DISTRIBUIÇÃO R$ 7.166,7912.2

12.2.1 1,00unS00934 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" R$ 15,79 R$ 15,79ORSE R$ 12,66 R$ 3,13

12.2.2 1,00UN94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 148,60 R$ 148,60SINAPI R$ 119,09 R$ 29,51

12.2.3 5,00UN89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 80,25 R$ 401,25SINAPI R$ 64,32 R$ 15,93

12.2.4 10,00UN08.84.012 Bolsa plastica para bacia sanitaria - BDI = 23,00 R$ 20,92 R$ 209,20SP Educação R$ 17,01 R$ 3,91

12.2.5 11,00UN86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 77,21 R$ 849,31SINAPI R$ 61,88 R$ 15,33

12.2.6 10,00UN86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 14,64 R$ 146,40SINAPI R$ 11,74 R$ 2,90

12.2.7 10,00UNC1560 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" R$ 17,58 R$ 175,80SEINFRA R$ 14,09 R$ 3,49

12.2.8 1,00UNC1561 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" R$ 30,08 R$ 30,08SEINFRA R$ 24,11 R$ 5,97

12.2.9 1,00unS01051
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2"
rEV. 01 - 10/2022 R$ 39,11 R$ 39,11ORSE R$ 31,35 R$ 7,76

12.2.10 2,00unS01042 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" R$ 21,18 R$ 42,36ORSE R$ 16,98 R$ 4,20

12.2.11 10,00unS01037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" R$ 10,93 R$ 109,30ORSE R$ 8,76 R$ 2,17

12.2.12 2,00UN103957
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 6,12 R$ 12,24SINAPI R$ 4,91 R$ 1,21

12.2.13 2,00unS01073 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm R$ 11,49 R$ 22,98ORSE R$ 9,21 R$ 2,28

12.2.14 1,00UN104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 16,58 R$ 16,58SINAPI R$ 13,29 R$ 3,29

12.2.15 1,00UN104003
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 18,21 R$ 18,21SINAPI R$ 14,60 R$ 3,61

12.2.16 7,00unS01135 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm R$ 10,74 R$ 75,18ORSE R$ 8,61 R$ 2,13

12.2.17 3,00unS01136 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm R$ 12,92 R$ 38,76ORSE R$ 10,36 R$ 2,56

12.2.18 10,00unS01138 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm R$ 21,78 R$ 217,80ORSE R$ 17,46 R$ 4,32

12.2.19 3,00UN103956
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 17,79 R$ 53,37SINAPI R$ 14,26 R$ 3,53

12.2.20 78,00M89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 15,98 R$ 1.246,44SINAPI R$ 12,81 R$ 3,17
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12.2.21 55,00M89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 24,21 R$ 1.331,55SINAPI R$ 19,41 R$ 4,80

12.2.22 4,00M94650
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 R$ 23,49 R$ 93,96SINAPI R$ 18,83 R$ 4,66

12.2.23 48,00M94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 R$ 27,36 R$ 1.313,28SINAPI R$ 21,93 R$ 5,43

12.2.24 4,00UN89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 16,93 R$ 67,72SINAPI R$ 13,57 R$ 3,36

12.2.25 3,00UN104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 37,14 R$ 111,42SINAPI R$ 29,77 R$ 7,37

12.2.26 5,00UN94691
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 R$ 16,53 R$ 82,65SINAPI R$ 13,25 R$ 3,28

12.2.27 2,00UN104012
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 29,34 R$ 58,68SINAPI R$ 23,52 R$ 5,82

12.2.28 1,00UN104006
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 31,33 R$ 31,33SINAPI R$ 25,11 R$ 6,22

12.2.29 4,00Un081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" R$ 13,46 R$ 53,84GOINFRA
CIVIL R$ 10,79 R$ 2,67

12.2.30 6,00UN89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 25,60 R$ 153,60SINAPI R$ 20,52 R$ 5,08

INSTALAÇÕES SANITÁRIA R$ 46.400,9313

13.1 5,00unED-49896

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

R$ 1.291,19 R$ 6.455,95SETOP R$ 1.034,78 R$ 256,41

13.2 11,00UN10.080.070 (E) SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" R$ 49,79 R$ 547,69SIURB R$ 39,91 R$ 9,88

13.3 11,00UN86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 13,15 R$ 144,65SINAPI R$ 10,54 R$ 2,61

13.4 10,00UN89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 51,37 R$ 513,70SINAPI R$ 41,17 R$ 10,20

13.5 4,00UN89851
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 41,57 R$ 166,28SINAPI R$ 33,32 R$ 8,25

13.6 2,00UN89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 36,67 R$ 73,34SINAPI R$ 29,39 R$ 7,28

13.7 22,00UN89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 12,57 R$ 276,54SINAPI R$ 10,08 R$ 2,49

13.8 14,00UNC1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") R$ 63,38 R$ 887,32SEINFRA R$ 50,80 R$ 12,58

13.9 6,00UN89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 63,00 R$ 378,00SINAPI R$ 50,49 R$ 12,51

13.10 44,00UN89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 22,12 R$ 973,28SINAPI R$ 17,73 R$ 4,39

13.11 18,00UN89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU R$ 6,60 R$ 118,80SINAPI R$ 5,29 R$ 1,31
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89813 VENTILAÇÃO. AF_08/2022

13.12 128,00M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 46,75 R$ 5.984,00SINAPI R$ 37,47 R$ 9,28

13.13 28,00M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 33,55 R$ 939,40SINAPI R$ 26,89 R$ 6,66

13.14 5,00unED-49953 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA R$ 41,06 R$ 205,30SETOP R$ 32,91 R$ 8,15

13.15 4,00UN89518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 19,19 R$ 76,76SINAPI R$ 15,38 R$ 3,81

13.16 4,00UN89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 40,82 R$ 163,28SINAPI R$ 32,72 R$ 8,10

13.17 2,00UN89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 29,66 R$ 59,32SINAPI R$ 23,77 R$ 5,89

13.18 2,00M89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 27,07 R$ 54,14SINAPI R$ 21,70 R$ 5,37

13.19 2,00M89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 45,79 R$ 91,58SINAPI R$ 36,70 R$ 9,09

13.20 2,00UN104354
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 56,13 R$ 112,26SINAPI R$ 44,99 R$ 11,14

13.21 2,00UN89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 30,85 R$ 61,70SINAPI R$ 24,73 R$ 6,12

13.22 32,00M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 R$ 117,66 R$ 3.765,12SINAPI R$ 94,30 R$ 23,36

13.23 14,20M393382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 34,97 R$ 496,57SINAPI R$ 28,03 R$ 6,94

13.24 1,00UN98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

R$ 11.343,37 R$ 11.343,37SINAPI R$ 9.090,70 R$ 2.252,67

13.25 1,00UN98085
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

R$ 12.512,58 R$ 12.512,58SINAPI R$ 10.027,72 R$ 2.484,86

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 138.470,3614

14.1 6,00PARC0481 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") R$ 4,37 R$ 26,22SEINFRA R$ 3,51 R$ 0,86

14.2 2,00PARC0478 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") R$ 2,00 R$ 4,00SEINFRA R$ 1,61 R$ 0,39

14.3 1,00UNI060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" R$ 129,77 R$ 129,77IOPES R$ 104,00 R$ 25,77

14.4 166,00UNC4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" R$ 11,91 R$ 1.977,06SEINFRA R$ 9,55 R$ 2,36

14.5 2,00UN91898
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 28,77 R$ 57,54SINAPI R$ 23,06 R$ 5,71

14.6 4,00UN91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E R$ 31,79 R$ 127,16SINAPI R$ 25,48 R$ 6,31
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91920 INSTALAÇÃO. AF_03/2023

14.7 2,00UN91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 22,59 R$ 45,18SINAPI R$ 18,11 R$ 4,48

14.8 2,00UN91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 20,47 R$ 40,94SINAPI R$ 16,41 R$ 4,06

14.9 2,00UN91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 13,62 R$ 27,24SINAPI R$ 10,92 R$ 2,70

14.10 2,00UN92662
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 52,89 R$ 105,78SINAPI R$ 42,39 R$ 10,50

14.11 10,00UN92660
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 46,06 R$ 460,60SINAPI R$ 36,92 R$ 9,14

14.12 348,00unS09816 Arruela lisa zincada d=1/4" R$ 0,54 R$ 187,92ORSE R$ 0,44 R$ 0,10

14.13 51,00unS12506 Arruela de lisa 3/8" R$ 0,63 R$ 32,13ORSE R$ 0,51 R$ 0,12

14.14 1,00undS150918 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente R$ 42,51 R$ 42,51IOPES R$ 34,07 R$ 8,44

14.15 51,00CJ8900103002SCM
0947

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8") R$ 2,42 R$ 123,42CAESB R$ 1,94 R$ 0,48

14.16 144,00CJ8900103002SCM
2580

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSÃO - D = 7,938 MM (5/16") R$ 0,98 R$ 141,12CAESB R$ 0,79 R$ 0,19

14.17 204,00unS12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada R$ 6,35 R$ 1.295,40ORSE R$ 5,09 R$ 1,26

14.18 51,00unS12614 Porca sextavada 3/8", bicromatizada R$ 5,68 R$ 289,68ORSE R$ 4,56 R$ 1,12

14.19 45,00M15.008.0165-0

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X16MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$ 46,51 R$ 2.092,95EMOP R$ 37,28 R$ 9,23

14.20 40,00M15.008.0167-0

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X25MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$ 72,57 R$ 2.902,80EMOP R$ 58,16 R$ 14,41

14.21 35,00M15.008.0169-0

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X35MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$ 94,08 R$ 3.292,80EMOP R$ 75,40 R$ 18,68

14.22 8,00M8007008420SI92
990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 117,08 R$ 936,64CAESB R$ 93,83 R$ 23,25

14.23 78,00M101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

R$ 24,18 R$ 1.886,04SINAPI R$ 19,38 R$ 4,80

14.24 2.155,00M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 6,98 R$ 15.041,90SINAPI R$ 5,60 R$ 1,38

14.25 155,00M101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

R$ 37,44 R$ 5.803,20SINAPI R$ 30,01 R$ 7,43
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14.26 627,00M91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 10,31 R$ 6.464,37SINAPI R$ 8,27 R$ 2,04

14.27 947,00M8008508025SI91
931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 15,02 R$ 14.223,94CAESB R$ 12,04 R$ 2,98

14.28 4,00UN09.06.015 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm - BDI = 23,00 R$ 165,23 R$ 660,92SP Educação R$ 134,34 R$ 30,89

14.29 1,00M38.07.700 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios R$ 93,41 R$ 93,41SP Obras R$ 74,86 R$ 18,55

14.30 16,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 37,53 R$ 600,48SINAPI R$ 30,08 R$ 7,45

14.31 2,00UN91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 56,99 R$ 113,98SINAPI R$ 45,68 R$ 11,31

14.32 12,00UN91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 76,45 R$ 917,40SINAPI R$ 61,27 R$ 15,18

14.33 31,00UN92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 60,45 R$ 1.873,95SINAPI R$ 48,45 R$ 12,00

14.34 27,00UN91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 57,91 R$ 1.563,57SINAPI R$ 46,41 R$ 11,50

14.35 30,00UN09.04.090 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a - BDI = 23,00 R$ 27,57 R$ 827,10SP Educação R$ 22,42 R$ 5,15

14.36 1,00UN09.04.096 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a - BDI = 23,00 R$ 85,73 R$ 85,73SP Educação R$ 69,70 R$ 16,03

14.37 1,00UN09.04.095 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50a a 1x70a - BDI = 23,00 R$ 48,78 R$ 48,78SP Educação R$ 39,66 R$ 9,12

14.38 1,00un02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuição R$ 580,51 R$ 580,51CPTM R$ 465,23 R$ 115,28

14.39 6,00UN09.02.087 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a - BDI = 23,00 R$ 159,93 R$ 959,58SP Educação R$ 130,03 R$ 29,90

14.40 13,00unS08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v R$ 81,35 R$ 1.057,55ORSE R$ 65,20 R$ 16,15

14.41 1,00UN09.004.070 (E)
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA -
220V R$ 358,96 R$ 358,96SIURB R$ 287,68 R$ 71,28

14.42 3,00UN09.004.088 (E) INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V R$ 642,74 R$ 1.928,22SIURB R$ 515,10 R$ 127,64

14.43 51,00unS08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) R$ 18,01 R$ 918,51ORSE R$ 14,44 R$ 3,57

14.44 36,00unS09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 R$ 7,22 R$ 259,92ORSE R$ 5,79 R$ 1,43

14.45 154,00M91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 21,25 R$ 3.272,50SINAPI R$ 17,03 R$ 4,22

14.46 489,00M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 14,94 R$ 7.305,66SINAPI R$ 11,98 R$ 2,96

14.47 12,00M071215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO R$ 95,94 R$ 1.151,28GOINFRA
CIVIL R$ 76,89 R$ 19,05

14.48 20,00M071217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO R$ 176,21 R$ 3.524,20GOINFRA
CIVIL R$ 141,22 R$ 34,99

14.49 4,00mS00352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") R$ 14,16 R$ 56,64ORSE R$ 11,35 R$ 2,81
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14.50 1,00mS00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") R$ 17,05 R$ 17,05ORSE R$ 13,67 R$ 3,38

14.51 58,00UN09.09.039 Il-94 luminária led quadrada de sobrepor c/difusor translúcido <= 40w - BDI = 23,00 R$ 568,94 R$ 32.998,52SP Educação R$ 462,56 R$ 106,38

14.52 1,00UN09.011.014 (E) CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA R$ 211,22 R$ 211,22SIURB R$ 169,28 R$ 41,94

14.53 1,00UN11.83.01 HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15MM X 2400MM R$ 77,67 R$ 77,67SUDECAP R$ 62,25 R$ 15,42

14.54 5,00UN101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 R$ 14,06 R$ 70,30SINAPI R$ 11,27 R$ 2,79

14.55 1,00unS02913 Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm R$ 13,16 R$ 13,16ORSE R$ 10,55 R$ 2,61

14.56 1,00unS10206 Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores R$ 1.422,15 R$ 1.422,15ORSE R$ 1.139,73 R$ 282,42

14.57 1,00unS00338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 R$ 588,13 R$ 588,13ORSE R$ 471,34 R$ 116,79

14.58 4,00UN101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 599,84 R$ 2.399,36SINAPI R$ 480,72 R$ 119,12

14.59 4,00UN09.007.070 (E) PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO R$ 311,67 R$ 1.246,68SIURB R$ 249,78 R$ 61,89

14.60 16,00unS14013
Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20,
inclusive lâmpada led 7w R$ 168,46 R$ 2.695,36ORSE R$ 135,01 R$ 33,45

14.61 21,00UN92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 72,16 R$ 1.515,36SINAPI R$ 57,83 R$ 14,33

14.62 24,00pt170309 Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiaçao) R$ 313,08 R$ 7.513,92SEDOP R$ 250,91 R$ 62,17

14.63 17,00UN97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE
6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 R$ 104,96 R$ 1.784,32SINAPI R$ 84,12 R$ 20,84

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 44.363,4315

15.1 47,50M10.011.007 (E) CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM R$ 417,21 R$ 19.817,47SIURB R$ 334,36 R$ 82,85

15.2 6,00unED-49924

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

R$ 1.781,69 R$ 10.690,14SETOP R$ 1.427,87 R$ 353,82

15.3 12,00UN89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 54,10 R$ 649,20SINAPI R$ 43,36 R$ 10,74

15.4 200,0085123
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA P/ ESGOTO
JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 56,52 R$ 11.304,00R$ 45,30 R$ 11,22

15.5 16,00UN89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 92,62 R$ 1.481,92SINAPI R$ 74,23 R$ 18,39

15.6 6,00UN89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 55,21 R$ 331,26SINAPI R$ 44,25 R$ 10,96

15.7 4,00unS01536 Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm R$ 22,36 R$ 89,44ORSE R$ 17,92 R$ 4,44

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 22.029,8516
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16.1 25,00unS12884
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 R$ 29,77 R$ 744,25ORSE R$ 23,86 R$ 5,91

16.2 25,00UN97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 R$ 23,60 R$ 590,00SINAPI R$ 18,92 R$ 4,68

16.3 2,00undS160605
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora
em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização

R$ 293,37 R$ 586,74IOPES R$ 235,11 R$ 58,26

16.4 2,00unS12888
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio
portátil"- Placa E5 R$ 20,86 R$ 41,72ORSE R$ 16,72 R$ 4,14

16.5 2,00UNC0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR R$ 100,79 R$ 201,58SEINFRA R$ 80,78 R$ 20,01

16.6 2,00UNC2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR R$ 326,68 R$ 653,36SEINFRA R$ 261,81 R$ 64,87

16.7 1,00UNC0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR R$ 19.212,20 R$ 19.212,20SEINFRA R$ 15.396,86 R$ 3.815,34

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 21.411,7217

17.1 8,00UN96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 102,25 R$ 818,00SINAPI R$ 81,95 R$ 20,30

17.2 8,00unS00681
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02
(10/2021) R$ 7,62 R$ 60,96ORSE R$ 6,11 R$ 1,51

17.3 8,00UN93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 31,21 R$ 249,68SINAPI R$ 25,02 R$ 6,19

17.4 8,0083446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA R$ 294,90 R$ 2.359,20R$ 236,34 R$ 58,56

17.5 8,00UNC0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 R$ 15,57 R$ 124,56SEINFRA R$ 12,48 R$ 3,09

17.6 8,00UNC2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 R$ 18,79 R$ 150,32SEINFRA R$ 15,06 R$ 3,73

17.7 180,00M96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 98,05 R$ 17.649,00SINAPI R$ 78,58 R$ 19,47

SERVIÇOS FINAIS R$ 13.116,7218

18.1 498,009537 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 5,19 R$ 2.584,62R$ 4,16 R$ 1,03

18.2 1,00unED-50635
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO,
INCLUSIVE FIXAÇÃO R$ 2.145,39 R$ 2.145,39SETOP R$ 1.719,34 R$ 426,05

18.3 1,00UN17.003.019 (E)
IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE
ENGASTAMENTO) R$ 8.386,71 R$ 8.386,71SIURB R$ 6.721,20 R$ 1.665,51

VALOR BDI TOTAL: R$ 366.188,69

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.481.640,96

VALOR TOTAL: R$ 1.847.829,65
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24,78%18/09/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 37,40 R$ 0,420,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,04 R$ 0,260,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,97 R$ 19,153,20830000SINAPI

R$ 419,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 11,030,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 26,661,11860000SINAPI

R$ 37,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 25,58 R$ 12,790,50000000SINAPI

R$ 12,79TOTAL Serviço:

VALOR: 470,31

1.2. 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos un R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

R$ 0,00TOTAL Serviço:

VALOR: 0,00

1.3. C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 27,5970 R$ 2,34570,08500000SEINFRA

R$ 2,3457TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 6,72820,08050000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 10,50230,10450000SEINFRA
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I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,9500 R$ 68,30501,90000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 18,587826,18000000SEINFRA

I0918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) M R$ 23,7600 R$ 5,94000,25000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 78,84104,90000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 3,19800,20000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 11,36000,80000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 18,15003,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 13,79161,08000000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,6400 R$ 146,56004,00000000SEINFRA

I2060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 R$ 10,8400 R$ 12,89961,19000000SEINFRA

I2260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM M R$ 23,1300 R$ 18,50400,80000000SEINFRA

R$ 413,3675TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 26,8600 R$ 322,320012,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 8,05800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 324,160016,00000000SEINFRA

R$ 654,5380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.070,25

1.4. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 5,080,21320000SINAPI

R$ 5,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,08

1.5. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 0,800,02640000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 0,210,00660000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 14,431,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 19,33 R$ 1,310,06800000SINAPI

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 8,39 R$ 16,782,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 49,84 R$ 29,170,58530000SINAPI

R$ 61,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 12,020,49200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 21,740,73500000SINAPI

R$ 33,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 519,79 R$ 3,170,00610000SINAPI
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R$ 3,17TOTAL Serviço:

VALOR: 99,63

1.6. COM-002 SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 125,74 R$ 10.059,2080,00000000SINAPI

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 17,66 R$ 1.412,8080,00000000SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 129,13 R$ 10.330,4080,00000000SINAPI

R$ 21.802,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3955 SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M R$ 391,25 R$ 11.737,5030,00000000SEINFRA

I05554 Plotagem em papel formato A-1 un R$ 7,41 R$ 370,5050,00000000ORSE

R$ 12.108,00TOTAL Serviço:

VALOR: 33.910,40

2.1. COM-003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,49 R$ 4.507,80220,00000000Composições

R$ 4.507,80TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 128,89 R$ 10.311,2080,00000000SINAPI

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 47,48 R$ 7.596,80160,00000000SINAPI

R$ 17.908,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22.415,80

3.1.1. 101118 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO.
AF_10/2014

CHI R$ 81,01 R$ 1,270,01580000SINAPI

88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO.
AF_10/2014

CHP R$ 220,12 R$ 2,040,00930000SINAPI

R$ 3,31TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,590,02510000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,90

3.1.2. 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 79,62 R$ 0,950,01200000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 270,41 R$ 4,240,01570000SINAPI
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88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 96,71 R$ 0,840,00870000SINAPI

88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 251,80 R$ 1,050,00420000SINAPI

R$ 7,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 7,08

3.1.3. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 79,62 R$ 0,310,00390000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 270,41 R$ 2,430,00900000SINAPI

R$ 2,74TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,74

3.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 93,10 R$ 0,560,00610340SINAPI

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 262,45 R$ 0,660,00252260SINAPI

R$ 1,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,200,00862600SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,42

3.1.5. 96388 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 78,53 R$ 1,050,01345100SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 317,79 R$ 1,330,00419680SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 100,52 R$ 1,250,01248680SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 256,16 R$ 1,320,00516100SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 93,72 R$ 1,230,01314130SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 222,58 R$ 1,000,00450650SINAPI
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5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 66,93 R$ 0,970,01459390SINAPI

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 162,81 R$ 0,490,00305390SINAPI

R$ 8,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,420,01764780SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,06

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 94,303,95576670SINAPI

R$ 94,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 94,30

3.2.2. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 57,172,39800000SINAPI

R$ 57,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,17

4.1.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 14,60 R$ 38,892,66370000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 6,230,33240000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 27,361,46060000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 16,77 R$ 2,940,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 20,96 R$ 4,040,19270000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,17 R$ 175,3813,31670000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,29 R$ 83,166,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,10 R$ 108,837,71830000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,39 R$ 231,8720,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,53 R$ 75,997,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,19 R$ 22,322,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,47 R$ 44,654,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,74 R$ 36,962,69020000SINAPI
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92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,82 R$ 12,530,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,69 R$ 40,662,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 841,20 R$ 33,820,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,17 R$ 93,630,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,78 R$ 634,570,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 105,41 R$ 67,440,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 67,89 R$ 314,844,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 152,47 R$ 118,060,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 216,54 R$ 559,062,58180000SINAPI

R$ 2.733,23TOTAL Serviço:

VALOR: 2.733,23

4.1.2. 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L R$ 13,78 R$ 5,510,40000000SINAPI

R$ 5,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,67 R$ 6,910,28000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 3,000,10000000SINAPI

R$ 9,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,42

4.2.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 14,60 R$ 38,892,66370000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 6,230,33240000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 27,361,46060000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 16,77 R$ 2,940,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 20,96 R$ 4,040,19270000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,17 R$ 175,3813,31670000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,29 R$ 83,166,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,10 R$ 108,837,71830000SINAPI
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92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,39 R$ 231,8720,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,53 R$ 75,997,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,19 R$ 22,322,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,47 R$ 44,654,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,74 R$ 36,962,69020000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,82 R$ 12,530,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,69 R$ 40,662,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 841,20 R$ 33,820,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,17 R$ 93,630,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,78 R$ 634,570,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 105,41 R$ 67,440,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 67,89 R$ 314,844,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 152,47 R$ 118,060,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 216,54 R$ 559,062,58180000SINAPI

R$ 2.733,23TOTAL Serviço:

VALOR: 2.733,23

4.2.2. 74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L R$ 13,78 R$ 5,510,40000000SINAPI

R$ 5,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,67 R$ 6,910,28000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 3,000,10000000SINAPI

R$ 9,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,42

4.3.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 14,60 R$ 38,892,66370000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 6,230,33240000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 27,361,46060000SINAPI

Página: 20



96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 16,77 R$ 2,940,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 20,96 R$ 4,040,19270000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,17 R$ 175,3813,31670000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,29 R$ 83,166,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,10 R$ 108,837,71830000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,39 R$ 231,8720,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,53 R$ 75,997,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,19 R$ 22,322,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,47 R$ 44,654,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,74 R$ 36,962,69020000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,82 R$ 12,530,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,69 R$ 40,662,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 841,20 R$ 33,820,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,17 R$ 93,630,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,78 R$ 634,570,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 105,41 R$ 67,440,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 67,89 R$ 314,844,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 152,47 R$ 118,060,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 216,54 R$ 559,062,58180000SINAPI

R$ 2.733,23TOTAL Serviço:

VALOR: 2.733,23

4.4.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 14,60 R$ 38,892,66370000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 6,230,33240000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 27,361,46060000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 16,77 R$ 2,940,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 20,96 R$ 4,040,19270000SINAPI
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92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,17 R$ 175,3813,31670000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,29 R$ 83,166,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,10 R$ 108,837,71830000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,39 R$ 231,8720,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,53 R$ 75,997,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,19 R$ 22,322,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,47 R$ 44,654,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,74 R$ 36,962,69020000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,82 R$ 12,530,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,69 R$ 40,662,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 841,20 R$ 33,820,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,17 R$ 93,630,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,78 R$ 634,570,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 105,41 R$ 67,440,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 67,89 R$ 314,844,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 152,47 R$ 118,060,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 216,54 R$ 559,062,58180000SINAPI

R$ 2.733,23TOTAL Serviço:

VALOR: 2.733,23

4.5.1. 104488 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS
PAVIMENTOS ( CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25MPA. AF 01/20217 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 14,60 R$ 38,892,66370000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 6,230,33240000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 18,73 R$ 27,361,46060000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 16,77 R$ 2,940,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 20,96 R$ 4,040,19270000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,17 R$ 175,3813,31670000SINAPI
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92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,29 R$ 83,166,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,10 R$ 108,837,71830000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,39 R$ 231,8720,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,53 R$ 75,997,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,19 R$ 22,322,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,47 R$ 44,654,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,74 R$ 36,962,69020000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,82 R$ 12,530,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,69 R$ 40,662,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 841,20 R$ 33,820,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,17 R$ 93,630,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 R$ 758,78 R$ 634,570,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 105,41 R$ 67,440,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 67,89 R$ 314,844,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 152,47 R$ 118,060,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 216,54 R$ 559,062,58180000SINAPI

R$ 2.733,23TOTAL Serviço:

VALOR: 2.733,23

4.5.2. 11.02.025 Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm - acab areia (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2.40.88 IMPERM MANTA ASFALT PRE-FABR 4MM,ACAB AREIA-APLIC M2 R$ 175,02 R$ 175,021,00000SP Educação

R$ 175,02TOTAL Material:

VALOR: 175,02

4.6.1. 07.35.02 VERGAS / CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS 15CM X 10CM (LARGURA X ALTURA) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO KG R$ 11,90 R$ 16,741,40700000SUDECAP

40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM
OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA

M3 R$ 716,06 R$ 11,280,01575000SUDECAP

06.01.36 FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO
TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM ADP REF 92448

M2 R$ 159,64 R$ 55,870,35000000SUDECAP
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R$ 83,89TOTAL Serviço:

VALOR: 83,89

5.1. 103323 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN R$ 2,10 R$ 28,5613,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 44,82 R$ 0,220,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 1,96 R$ 0,820,42000000SINAPI

R$ 29,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 17,700,59000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 7,030,29500000SINAPI

R$ 24,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 813,38 R$ 8,450,01040000SINAPI

R$ 8,45TOTAL Serviço:

VALOR: 62,78

6.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,66 R$ 1,470,05980000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,68 R$ 1,100,04310000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,00 R$ 25,421,95600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,77 R$ 1,520,07000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 19,64 R$ 0,980,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 19,81 R$ 0,590,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 2,47 R$ 8,133,29200000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 27,49 R$ 18,080,65800000SINAPI

R$ 54,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 9,950,40700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 10,850,36700000SINAPI

R$ 20,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 78,09

6.2. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,66 R$ 1,270,05160000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,68 R$ 0,950,03720000SINAPI

R$ 2,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL R$ 1.270,00 R$ 34,920,02750000SINAPI

R$ 34,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 9,510,39900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,34 R$ 3,900,13300000SINAPI

R$ 13,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 50,55

6.3. S090301 Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" (m)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,03070000 20,32 20,94

I010121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,09920000 24,10 2,39

I010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,93150000 24,10 22,44

I010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,22200000 17,88 3,96

TOTAL MÃO DE OBRA: 49,73

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 49,7300

R$ 49,7300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I021517 ACO CA-50 DE 8.0MM KG 1,42600000 R$ 6,80 R$ 9,69

I027010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02480000 R$ 12,38 R$ 0,30

I020503 AREIA LAVADA MEDIA M3 0,02300000 R$ 143,33 R$ 3,29

I020517 BRITA 1 M3 0,00970000 R$ 156,71 R$ 1,52

I020518 BRITA 2 M3 0,02280000 R$ 156,71 R$ 3,57

I021032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM M2 0,29670000 R$ 36,31 R$ 10,77

I020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 12,58740000 R$ 0,57 R$ 7,17

I028008 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,06900000 R$ 17,49 R$ 1,20

I026569 PREGO 18X27 KG 0,17250000 R$ 13,65 R$ 2,35

I020985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 1,05570000 R$ 5,94 R$ 6,27

I020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 0,33120000 R$ 51,22 R$ 16,96

TOTAL MATERIAIS: R$ 63,09

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

S330103 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico
potencia de 2 cv, sem carregador - chp diurno 0,02640000 R$ 1,64 R$ 0,04

TOTAL SERVIÇOS: R$ 0,04

Custo Direto Total: R$ 112,8600

VALOR: 112,86

6.4. C0994 CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO (M)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,20900,00250000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,31100,32400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,23000,32400000SEINFRA

I0927 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO UN R$ 23,8600 R$ 79,45383,33000000SEINFRA

R$ 80,2038TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 26,8600 R$ 13,43000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 20,2600 R$ 10,53520,52000000SEINFRA

R$ 23,9652TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 104,16

6.5. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 28,45 R$ 0,610,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,99 R$ 1,791,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 30,30 R$ 0,880,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 13,89 R$ 14,461,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 25,57 R$ 0,190,00780000SINAPI

R$ 17,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 27,190,91230000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 12,500,52440000SINAPI

R$ 39,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,62

6.6. S01943 Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado
(m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,71 R$ 4,821,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 4,941,30000000ORSE

R$ 9,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01296 Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e =
9 mm

m2 R$ 230,00 R$ 241,501,05000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg R$ 18,01 R$ 2,160,12000000ORSE

I04460S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

m R$ 7,76 R$ 17,072,20000000ORSE

R$ 260,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) h R$ 19,02 R$ 24,721,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 18,951,30000000ORSE

R$ 43,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 314,16

7.1.1. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 12,70 R$ 127,0010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 447,19 R$ 447,191,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 195,07 R$ 195,071,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 430,74 R$ 430,741,00000000SINAPI

R$ 1.200,00TOTAL Serviço:

VALOR: 1.200,00

7.1.2. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 12,70 R$ 129,5410,20000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 447,19 R$ 447,191,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 195,07 R$ 195,071,00000000SINAPI

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 529,67 R$ 529,671,00000000SINAPI

R$ 1.301,47TOTAL Serviço:

VALOR: 1.301,47

7.1.3. 02.01.08.100.190 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 1,00x2,10m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

419 Batente de 14 cm - aparelhada - Espessura de 3,5 a 4,5 cm - para
portas de 1 folha - cedrinho/angelim comercial/eucalipto/curupixa
/cumaru ou equivalente da região

cj R$ 280,00 R$ 280,001,00000CPTM

1611 Dobradiça 3 1/2" x 3" reforçada de aço cromado - com anéis e bolas un R$ 35,85 R$ 107,553,00000CPTM

2245 Guarnição de madeira - 1,5 X 4,5 cm m R$ 6,07 R$ 64,3410,60000CPTM

2870 Óleo de linhaça L R$ 30,13 R$ 3,610,12000CPTM

2978 Parafuso zincado branco - fenda simples - cabeça chata un R$ 0,08 R$ 0,486,00000CPTM

3297 Porta lisa 1,00 X 210 cm - sólida padrão Imbuia e Cedro para pintura
à óleo / verniz - E = 35 mm

un R$ 542,63 R$ 542,631,00000CPTM

3370 Prego 12 x 12 com cabeça (comprimento: 27,6 mm / diâmetro da
cabeça: 1,8 mm)

kg R$ 16,08 R$ 1,600,10000CPTM

R$ 1.000,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

96 Ajudante de carpinteiro (com encargos) h R$ 31,86 R$ 63,722,00000CPTM

1005 Carpinteiro (com encargos) h R$ 33,62 R$ 67,242,00000CPTM

3019 Pedreiro (com encargos) h R$ 34,08 R$ 44,301,30000CPTM

3661 Servente (com encargos) h R$ 29,77 R$ 13,270,44600CPTM

R$ 188,53TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

11.04.01.100.
05

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com
betoneira 400l

m³ R$ 546,04 R$ 4,250,00780CPTM

R$ 4,25TOTAL Serviço:
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VALOR: 1.192,99

7.1.4. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 2,874,72000000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 27,85 R$ 61,322,20200000SINAPI

00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 420,71 R$ 420,711,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 43,59 R$ 2,770,06370000SINAPI

R$ 487,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 8,460,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 3,360,14100000SINAPI

R$ 11,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 499,49

7.1.5. 02.01.08.101.145 NEJ 170_Porta de abrir com fechamento de vidro laminado, 1 folha (alumínio anodizado fosco); com fechamento de vidro
laminado espessura = 10 mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1097 Chumbador expansível (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro do furo: 3/8
")

un R$ 2,65 R$ 23,859,00000CPTM

7867 Perfil alumínio anodizado kg R$ 45,54 R$ 330,397,25500CPTM

4418 Vidro laminado liso transparente e= 10,00 mm m² R$ 450,00 R$ 450,001,00000CPTM

R$ 804,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

101 Ajudante de serralheiro (com encargos) h R$ 32,01 R$ 232,237,25500CPTM

3019 Pedreiro (com encargos) h R$ 34,08 R$ 34,081,00000CPTM

3660 Serralheiro (com encargos) h R$ 34,50 R$ 250,297,25500CPTM

3661 Servente (com encargos) h R$ 29,77 R$ 29,771,00000CPTM

R$ 546,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

11.04.01.100.
05

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com
betoneira 400l

m³ R$ 546,04 R$ 2,180,00400CPTM

R$ 2,18TOTAL Serviço:

VALOR: 1.352,79

7.2.1. 47992 Janela de aluminio anodizado (correr c/ bandeira) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

11367 Areia Media M3 R$ 111,14 R$ 1,110,0100000DEINFRA-SC

13366 Caixilho alumínio de correr com bandeira M2 R$ 800,11 R$ 800,111,0000000DEINFRA-SC

11563 cimento KG R$ 0,65 R$ 1,101,7000000DEINFRA-SC

R$ 802,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

20002 Pedreiro H R$ 22,81 R$ 42,191,8500000DEINFRA-SC

20001 Servente H R$ 15,10 R$ 17,361,1500000DEINFRA-SC

R$ 59,55TOTAL Mão de Obra:
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VALOR: 861,87

7.2.2. 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

B.02.000.0390
56

Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas,
tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da
Eliane ou equivalente

KG R$ 3,93 R$ 3,931,0000SP Obras

K.02.000.0325
08

Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e
largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa
Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido -
material

M R$ 147,43 R$ 154,801,0500SP Obras

R$ 158,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B.01.000.0101
24

Graniteiro H R$ 33,12 R$ 8,940,2700SP Obras

B.01.000.0101
46

Servente H R$ 22,71 R$ 6,130,2700SP Obras

R$ 15,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

B.02.000.0390
27

Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e
paredes, juntas de 2 a 10 mm

KG R$ 6,89 R$ 1,120,1620SP Obras

R$ 1,12TOTAL Serviço:

VALOR: 174,92

8.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 2,040,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,600,02550000SINAPI

R$ 2,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 769,01 R$ 2,840,00370000SINAPI

R$ 2,84TOTAL Serviço:

VALOR: 5,48

8.2. 87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 6,530,21760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,640,02720000SINAPI

R$ 7,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS,
MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA.
AF_08/2019

M3 R$ 2.255,22 R$ 23,450,01040000SINAPI

R$ 23,45TOTAL Serviço:

VALOR: 30,62

8.3. 104614 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,05 R$ 5,154,91000000SINAPI
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00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,16 R$ 2,590,42200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 37,39 R$ 40,421,08130000SINAPI

R$ 48,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,88 R$ 24,170,80900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 8,220,34490000SINAPI

R$ 32,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 80,55

9.1. 87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 7,440,24800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 2,950,12400000SINAPI

R$ 10,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 720,45 R$ 38,180,05300000SINAPI

R$ 38,18TOTAL Serviço:

VALOR: 48,57

9.2. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,66 R$ 0,470,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,97 R$ 1,490,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 0,820,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 22,17 R$ 23,971,08160000SINAPI

R$ 26,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 3,840,13010000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 5,640,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 7,580,31830000SINAPI

R$ 17,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 544,97 R$ 53,670,09850000SINAPI

R$ 53,67TOTAL Serviço:

VALOR: 97,49

9.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,22 R$ 4,151,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E= *2,0* CM

M R$ 100,07 R$ 100,071,00000000SINAPI
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R$ 104,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,88 R$ 16,340,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 6,500,27300000SINAPI

R$ 22,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 127,06

9.4. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,22 R$ 29,399,13000000SINAPI

00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400
CM2

M2 R$ 82,90 R$ 88,621,06900000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,16 R$ 0,860,14100000SINAPI

R$ 118,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,88 R$ 15,540,52030000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 3,990,16740000SINAPI

R$ 19,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 138,40

9.5. S02188 Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou
similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,64 R$ 1,090,30000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 4,401,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 2,280,60000000ORSE

R$ 7,77TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03777S Lona plastica pesada preta, e = 150 micra m2 R$ 2,22 R$ 2,331,05000000ORSE

I02183 Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro
3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar

m2 R$ 6,83 R$ 7,171,05000000ORSE

R$ 9,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 19,02 R$ 5,700,30000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 22,821,20000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 8,740,60000000ORSE

R$ 37,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

m3 R$ 604,35 R$ 63,450,10500000ORSE

S11475 Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para
Telas Soldadas

un R$ 1,04 R$ 1,871,80000000ORSE

S12785 Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive
tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.

m R$ 18,18 R$ 24,171,33000000ORSE

S10735 Mix color stone m2 R$ 19,38 R$ 19,381,00000000ORSE

S11472 Regularização manual e compactação com placa vibratória m2 R$ 7,16 R$ 7,161,00000000ORSE

R$ 116,03TOTAL Serviço:

VALOR: 170,56
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9.6. 92400 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 1,06 R$ 0,160,15870000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,69 R$ 0,040,00380000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,67 R$ 0,100,15560000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 9,82 R$ 0,060,00690000SINAPI

R$ 0,36TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 8,520,05680000SINAPI

00040524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA,
COR NATURAL

M2 R$ 76,00 R$ 76,311,00410000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 84,80 R$ 0,830,00980000SINAPI

R$ 85,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 9,680,32490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 7,740,32490000SINAPI

R$ 17,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 103,44

9.7. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 13,92 R$ 13,921,00000000SINAPI

R$ 13,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,78 R$ 0,680,02770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 3,300,13860000SINAPI

R$ 3,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,90

9.8. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,22 R$ 3,911,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 0,200,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 R$ 558,70 R$ 139,670,25000000SINAPI

R$ 143,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 13,110,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 5,190,21800000SINAPI

R$ 18,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: 162,08

10.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,89 R$ 1,140,16660000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,97 R$ 2,190,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,520,02220000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,85

10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,94 R$ 0,070,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 2,80 R$ 3,741,33890000SINAPI

R$ 3,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,97 R$ 11,900,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 2,860,12030000SINAPI

R$ 14,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,57

10.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 39,79 R$ 9,090,22850000SINAPI

R$ 9,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,97 R$ 5,370,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 1,290,05440000SINAPI

R$ 6,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,75

10.4. 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 13,24 R$ 0,520,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 26,69 R$ 1,140,04300000SINAPI

R$ 1,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,97 R$ 2,730,08300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,830,03500000SINAPI

R$ 3,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,22

10.5. S12507 Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação -
fornecimento e instalação (un)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13329 Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado
- Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e
instalação

un R$ 227,88 R$ 227,881,00000000ORSE

R$ 227,88TOTAL Material:

VALOR: 227,88

11.1. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 12,04 R$ 12,041,00000000SINAPI

00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) -
PADRAO ALTO

UN R$ 606,75 R$ 606,751,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 24,93 R$ 49,862,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 129,85 R$ 11,430,08810000SINAPI

R$ 680,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 38,441,31210000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 14,450,60630000SINAPI

R$ 52,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 732,97

11.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE

UN R$ 8,11 R$ 8,111,00000000SINAPI

R$ 8,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 858,14 R$ 858,141,00000000SINAPI

R$ 858,14TOTAL Serviço:

VALOR: 866,25

11.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN R$ 33,74 R$ 33,741,00000000SINAPI

R$ 33,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,500,15360000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 1,150,04840000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 39,39

11.4. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 199,84 R$ 199,841,00000000SINAPI
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00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 18,49 R$ 110,946,00000000SINAPI

R$ 310,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 27,790,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 7,120,29880000SINAPI

R$ 34,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 345,69

11.5. HID-001 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA MEDINDO 47X55X18CM PARA PCD (UD)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 3,30000000 24,07 79,43

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30000000 29,30 96,69

TOTAL MÃO DE OBRA: 176,12

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 176,1200

R$ 176,1200

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

Cotação 086 Lavatório de louça com coluna suspensa medindo 47x55x18cm ud 1,00000000 R$ 533,98 R$ 533,98

00011955 PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 4,00000000 R$ 4,92 R$ 19,68

TOTAL MATERIAIS: R$ 553,66

Custo Direto Total: R$ 729,7800

VALOR: 729,78

11.6. S12290 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado,
válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 7,462,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 7,342,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 7,602,00000000ORSE

R$ 22,40TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) un R$ 72,90 R$ 72,901,00000000ORSE

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm un R$ 50,56 R$ 50,561,00000000ORSE

I12057 Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira
ou válvula

un R$ 19,30 R$ 19,301,00000000ORSE

I09964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm
(0,484kg/m)

m R$ 29,52 R$ 35,421,20000000ORSE

I12056 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un R$ 128,73 R$ 128,731,00000000ORSE

I07479 Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com
acabamento aboleado

m R$ 63,35 R$ 50,680,80000000ORSE

I06136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" un R$ 220,50 R$ 220,501,00000000ORSE

I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 R$ 510,10 R$ 244,840,48000000ORSE

I12051 Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento
e colocação

m R$ 38,64 R$ 77,282,00000000ORSE

I02257 Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou
similar

un R$ 109,90 R$ 109,901,00000000ORSE

I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un R$ 42,79 R$ 42,791,00000000ORSE

R$ 1.052,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 38,042,00000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 38,042,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 29,162,00000000ORSE

R$ 105,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.180,54

11.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN R$ 61,04 R$ 61,041,00000000SINAPI

R$ 61,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 9,260,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 2,370,09960000SINAPI

R$ 11,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 72,67

11.8. ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-12368 BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 3CM) -
IPRM m2 1,0000000 R$ 233,3490 R$ 233,3490

MATED-12790 TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA:
3CM|ALTURA: 3CM) - IPRM m 2,8700000 R$ 3,2454 R$ 9,3143

TOTAL MATERIAIS: R$ 242,6633

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,3000000 R$ 31,2200 R$ 71,8060

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,3000000 R$ 22,6500 R$ 52,0950

ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0080000 R$ 669,2100 R$ 5,3537

TOTAL SERVIÇOS: R$ 129,2547

Custo Direto Total: R$ 371,9180

VALOR: 371,91

11.9. 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES
*54 X 44* CM (L X C)

UN R$ 209,27 R$ 209,271,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 18,49 R$ 110,946,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 129,85 R$ 11,240,08660000SINAPI

R$ 331,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 42,971,46670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 15,530,65170000SINAPI

R$ 58,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 389,95

12.1.1. 080975 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,34 R$ 0,190,5600000GOINFRA CIVIL

H557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) un R$ 28,56 R$ 28,561,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 28,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 16,97 R$ 9,160,5400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 23,41 R$ 12,640,5400000GOINFRA CIVIL

R$ 21,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,55

12.1.2. 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 17,70 R$ 0,140,00840000SINAPI

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"

UN R$ 49,20 R$ 49,201,00000000SINAPI

R$ 49,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,400,18290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,350,18290000SINAPI

R$ 9,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 59,09

12.1.3. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 17,70 R$ 0,140,00840000SINAPI

00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA
EXTERNA, DE 1/2"

UN R$ 20,22 R$ 20,221,00000000SINAPI

R$ 20,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 1,730,07190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 2,100,07190000SINAPI

R$ 3,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,19

12.1.4. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 30 CM

UN R$ 6,04 R$ 6,041,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,80 R$ 0,100,02100000SINAPI

R$ 6,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,460,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 1,140,04810000SINAPI

R$ 5,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,74
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12.1.5. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 11,13 R$ 11,131,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,140,00240000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,200,00300000SINAPI

R$ 11,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,150,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,840,13110000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,46

12.1.6. 104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60
MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN R$ 11,08 R$ 11,081,00000000SINAPI

R$ 11,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 5,910,30380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 2,310,09720000SINAPI

R$ 8,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,30

12.1.7. COM--00968534 Cobertura com telha galvanizada e=5mm,fixadas com ganchos de 1/4 com porcas earruelas (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-35617938 GANCHO 1/4 COM PORCA E ARRUELA UND R$ 1,86 R$ 5,583,00000000Composições

INS-53023947 TELHA GALVANIZADA E=5MM M2 R$ 55,00 R$ 55,001,00000000Composições

R$ 60,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H R$ 16,25 R$ 16,251,00000000SINAPI

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 17,18 R$ 17,181,00000000SINAPI

R$ 33,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 94,01

12.1.8. S00884 Tubo aço galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,12kg/m, NBR-5580 (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,930,25000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,950,25000000ORSE

R$ 1,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,26 R$ 0,070,28000000ORSE

I21008S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 15 mm (1/2"), e =
2,25 mm, *1,2* kg/m (nbr 5580)

m R$ 19,77 R$ 19,961,01000000ORSE

R$ 20,03TOTAL Material:

Página: 38



PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 4,750,25000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 3,640,25000000ORSE

R$ 8,39TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 30,30

12.1.9. 89394 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,430,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,090,04370000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,620,00900000SINAPI

00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 9,00 R$ 9,001,00000000SINAPI

R$ 10,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,870,16090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,710,16090000SINAPI

R$ 8,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,72

12.1.10. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,360,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,26 R$ 5,261,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,060,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,480,00700000SINAPI

R$ 6,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,150,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,840,13120000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,15

12.1.11. S01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,410,11000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,410,11000000ORSE

R$ 0,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,26 R$ 0,090,35000000ORSE

I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m R$ 7,22 R$ 7,291,01000000ORSE

R$ 7,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 2,090,11000000ORSE

Página: 39



I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,600,11000000ORSE

R$ 3,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm
1/2" a 1"

m R$ 4,97 R$ 5,011,01000000ORSE

R$ 5,01TOTAL Serviço:

VALOR: 16,90

12.1.12. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 11,13 R$ 11,131,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,140,00240000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,200,00300000SINAPI

R$ 11,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,150,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,840,13110000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,46

12.1.13. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,280,00470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,060,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,410,00600000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 1,930,08050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 2,350,08050000SINAPI

R$ 4,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,83

12.1.14. S01093 Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,160,04500000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,170,04500000ORSE

R$ 0,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 0,140,00200000ORSE

I01191S Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial un R$ 1,14 R$ 1,141,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,200,00300000ORSE

R$ 1,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 0,850,04500000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 0,650,04500000ORSE

R$ 1,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,31

12.1.15. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,280,00470000SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,58 R$ 0,581,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,060,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,410,00600000SINAPI

R$ 1,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,150,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,840,13110000SINAPI

R$ 6,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,32

12.1.16. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,160,07650000SINAPI

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,61 R$ 3,781,04930000SINAPI

R$ 3,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 7,890,32790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 9,600,32790000SINAPI

R$ 17,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,43

12.1.17. 081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H220 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM un R$ 1,28 R$ 1,281,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 1,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 16,97 R$ 3,220,1900000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 23,41 R$ 4,440,1900000GOINFRA CIVIL

R$ 7,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,94

12.1.18. I10971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico
d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros,
composta de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm
e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar

un R$ 5.458,63 R$ 5.458,631,00000000ORSE
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R$ 5.458,63TOTAL Serviço:

VALOR: 5.458,63

12.1.19. 102615 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO
COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA

UN R$ 1.371,16 R$ 1.371,161,00000000SINAPI

R$ 1.371,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 5,950,24730000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 7,240,24730000SINAPI

R$ 13,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.384,35

12.2.1. S00934 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,630,17000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,640,17000000ORSE

R$ 1,27TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03908S Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" un R$ 5,69 R$ 5,691,00000000ORSE

R$ 5,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 3,230,17000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,470,17000000ORSE

R$ 5,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,66

12.2.2. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 17,70 R$ 0,330,01920000SINAPI

00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"

UN R$ 98,80 R$ 98,801,00000000SINAPI

R$ 99,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 9,000,37430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 10,960,37430000SINAPI

R$ 19,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 119,09

12.2.3. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 17,70 R$ 0,180,01060000SINAPI

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN R$ 52,34 R$ 52,341,00000000SINAPI
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R$ 52,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 5,320,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 6,480,22120000SINAPI

R$ 11,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 64,32

12.2.4. 08.84.012 Bolsa plastica para bacia sanitaria (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

6.95.03 BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN R$ 8,97 R$ 8,971,00000SP Educação

R$ 8,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.19 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 21,35 R$ 3,620,17000SP Educação

1.01.18 ENCANADOR H R$ 26,01 R$ 4,420,17000SP Educação

R$ 8,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,01

12.2.5. 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN R$ 56,18 R$ 56,181,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,80 R$ 0,100,02100000SINAPI

R$ 56,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,460,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 1,140,04810000SINAPI

R$ 5,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 61,88

12.2.6. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 30 CM

UN R$ 6,04 R$ 6,041,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,80 R$ 0,100,02100000SINAPI

R$ 6,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,460,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 1,140,04810000SINAPI

R$ 5,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,74

12.2.7. C1560 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,15840,00250000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,11160,31000000SEINFRA
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I1308 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" UN R$ 4,1200 R$ 4,12001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,24410,00400000SEINFRA

R$ 4,6341TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 21,1000 R$ 4,22000,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 26,1800 R$ 5,23600,20000000SEINFRA

R$ 9,4560TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,09

12.2.8. C1561 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,22180,00350000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,14040,39000000SEINFRA

I1309 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4" UN R$ 13,9600 R$ 13,96001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,33560,00550000SEINFRA

R$ 14,6578TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 21,1000 R$ 4,22000,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 26,1800 R$ 5,23600,20000000SEINFRA

R$ 9,4560TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,11

12.2.9. S01051 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,520,14000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,530,14000000ORSE

R$ 1,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00124 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d=
50mm x 1 1/2"

un R$ 23,87 R$ 23,871,00000000ORSE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 0,570,00800000ORSE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,26 R$ 0,401,57000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,760,01100000ORSE

R$ 25,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 2,660,14000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,040,14000000ORSE

R$ 4,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,35

12.2.10. S01042 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 1,040,28000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 1,060,28000000ORSE

R$ 2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00112S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para
agua fria

un R$ 4,06 R$ 4,061,00000000ORSE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 1,010,01400000ORSE

Página: 44



I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,410,00600000ORSE

R$ 5,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 5,320,28000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 4,080,28000000ORSE

R$ 9,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,98

12.2.11. S01037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,680,18000000ORSE

R$ 1,35TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00065S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para
agua fria

un R$ 0,81 R$ 0,811,00000000ORSE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 0,430,00600000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,130,00200000ORSE

R$ 1,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 3,420,18000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,620,18000000ORSE

R$ 6,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,76

12.2.12. 103957 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,500,00820000SINAPI

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,94 R$ 0,941,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,020,01200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,660,00950000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 1,260,05240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 1,530,05240000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,91

12.2.13. S01073 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,520,14000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,530,14000000ORSE

R$ 1,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 0,650,00900000ORSE

I00812S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para
agua fria predial

un R$ 1,91 R$ 1,911,00000000ORSE

Página: 45



I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,900,01300000ORSE

R$ 3,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 2,660,14000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,040,14000000ORSE

R$ 4,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,21

12.2.14. 104009 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,860,01410000SINAPI

00000819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X
40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,59 R$ 3,591,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,100,04690000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,250,01800000SINAPI

R$ 5,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,380,14050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,110,14050000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,29

12.2.15. 104003 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,790,01290000SINAPI

00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X
32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,61 R$ 5,611,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,090,04350000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,150,01650000SINAPI

R$ 7,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,140,13060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,820,13060000SINAPI

R$ 6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,60

12.2.16. S01135 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,680,18000000ORSE

R$ 1,35TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 0,430,00600000ORSE

I03529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria
predial

un R$ 0,66 R$ 0,661,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,130,00200000ORSE
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R$ 1,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 3,420,18000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,620,18000000ORSE

R$ 6,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,61

12.2.17. S01136 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,680,18000000ORSE

R$ 1,35TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 0,570,00800000ORSE

I03536S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria
predial

un R$ 2,20 R$ 2,201,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,200,00300000ORSE

R$ 2,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 3,420,18000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,620,18000000ORSE

R$ 6,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,36

12.2.18. S01138 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 1,040,28000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 1,060,28000000ORSE

R$ 2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 1,010,01400000ORSE

I03540S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria
predial

un R$ 4,54 R$ 4,541,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 0,410,00600000ORSE

R$ 5,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 5,320,28000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 4,080,28000000ORSE

R$ 9,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,46

12.2.19. 103956 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,500,00820000SINAPI

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,09 R$ 5,091,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03310000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,660,00950000SINAPI
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R$ 6,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,580,14900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,360,14900000SINAPI

R$ 7,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,26

12.2.20. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,080,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,08 R$ 4,281,04930000SINAPI

R$ 4,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,810,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,640,15860000SINAPI

R$ 8,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,81

12.2.21. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,090,04410000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 8,80 R$ 9,231,04930000SINAPI

R$ 9,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,550,18910000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,540,18910000SINAPI

R$ 10,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,41

12.2.22. 94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,010,00900000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 13,83 R$ 14,511,04930000SINAPI

R$ 14,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 1,940,08090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 2,370,08090000SINAPI

R$ 4,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,83

12.2.23. 94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,020,01250000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,16 R$ 15,901,04930000SINAPI

R$ 15,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 2,710,11280000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,300,11280000SINAPI

R$ 6,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,93

12.2.24. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,650,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,110,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,830,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,18 R$ 1,181,00000000SINAPI

R$ 2,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,870,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,930,20260000SINAPI

R$ 10,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,57

12.2.25. 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,520,02470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,160,07650000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 2,300,03300000SINAPI

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 9,47 R$ 9,471,00000000SINAPI

R$ 13,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 7,360,30590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 8,960,30590000SINAPI

R$ 16,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,77

12.2.26. 94691 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,760,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,020,01160000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,990,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,56 R$ 6,561,00000000SINAPI

R$ 8,33TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 2,220,09240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 2,700,09240000SINAPI

R$ 4,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,25

12.2.27. 104012 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,970,01590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,130,06070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,310,01880000SINAPI

00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 8,52 R$ 8,521,00000000SINAPI

R$ 10,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 5,680,23610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 6,910,23610000SINAPI

R$ 12,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,52

12.2.28. 104006 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,080,01760000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,140,06610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,560,02250000SINAPI

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 10,00 R$ 10,001,00000000SINAPI

R$ 12,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 5,560,23110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 6,770,23110000SINAPI

R$ 12,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,11

12.2.29. 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,34 R$ 0,100,3100000GOINFRA CIVIL

H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA
LATAO 25X1/2"

un R$ 6,10 R$ 6,101,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 6,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 16,97 R$ 1,930,1140000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 23,41 R$ 2,660,1140000GOINFRA CIVIL

R$ 4,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,79
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12.2.30. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,540,00880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,100,04840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,730,01050000SINAPI

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 9,83 R$ 9,831,00000000SINAPI

R$ 11,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,200,17480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,120,17480000SINAPI

R$ 9,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,52

13.1. ED-49896 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 2,8800000 R$ 138,5500 R$ 399,0240

ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO m2 1,2100000 R$ 26,0400 R$ 31,5084

ED-48314
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
"B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO
(FABRICAÇÃO)

m3 0,1847000 R$ 572,2600 R$ 105,6964

ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 2,0940000 R$ 13,9500 R$ 29,2113

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 1,1737000 R$ 77,2500 R$ 90,6683

ED-49810 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) m2 0,3200000 R$ 73,9300 R$ 23,6576

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO
MANUAL COM SOQUETE m3 0,2037000 R$ 77,2500 R$ 15,7358

ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 3,2000000 R$ 55,0200 R$ 176,0640

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO,
COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 1,2610000 R$ 26,7900 R$ 33,7822

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL
OU MECÂNICA m3 1,2610000 R$ 85,0000 R$ 107,1850

ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 0,1847000 R$ 120,4800 R$ 22,2527

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1.034,7857

Custo Direto Total: R$ 1.034,7857

VALOR: 1.034,78

13.2. 10.080.070 (E) SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

75663 SIFÃO COM COPO DE PVC RÍGIDO - 1.1/2" X 2" Un R$ 17,97 R$ 17,971,000000SIURB

R$ 17,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02035 ENCANADOR (SGSP) H R$ 30,75 R$ 12,300,400000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 9,640,400000SIURB

R$ 21,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 39,91

13.3. 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,80 R$ 0,150,03320000SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN R$ 5,87 R$ 5,871,00000000SINAPI

R$ 6,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,600,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,920,03880000SINAPI

R$ 4,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,54

13.4. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,82 R$ 7,642,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 20,34 R$ 20,341,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 2,920,11500000SINAPI

R$ 30,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,630,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,640,19260000SINAPI

R$ 10,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 41,17

13.5. 89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,82 R$ 7,642,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,97 R$ 7,971,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 2,920,11500000SINAPI

R$ 18,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 6,670,27740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 8,120,27740000SINAPI

R$ 14,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,32

13.6. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,82 R$ 7,642,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,25 R$ 7,251,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 2,920,11500000SINAPI

R$ 17,81TOTAL Material:

Página: 52



PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 5,220,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 6,360,21720000SINAPI

R$ 11,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,39

13.7. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,16 R$ 4,322,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,67 R$ 2,671,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 1,270,05000000SINAPI

R$ 8,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 0,820,03430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 1,000,03430000SINAPI

R$ 1,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,08

13.8. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 3,64320,05750000SEINFRA

I1319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") UN R$ 19,8600 R$ 19,86001,00000000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 5,55280,09100000SEINFRA

R$ 29,0560TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 21,1000 R$ 9,70600,46000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 26,1800 R$ 12,04280,46000000SEINFRA

R$ 21,7488TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,80

13.9. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,82 R$ 11,463,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 20,95 R$ 20,951,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 4,380,17250000SINAPI

R$ 36,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 6,180,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 7,520,25680000SINAPI

R$ 13,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: 50,49

13.10. 89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,500,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,010,00540000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,72 R$ 5,721,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 2,780,04000000SINAPI

R$ 10,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 3,480,14480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 4,240,14480000SINAPI

R$ 7,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,73

13.11. 89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,440,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,010,00800000SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,88 R$ 2,881,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,760,01100000SINAPI

R$ 4,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 0,540,02280000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 0,660,02280000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,29

13.12. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,050,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 13,00 R$ 13,711,05490000SINAPI

R$ 13,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 10,690,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 13,020,44440000SINAPI

R$ 23,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 37,47

13.13. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,030,01770000SINAPI
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00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 9,38 R$ 9,891,05490000SINAPI

R$ 9,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 7,650,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 9,320,31820000SINAPI

R$ 16,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,89

13.14. ED-49953 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11613 ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA
FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO) Kg 0,0100000 R$ 65,8800 R$ 0,6588

MATED-11724
RALO SECO QUADRADO (MATERIAL: PVC| COMPRIMENTO: 100MM|LARGURA:
100MM|ALTURA: 53MM |DIÂMETRO DE SAÍDA: 40MM|GRELHA PVC: INCLUSO|
FORMATO DA GRELHA: QUADRADO)

un 1,0000000 R$ 10,1000 R$ 10,1000

MATED-11589 SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) l 0,0030000 R$ 57,5800 R$ 0,1727

TOTAL MATERIAIS: R$ 10,9315

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 24,4800 R$ 9,7920

ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 R$ 30,4900 R$ 12,1960

TOTAL SERVIÇOS: R$ 21,9880

Custo Direto Total: R$ 32,9195

VALOR: 32,91

13.15. 89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,83 R$ 5,662,00000000SINAPI

00020155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 5,22 R$ 5,221,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 1,270,05000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 1,460,06070000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 1,770,06070000SINAPI

R$ 3,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,38

13.16. 89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,44 R$ 6,882,00000000SINAPI

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 14,68 R$ 14,681,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 1,900,07500000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,180,17370000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,080,17370000SINAPI

R$ 9,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,72

13.17. 89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,020,01670000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,44 R$ 3,441,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,070,03200000SINAPI

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 10,31 R$ 10,311,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 0,950,03750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,810,02600000SINAPI

R$ 17,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 2,780,11580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 3,390,11580000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,77

13.18. 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,020,01050000SINAPI

00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 11,18 R$ 11,571,03530000SINAPI

R$ 11,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,560,18970000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,550,18970000SINAPI

R$ 10,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,70

13.19. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,19 R$ 0,030,01630000SINAPI

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 20,28 R$ 20,991,03530000SINAPI

R$ 21,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 7,070,29390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 8,610,29390000SINAPI

R$ 15,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: 36,70

13.20. 104354 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,82 R$ 7,642,00000000SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,17 R$ 3,171,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 3,870,15250000SINAPI

00011656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 17,03 R$ 17,031,00000000SINAPI

R$ 31,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 5,990,24890000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 7,290,24890000SINAPI

R$ 13,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,99

13.21. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 2,16 R$ 6,483,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 1,900,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 6,55 R$ 6,551,00000000SINAPI

R$ 14,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,420,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,380,18390000SINAPI

R$ 9,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,73

13.22. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 94,303,95576670SINAPI

R$ 94,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 94,30

13.23. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 78,53 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 317,79 R$ 1,710,00540000SINAPI

Página: 57



91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 38,43 R$ 7,530,19620000SINAPI

R$ 9,28TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 18,750,78660000SINAPI

R$ 18,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,03

13.24. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 61,64 R$ 105,211,70690000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 144,10 R$ 120,690,83760000SINAPI

R$ 225,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO
DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN R$ 1.221,70 R$ 7.330,206,00000000SINAPI

R$ 7.330,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 60,952,03130000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 38,041,59600000SINAPI

R$ 98,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 850,19 R$ 18,950,02230000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE
30KG/M³. AF_03/2024

M3 R$ 2.191,69 R$ 1.201,040,54800000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

M3 R$ 4.218,17 R$ 64,950,01540000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 189,72 R$ 150,670,79420000SINAPI

R$ 1.435,61TOTAL Serviço:

VALOR: 9.090,70

13.25. 98085 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M,
VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 61,64 R$ 23,940,38840000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 144,10 R$ 27,460,19060000SINAPI

R$ 51,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5
MPA (NBR 6136)

UN R$ 6,16 R$ 1.654,53268,59380000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

UN R$ 3,82 R$ 256,7067,20000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,300,03470000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 8,870,75480000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,04 R$ 1,590,07960000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 3,680,89760000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 18,37 R$ 51,712,81520000SINAPI

R$ 1.977,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 1.697,4256,56210000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 1.059,4944,44170000SINAPI

R$ 2.756,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 661,79 R$ 826,171,24840000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 566,16 R$ 126,250,22300000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,53 R$ 83,167,89760000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,18 R$ 827,4951,14280000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 11,11 R$ 49,354,44240000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 530,83 R$ 1.022,751,92670000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 1.108,83 R$ 218,320,19690000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 1.149,35 R$ 154,580,13450000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 2.625,82 R$ 1.764,550,67200000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 189,72 R$ 169,410,89300000SINAPI

R$ 5.242,03TOTAL Serviço:

VALOR: 10.027,72

14.1. C0481 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") (PAR)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0127 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' UN R$ 1,0800 R$ 1,08001,00000000SEINFRA

I0286 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' UN R$ 1,0000 R$ 1,00001,00000000SEINFRA

R$ 2,0800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 0,63300,03000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 0,80550,03000000SEINFRA

R$ 1,4385TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,51

14.2. C0478 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") (PAR)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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I0129 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2'' UN R$ 0,2600 R$ 0,26001,00000000SEINFRA

I0288 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" UN R$ 0,8800 R$ 0,88001,00000000SEINFRA

R$ 1,1400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 0,21100,01000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 0,26850,01000000SEINFRA

R$ 0,4795TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,61

14.3. I060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" UN R$ 104,00 R$ 104,001,00000000IOPES

R$ 104,00TOTAL Material:

VALOR: 104,00

14.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN R$ 2,3600 R$ 2,36001,00000000SEINFRA

R$ 2,3600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 3,16500,15000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 4,02750,15000000SEINFRA

R$ 7,1925TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,55

14.5. 91898 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 7,66 R$ 7,661,00000000SINAPI

R$ 7,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 6,960,27800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 8,440,27800000SINAPI

R$ 15,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,06

14.6. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1
1/4", PARA ELETRODUTO

UN R$ 5,26 R$ 5,261,00000000SINAPI

R$ 5,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 9,140,36500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 11,080,36500000SINAPI

R$ 20,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,48
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14.7. 91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE
1/2", PARA ELETRODUTO

UN R$ 3,04 R$ 3,041,00000000SINAPI

R$ 3,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 6,810,27200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 8,260,27200000SINAPI

R$ 15,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,11

14.8. 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 2,89 R$ 2,891,00000000SINAPI

R$ 2,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 6,110,24400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 7,410,24400000SINAPI

R$ 13,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,41

14.9. 91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 4,530,18100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 5,490,18100000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,92

14.10. 92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 17,70 R$ 0,330,01900000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 34,46 R$ 0,170,00500000SINAPI

00003939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN R$ 23,91 R$ 23,911,00000000SINAPI

R$ 24,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 8,110,33700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 9,870,33700000SINAPI

R$ 17,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: 42,39

14.11. 92660 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 17,70 R$ 0,300,01700000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 34,46 R$ 0,130,00400000SINAPI

00003911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN R$ 19,53 R$ 19,531,00000000SINAPI

R$ 19,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 7,650,31800000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 9,310,31800000SINAPI

R$ 16,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 36,92

14.12. S09816 Arruela lisa zincada d=1/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,030,01000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,030,01000000ORSE

R$ 0,06TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08347 Arruela lisa zincada ø 1/4" un R$ 0,05 R$ 0,051,00000000ORSE

R$ 0,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 0,190,01000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 0,140,01000000ORSE

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,44

14.13. S12506 Arruela de lisa 3/8" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,030,01000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,030,01000000ORSE

R$ 0,06TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11072 Arruela lisa de 3/8" un R$ 0,12 R$ 0,121,00000000ORSE

R$ 0,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 0,190,01000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 0,140,01000000ORSE

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,51

14.14. S150918 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO
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I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,20000000 20,32 4,06

TOTAL MÃO DE OBRA: 4,06

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 4,0600

R$ 4,0600

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I049503 FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M UN 1,00000000 R$ 30,01 R$ 30,01

TOTAL MATERIAIS: R$ 30,01

Custo Direto Total: R$ 34,0700

VALOR: 34,07

14.15. 8900103002SCM0947 PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 9,525
MM (3/8") (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

8900103002S
CM0947

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8")

CJ R$ 1,94 R$ 1,941,000000000CAESB

R$ 1,94TOTAL Material:

VALOR: 1,94

14.16. 8900103002SCM2580 PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 7,938
MM (5/16") (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

8900103002S
CM2580

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 7,938 MM (5/16")

CJ R$ 0,79 R$ 0,791,000000000CAESB

R$ 0,79TOTAL Material:

VALOR: 0,79

14.17. S12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,380,10000000ORSE

R$ 0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13323 Porca sextavada 1/4", bicromatizada un R$ 1,00 R$ 1,001,00000000ORSE

R$ 1,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 1,900,10000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,450,10000000ORSE

R$ 3,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,09

14.18. S12614 Porca sextavada 3/8", bicromatizada (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,380,10000000ORSE

R$ 0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13414 Porca sextavada 3/8", bicromatizada un R$ 0,47 R$ 0,471,00000000ORSE
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R$ 0,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 1,900,10000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,450,10000000ORSE

R$ 3,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,56

14.19. 15.008.0165-0 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X16MM2,
ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

11879 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO
DE FUMACA,BIPOLAR, 2X16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV

M R$ 33,8130 R$ 33,81301,0000000EMOP

R$ 33,8130TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 2,01300,0700000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 1,45560,0700000EMOP

R$ 3,4686TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 37,28

14.20. 15.008.0167-0 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X25MM2,
ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

11880 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO
DE FUMACA,BIPOLAR, 2X25MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV

M R$ 54,2035 R$ 54,20351,0000000EMOP

R$ 54,2035TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 2,30060,0800000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 1,66360,0800000EMOP

R$ 3,9642TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 58,16

14.21. 15.008.0169-0 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, BIPOLAR, 2X35MM2,
ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

11881 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO
DE FUMACA,BIPOLAR, 2X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV

M R$ 71,4415 R$ 71,44151,0000000EMOP

R$ 71,4415TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 27,9200 R$ 2,30060,0800000EMOP

01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%

H R$ 20,1900 R$ 1,66360,0800000EMOP

R$ 3,9642TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 75,40

14.22. 8007008420SI92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

8900103001SI
977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M R$ 86,79 R$ 88,091,015000000CAESB
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8900103001SI
21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 4,59 R$ 0,040,009000000CAESB

R$ 88,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

0127000200SI
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,00 R$ 2,510,100700000CAESB

0127000200SI
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,72 R$ 3,190,100700000CAESB

R$ 5,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 93,83

14.23. 101561 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 18,56 R$ 19,301,04010000SINAPI

R$ 19,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 0,080,00290000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,38

14.24. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 3,19 R$ 3,961,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 4,53 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 0,720,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 0,880,02900000SINAPI

R$ 1,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,60

14.25. 101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M R$ 28,78 R$ 29,931,04010000SINAPI

R$ 29,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 0,080,00290000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,01

14.26. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 4,89 R$ 6,081,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 4,53 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 0,970,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 1,180,03900000SINAPI

R$ 2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,27

14.27. 8008508025SI91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

8900103001SI
994

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 7,34 R$ 9,121,243400000CAESB

8900103001SI
21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 4,59 R$ 0,040,009400000CAESB

R$ 9,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

0127000200SI
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,00 R$ 1,270,051000000CAESB

0127000200SI
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,72 R$ 1,610,051000000CAESB

R$ 2,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,04

14.28. 09.06.015 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4.50.07 CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 40X40X15 CM UN R$ 63,31 R$ 63,311,00000SP Educação

R$ 63,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H R$ 21,35 R$ 32,021,50000SP Educação

1.01.15 ELETRICISTA H R$ 26,01 R$ 39,011,50000SP Educação

R$ 71,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 134,34

14.29. 38.07.700 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

P.02.000.0456
68

Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto
extinguível, na cor branca, 85 x 35 mm; ref. 1122-05/06-BR da
Parcus ou equivalente

M R$ 44,70 R$ 58,111,3000SP Obras

R$ 58,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B.01.000.0101
16

Ajudante eletricista H R$ 22,71 R$ 6,810,3000SP Obras

B.01.000.0101
15

Eletricista H R$ 33,12 R$ 9,940,3000SP Obras

R$ 16,75TOTAL Mão de Obra:
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VALOR: 74,86

14.30. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 19,02 R$ 19,021,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,06 R$ 11,061,00000000SINAPI

R$ 30,08TOTAL Serviço:

VALOR: 30,08

14.31. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 34,62 R$ 34,621,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,06 R$ 11,061,00000000SINAPI

R$ 45,68TOTAL Serviço:

VALOR: 45,68

14.32. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 50,21 R$ 50,211,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,06 R$ 11,061,00000000SINAPI

R$ 61,27TOTAL Serviço:

VALOR: 61,27

14.33. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,06 R$ 11,061,00000000SINAPI

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 37,39 R$ 37,391,00000000SINAPI

R$ 48,45TOTAL Serviço:

VALOR: 48,45

14.34. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,06 R$ 11,061,00000000SINAPI

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 35,35 R$ 35,351,00000000SINAPI

R$ 46,41TOTAL Serviço:

VALOR: 46,41
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14.35. 09.04.090 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4.46.30 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN R$ 10,59 R$ 10,591,00000SP Educação

R$ 10,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H R$ 21,35 R$ 5,330,25000SP Educação

1.01.15 ELETRICISTA H R$ 26,01 R$ 6,500,25000SP Educação

R$ 11,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 22,42

14.36. 09.04.096 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4.45.72 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A UN R$ 57,87 R$ 57,871,00000SP Educação

R$ 57,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H R$ 21,35 R$ 5,330,25000SP Educação

1.01.15 ELETRICISTA H R$ 26,01 R$ 6,500,25000SP Educação

R$ 11,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 69,70

14.37. 09.04.095 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50a a 1x70a (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4.45.62 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X60A A 1X70A UN R$ 27,83 R$ 27,831,00000SP Educação

R$ 27,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H R$ 21,35 R$ 5,330,25000SP Educação

1.01.15 ELETRICISTA H R$ 26,01 R$ 6,500,25000SP Educação

R$ 11,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 39,66

14.38. 02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuição (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1546 Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-
bipolar (corrente elétrica: 1,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898:
3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva
característica: C)

un R$ 459,35 R$ 459,351,00000CPTM

5917 Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1
furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5

un R$ 1,02 R$ 2,042,00000CPTM

R$ 461,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

97 Ajudante de eletricista (com encargos) h R$ 32,63 R$ 1,630,05000CPTM

1694 Eletricista (com encargos) h R$ 44,32 R$ 2,210,05000CPTM

R$ 3,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 465,23

14.39. 09.02.087 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4.46.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN R$ 87,42 R$ 87,421,00000SP Educação
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R$ 87,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H R$ 21,35 R$ 19,210,90000SP Educação

1.01.15 ELETRICISTA H R$ 26,01 R$ 23,400,90000SP Educação

R$ 42,61TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 130,03

14.40. S08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 1,090,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 1,140,30000000ORSE

R$ 2,23TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09162 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v
(para-raio)

un R$ 52,90 R$ 52,901,00000000ORSE

R$ 52,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 5,700,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 4,370,30000000ORSE

R$ 10,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 65,20

14.41. 09.004.070 (E) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

54115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A Un R$ 162,37 R$ 162,371,000000SIURB

R$ 162,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02041 ELETRICISTA (SGSP) H R$ 34,34 R$ 54,941,600000SIURB

01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) H R$ 53,03 R$ 31,810,600000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 38,561,600000SIURB

R$ 125,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 287,68

14.42. 09.004.088 (E) INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A Un R$ 360,57 R$ 360,571,000000SIURB

R$ 360,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02041 ELETRICISTA (SGSP) H R$ 34,34 R$ 72,112,100000SIURB

01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) H R$ 53,03 R$ 31,810,600000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 50,612,100000SIURB

R$ 154,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 515,10

14.43. S08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,730,20000000ORSE
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S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 1,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica
(ref.: mopa ou similar)

un R$ 6,24 R$ 6,241,00000000ORSE

R$ 6,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 3,800,20000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,910,20000000ORSE

R$ 6,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,44

14.44. S09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,360,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,380,10000000ORSE

R$ 0,74TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09705 Tala plana perfurada 50mm un R$ 1,70 R$ 1,701,00000000ORSE

R$ 1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 1,900,10000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,450,10000000ORSE

R$ 3,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,79

14.45. 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 8,64 R$ 8,781,01700000SINAPI

R$ 8,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 3,730,14900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 4,520,14900000SINAPI

R$ 8,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,03

14.46. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 4,49 R$ 4,561,01700000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 3,350,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 4,070,13400000SINAPI

R$ 7,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,98
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14.47. 071215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3274 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" -
PESADO

m R$ 44,60 R$ 44,601,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 44,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 16,97 R$ 13,570,8000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 23,41 R$ 18,720,8000000GOINFRA CIVIL

R$ 32,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 76,89

14.48. 071217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3276 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" -
PESADO

m R$ 76,62 R$ 76,621,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 76,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 16,97 R$ 27,151,6000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 23,41 R$ 37,451,6000000GOINFRA CIVIL

R$ 64,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 141,22

14.49. S00352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,620,17000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,640,17000000ORSE

R$ 1,26TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva m R$ 4,19 R$ 4,391,05000000ORSE

R$ 4,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 3,230,17000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,470,17000000ORSE

R$ 5,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,35

14.50. S00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,730,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 1,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m R$ 5,21 R$ 5,471,05000000ORSE

R$ 5,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 3,800,20000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,910,20000000ORSE
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R$ 6,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,67

14.51. 09.09.039 Il-94 luminária led quadrada de sobrepor c/difusor translúcido <= 40w (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

9.00.19 FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H R$ 1,85 R$ 0,180,10000SP Educação

R$ 0,18TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

9.10.42 BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN R$ 15,33 R$ 0,510,03333SP Educação

2.67.77 BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN R$ 33,29 R$ 0,660,02000SP Educação

2.67.46 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN R$ 0,18 R$ 0,362,00000SP Educação

R$ 1,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA H R$ 21,35 R$ 23,481,10000SP Educação

1.01.15 ELETRICISTA H R$ 26,01 R$ 28,611,10000SP Educação

R$ 52,09TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

4.60.44 IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR
TRANSLÚCIDO <= 40W

UN R$ 408,76 R$ 408,761,00000SP Educação

R$ 408,76TOTAL Serviço:

VALOR: 462,56

14.52. 09.011.014 (E) CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

57214 CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA Un R$ 64,09 R$ 64,091,000000SIURB

R$ 64,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02041 ELETRICISTA (SGSP) H R$ 34,34 R$ 61,811,800000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 43,381,800000SIURB

R$ 105,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 169,28

14.53. 11.83.01 HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15MM X 2400MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

74.44.29 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40M DE
COMPRIMENTO E DN= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR REF 3379

UN R$ 38,98 R$ 38,981,00000000SUDECAP

R$ 38,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H R$ 19,18 R$ 9,590,50000000SUDECAP

55.10.55 ELETRICISTA H R$ 27,36 R$ 13,680,50000000SUDECAP

R$ 23,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 62,25

14.54. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 9,22 R$ 9,221,00000000SINAPI
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R$ 9,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 0,170,00687710SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 1,880,06190000SINAPI

R$ 2,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,27

14.55. S02913 Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01679 Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm un R$ 10,55 R$ 10,551,00000000ORSE

R$ 10,55TOTAL Material:

VALOR: 10,55

14.56. S10206 Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 8,072,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 8,362,20000000ORSE

R$ 16,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10976 Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada
de energia

un R$ 1.007,35 R$ 1.007,351,00000000ORSE

R$ 1.007,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 41,842,20000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 32,072,20000000ORSE

R$ 73,91TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e
adensado

m3 R$ 565,36 R$ 28,260,05000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 55,14 R$ 13,780,25000000ORSE

R$ 42,04TOTAL Serviço:

VALOR: 1.139,73

14.57. S00338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 16,104,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 16,724,40000000ORSE

R$ 32,82TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un R$ 1,50 R$ 4,503,00000000ORSE

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un R$ 1,85 R$ 5,553,00000000ORSE

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un R$ 0,35 R$ 0,351,00000000ORSE

I00413 Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º m R$ 12,58 R$ 12,581,00000000ORSE

I00868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro m R$ 26,75 R$ 53,502,00000000ORSE

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un R$ 89,99 R$ 89,991,00000000ORSE

I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" un R$ 7,00 R$ 7,001,00000000ORSE

I00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" m R$ 3,48 R$ 5,221,50000000ORSE
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I01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00
m c/conector

un R$ 112,00 R$ 112,001,00000000ORSE

R$ 290,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 83,684,40000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 64,154,40000000ORSE

R$ 147,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 471,34

14.58. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 439,41 R$ 439,411,00000000SINAPI

R$ 439,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 13,390,53460000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 16,240,53460000SINAPI

R$ 29,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 811,27 R$ 11,680,01440000SINAPI

R$ 11,68TOTAL Serviço:

VALOR: 480,72

14.59. 09.007.070 (E) PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL M R$ 2,51 R$ 20,088,000000SIURB

51631 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO
LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"

M R$ 9,98 R$ 39,924,000000SIURB

55250 TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME
NBR 14136

Un R$ 43,68 R$ 43,681,000000SIURB

R$ 103,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02041 ELETRICISTA (SGSP) H R$ 34,34 R$ 85,852,500000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 60,252,500000SIURB

R$ 146,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 249,78

14.60. S14013 Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20, inclusive lâmpada led 7w (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 4,021,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 4,181,10000000ORSE

R$ 8,20TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12925 Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu un R$ 19,99 R$ 19,991,00000000ORSE

I14864 Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar
para lâmpada PAR 20

un R$ 69,87 R$ 69,871,00000000ORSE

R$ 89,86TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 20,921,10000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 16,031,10000000ORSE

R$ 36,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 135,01

14.61. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 46,77 R$ 46,771,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,06 R$ 11,061,00000000SINAPI

R$ 57,83TOTAL Serviço:

VALOR: 57,83

14.62. 170309 Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiaçao) (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00003 Bucha e arruela de 3/4"-aluminio Material un R$ 2,53 R$ 5,062,00000000SEDOP

E00025 Caixa derivaçao 3"x3"- Plástica Material un R$ 0,64 R$ 0,641,00000000SEDOP

E00013 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" Material m R$ 6,62 R$ 19,863,00000000SEDOP

E00026 Tampa Cega metálica 3"x"3" Material un R$ 7,74 R$ 7,741,00000000SEDOP

R$ 33,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h R$ 25,26 R$ 85,883,40000000SEDOP

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 31,13 R$ 105,843,40000000SEDOP

R$ 191,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

170947 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) m R$ 8,63 R$ 25,893,00000000SEDOP

R$ 25,89TOTAL Serviço:

VALOR: 250,91

14.63. 97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN R$ 4,21 R$ 4,211,00000000SINAPI

00038769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30
X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 65,27 R$ 65,271,00000000SINAPI

R$ 69,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 3,000,11981250SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 11,640,38340000SINAPI

R$ 14,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,12

15.1. 10.011.007 (E) CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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78813 CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM -
DESENVOLVIMENTO 100CM

M R$ 230,20 R$ 287,751,250000SIURB

R$ 287,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02035 ENCANADOR (SGSP) H R$ 30,75 R$ 26,130,850000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 20,480,850000SIURB

R$ 46,61TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 334,36

15.2. ED-49924 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 2,8800000 R$ 138,5500 R$ 399,0240

ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO m2 1,2100000 R$ 26,0400 R$ 31,5084

ED-48314
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
"B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO
(FABRICAÇÃO)

m3 0,1047774 R$ 572,2600 R$ 59,9599

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 1,1374000 R$ 77,2500 R$ 87,8642

ED-14505

GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM
REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (
FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

m2 0,8100000 R$ 628,3600 R$ 508,9716

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO
MANUAL COM SOQUETE m3 0,1974000 R$ 77,2500 R$ 15,2492

ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 3,2000000 R$ 55,0200 R$ 176,0640

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO,
COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 1,2220000 R$ 26,7900 R$ 32,7374

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL
OU MECÂNICA m3 1,2220000 R$ 85,0000 R$ 103,8700

ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 0,1047774 R$ 120,4800 R$ 12,6236

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1.427,8723

Custo Direto Total: R$ 1.427,8723

VALOR: 1.427,87

15.3. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,48 R$ 8,962,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 16,93 R$ 16,931,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 2,920,11500000SINAPI

R$ 28,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 6,560,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 7,990,27290000SINAPI

R$ 14,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 43,36

15.4. 85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA
ELÁSTICA P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

R$ 45,30 R$ 45,301,00000000

R$ 45,30TOTAL Não cadastrado:
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VALOR: 45,30

15.5. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,48 R$ 13,443,00000000SINAPI

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 47,25 R$ 47,251,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 4,380,17250000SINAPI

R$ 65,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 4,130,17170000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 5,030,17170000SINAPI

R$ 9,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 74,23

15.6. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 4,48 R$ 8,962,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 17,82 R$ 17,821,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 2,920,11500000SINAPI

R$ 29,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,07 R$ 6,560,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 7,990,27290000SINAPI

R$ 14,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,25

15.7. S01536 Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,73 R$ 0,440,12000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,450,12000000ORSE

R$ 0,89TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg R$ 72,41 R$ 1,810,02500000ORSE

I01200S Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial un R$ 8,42 R$ 8,421,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l R$ 69,74 R$ 2,780,04000000ORSE

R$ 13,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 19,02 R$ 2,280,12000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,740,12000000ORSE

R$ 4,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 17,92
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16.1. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 0,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-
Placa S2

un R$ 20,19 R$ 20,191,00000000ORSE

R$ 20,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,910,20000000ORSE

R$ 2,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,86

16.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN R$ 12,18 R$ 12,181,00000000SINAPI

R$ 12,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 1,380,05515620SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 5,360,17650000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,92

16.3. S160605 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso
e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,40000000 24,10 9,64

I010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,40000000 17,88 7,15

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,79

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 16,7900

R$ 16,7900

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I026548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM UN 2,00000000 R$ 0,42 R$ 0,84

I067043 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) UN 1,00000000 R$ 202,21 R$ 202,21

I067035 SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR UN 1,00000000 R$ 15,27 R$ 15,27

TOTAL MATERIAIS: R$ 218,32

Custo Direto Total: R$ 235,1100

VALOR: 235,11

16.4. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 0,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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I13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5

un R$ 13,05 R$ 13,051,00000000ORSE

R$ 13,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 2,910,20000000ORSE

R$ 2,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,72

16.5. C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0005 ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON UN R$ 62,4400 R$ 62,44001,00000000SEINFRA

I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN R$ 0,9000 R$ 1,80002,00000000SEINFRA

R$ 64,2400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 21,1000 R$ 7,38500,35000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 26,1800 R$ 9,16300,35000000SEINFRA

R$ 16,5480TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 80,78

16.6. C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN R$ 0,9000 R$ 5,40006,00000000SEINFRA

I1867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO UN R$ 228,4800 R$ 228,48001,00000000SEINFRA

R$ 233,8800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 21,1000 R$ 7,38500,35000000SEINFRA

I1088 ELETROTECNICO MONTADOR H R$ 32,5400 R$ 11,38900,35000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 26,1800 R$ 9,16300,35000000SEINFRA

R$ 27,9370TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 261,81

16.7. C0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0505 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE UN R$ 15.211,7400 R$ 15.211,74001,00000000SEINFRA

R$ 15.211,7400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 48,53002,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 61,75502,30000000SEINFRA

I1088 ELETROTECNICO MONTADOR H R$ 32,5400 R$ 74,84202,30000000SEINFRA

R$ 185,1270TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15.396,86

17.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 68,19 R$ 68,191,00000000SINAPI

R$ 68,19TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 6,220,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 7,540,24840000SINAPI

R$ 13,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 81,95

17.2. S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,66 R$ 0,180,05000000ORSE

R$ 0,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un R$ 4,98 R$ 4,981,00000000ORSE

R$ 4,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 19,02 R$ 0,950,05000000ORSE

R$ 0,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,11

17.3. 93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1
1/2", PARA ELETRODUTO

UN R$ 6,37 R$ 6,371,00000000SINAPI

R$ 6,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 8,430,33650000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 10,220,33650000SINAPI

R$ 18,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,02

17.4. 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA R$ 236,34 R$ 236,341,00000000

R$ 236,34TOTAL Não cadastrado:

VALOR: 236,34

17.5. C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0847 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 UN R$ 9,3200 R$ 9,32001,00000000SEINFRA

R$ 9,3200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 3,16500,15000000SEINFRA

R$ 3,1650TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,48

17.6. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 UN R$ 5,4700 R$ 5,47001,00000000SEINFRA

R$ 5,4700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 21,1000 R$ 4,22000,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 26,8500 R$ 5,37000,20000000SEINFRA

R$ 9,5900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,06

17.7. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 44,39 R$ 46,601,05000000SINAPI

R$ 46,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 6,220,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 7,540,24840000SINAPI

R$ 13,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 27,33 R$ 18,220,66670000SINAPI

R$ 18,22TOTAL Serviço:

VALOR: 78,58

18.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 4,16 R$ 4,161,00000000

R$ 4,16TOTAL Não cadastrado:

VALOR: 4,16

18.2. ED-50635 PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-12822 PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO| INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS un 1,0000000 R$ 1.634,3490 R$ 1.634,3490

TOTAL MATERIAIS: R$ 1.634,3490

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 R$ 31,2200 R$ 32,7067

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 R$ 22,6500 R$ 23,7286

ED-50319 PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO un 4,0000000 R$ 7,1400 R$ 28,5600

TOTAL SERVIÇOS: R$ 84,9953

Custo Direto Total: R$ 1.719,3443

VALOR: 1.719,34

18.3. 17.003.019 (E) IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE
2,20 X 1,10 M

M2 R$ 27,90 R$ 30,131,080000SIURB

10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2 M3 R$ 335,26 R$ 239,710,715000SIURB
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10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 M3 R$ 431,08 R$ 142,250,330000SIURB

38024 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M Un R$ 1.873,48 R$ 5.620,443,000000SIURB

17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO Kg R$ 11,57 R$ 2,540,220000SIURB

R$ 6.035,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

02013 CARPINTEIRO (SGSP) H R$ 31,21 R$ 37,131,190000SIURB

02020 PEDREIRO (SGSP) H R$ 29,59 R$ 136,404,610000SIURB

02099 SERVENTE (SGSP) H R$ 24,10 R$ 512,6021,270000SIURB

R$ 686,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6.721,20
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24,78%18/09/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

60.05.29 AÇO CA-50, 10,0MM, VERGALHÃO REF 34 KG R$ 6,26 R$ 6,891,10000000SUDECAP

60.35.44 ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) REF
43132

KG R$ 17,59 R$ 0,350,02000000SUDECAP

R$ 7,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.10.35 ARMADOR H R$ 27,36 R$ 2,740,10000000SUDECAP

55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H R$ 19,24 R$ 1,920,10000000SUDECAP

R$ 4,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,90

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 16,011,00000000SINAPI

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 24,62
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ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20039 AJUDANTE DE ARMADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 18,23 18,23

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,23

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 18,2300

R$ 18,2300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5229 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2100 R$ 0,2100

ED-14665 EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

ED-14701 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,3000

Custo Direto Total: R$ 25,0200

VALOR: 25,02

ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20131 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS h 1,0000000 18,23 18,23

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,23

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 18,2300

R$ 18,2300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5227 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,3200 R$ 0,3200

ED-14645 EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300

ED-14681 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1,7600

Custo Direto Total: R$ 24,4800

VALOR: 24,48

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 16,011,00000000SINAPI

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 24,45

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20129 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: h 1,0000000 18,23 18,23

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,23

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 18,2300

R$ 18,2300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5232 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2600 R$ 0,2600

ED-14666 EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

ED-14702 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,1300

Custo Direto Total: R$ 24,8500

VALOR: 24,85

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 16,011,00000000SINAPI

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 24,67

ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20132 AJUDANTE DE PINTOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 18,23 18,23

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,23

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 18,2300

R$ 18,2300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5251 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)- HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2600 R$ 0,2600

ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,8500 R$ 1,8500

ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,0500 R$ 2,0500

TOTAL SERVIÇOS: R$ 4,1600

Custo Direto Total: R$ 26,8800

VALOR: 26,88

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 8,45 R$ 9,821,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 22,11 R$ 0,130,00600000SINAPI

R$ 9,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 1,940,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 0,810,03400000SINAPI

R$ 2,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,70
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ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11315 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM| COMPRIMENTO: 200MM*|LARGURA:
100MM*|ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS un 83,3333333 R$ 1,0000 R$ 83,3333

TOTAL MATERIAIS: R$ 83,3333

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 R$ 31,2200 R$ 32,7067

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5238095 R$ 22,6500 R$ 11,8643

ED-48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0232650 R$ 457,9300 R$ 10,6537

TOTAL SERVIÇOS: R$ 55,2247

Custo Direto Total: R$ 138,5580

VALOR: 138,55

ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1500000 R$ 22,6500 R$ 26,0475

TOTAL SERVIÇOS: R$ 26,0475

Custo Direto Total: R$ 26,0475

VALOR: 26,04

87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 7,14 R$ 25,483,57000000SINAPI

88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 15,40 R$ 10,310,67000000SINAPI

R$ 35,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE
BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,14 R$ 2.117,041.857,06000000SINAPI

R$ 2.117,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 102,394,24000000SINAPI

R$ 102,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.255,22

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 174,001,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,24 R$ 144,33116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 225,22261,89000000SINAPI

R$ 543,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 267,7211,23000000SINAPI
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R$ 267,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 811,27

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 171,001,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,24 R$ 212,20171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 165,56192,52000000SINAPI

R$ 548,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 264,6211,10000000SINAPI

R$ 264,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 813,38

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 151,96 R$ 142,840,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 363,46422,63000000SINAPI

R$ 506,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 262,7111,02000000SINAPI

R$ 262,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 769,01

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,232,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,01 R$ 1,740,87000000SINAPI

R$ 2,97TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L R$ 9,09 R$ 176,7019,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 162,001,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 417,96486,00000000SINAPI

R$ 756,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 90,563,75000000SINAPI

R$ 90,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 850,19

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 160,501,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 415,34482,96000000SINAPI

R$ 575,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 204,308,57000000SINAPI

R$ 204,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 780,14

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,122,62000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,01 R$ 1,600,80000000SINAPI

R$ 2,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 160,501,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 415,98483,70000000SINAPI

R$ 576,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 82,593,42000000SINAPI

R$ 82,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 661,79

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,533,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,01 R$ 2,171,08000000SINAPI

R$ 3,70TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 151,96 R$ 154,991,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 295,42343,52000000SINAPI

R$ 450,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 112,054,64000000SINAPI

R$ 112,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 566,16

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,593,72000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,01 R$ 2,271,13000000SINAPI

R$ 3,86TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 204,001,36000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 395,47459,85000000SINAPI

R$ 599,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 117,124,85000000SINAPI

R$ 117,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 720,45

ED-48308 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2,4978

R$ 1,2489

Produção da Equipe: 2,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m3 1,2160000 R$ 140,0114 R$ 170,2539

MATED-11256 CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) Kg 162,0000000 R$ 1,1900 R$ 192,7800

MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Kg 162,0000000 R$ 0,7600 R$ 123,1200

TOTAL MATERIAIS: R$ 486,1539

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 R$ 27,3100 R$ 128,3570

TOTAL SERVIÇOS: R$ 128,3570

Custo Direto Total: R$ 615,7598

VALOR: 615,75

ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978
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Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2,4978

R$ 1,2489

Produção da Equipe: 2,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m3 1,2160000 R$ 140,0114 R$ 170,2539

MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Kg 486,0000000 R$ 0,7600 R$ 369,3600

TOTAL MATERIAIS: R$ 539,6139

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 R$ 27,3100 R$ 128,3570

TOTAL SERVIÇOS: R$ 128,3570

Custo Direto Total: R$ 669,2198

VALOR: 669,21

ED-48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2,4978

R$ 1,2489

Produção da Equipe: 2,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m3 1,2160000 R$ 140,0114 R$ 170,2539

MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Kg 208,0000000 R$ 0,7600 R$ 158,0800

TOTAL MATERIAIS: R$ 328,3339

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 R$ 27,3100 R$ 128,3570

TOTAL SERVIÇOS: R$ 128,3570

Custo Direto Total: R$ 457,9398

VALOR: 457,93

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 29,81

ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20144 ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,13

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 24,1300

R$ 24,1300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5228 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2700 R$ 0,2700

ED-14647 EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

ED-14683 FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,3600

Custo Direto Total: R$ 30,9800

VALOR: 30,98

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,48000000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 1,080,04400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 3,450,11600000SINAPI

R$ 4,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,48 R$ 9,481,00000000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Serviço:

VALOR: 14,60

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,180,85600000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 1,840,07500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 5,840,19600000SINAPI

R$ 7,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,38 R$ 10,381,00000000SINAPI

R$ 10,38TOTAL Serviço:

VALOR: 18,73

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,130,63500000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 1,400,05700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 4,470,15000000SINAPI

R$ 5,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 10,28TOTAL Serviço:

VALOR: 16,77

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,251,14300000SINAPI

R$ 0,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 2,380,09700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 7,510,25200000SINAPI

R$ 9,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,33 R$ 10,331,00000000SINAPI

R$ 10,33TOTAL Serviço:

VALOR: 20,96

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,28 R$ 8,281,00000000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,800,03250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,450,04880000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,53

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,291,33300000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,240,00980000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,770,05970000SINAPI

R$ 2,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,38 R$ 10,381,00000000SINAPI

R$ 10,38TOTAL Serviço:

VALOR: 13,17

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72800000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,160,00660000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,200,04030000SINAPI

R$ 1,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 10,28TOTAL Serviço:

VALOR: 12,29

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI
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00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,612,81600000SINAPI

R$ 1,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,420,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 3,140,10550000SINAPI

R$ 3,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.
AF_06/2022

KG R$ 11,52 R$ 11,521,00000000SINAPI

R$ 11,52TOTAL Serviço:

VALOR: 16,18

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,462,11800000SINAPI

R$ 0,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,330,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 2,490,08360000SINAPI

R$ 2,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,33 R$ 10,331,00000000SINAPI

R$ 10,33TOTAL Serviço:

VALOR: 14,10

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,150,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,160,03920000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,48 R$ 9,481,00000000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Serviço:

VALOR: 11,39

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,36700000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,100,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,760,02570000SINAPI

R$ 0,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,10 R$ 8,101,00000000SINAPI

R$ 8,10TOTAL Serviço:

VALOR: 9,53

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,040,21200000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,070,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,570,01940000SINAPI

R$ 0,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,02 R$ 8,021,00000000SINAPI

R$ 8,02TOTAL Serviço:

VALOR: 9,19

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,020,11300000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,060,00250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,450,01520000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,45 R$ 9,451,00000000SINAPI

R$ 9,45TOTAL Serviço:

VALOR: 10,47

Página: 96



92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,310,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 2,350,07900000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,38 R$ 10,381,00000000SINAPI

R$ 10,38TOTAL Serviço:

VALOR: 13,74

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,220,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,670,05610000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 10,28TOTAL Serviço:

VALOR: 12,82

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 19,95 R$ 0,490,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,430,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 3,180,10690000SINAPI

R$ 3,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,33 R$ 10,331,00000000SINAPI
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R$ 10,33TOTAL Serviço:

VALOR: 14,69

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,28 R$ 8,281,00000000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 1,000,04100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,830,06150000SINAPI

R$ 2,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,11

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,77 R$ 0,771,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00033939 ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) H R$ 122,44 R$ 122,441,00000000SINAPI

R$ 122,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Serviço:

VALOR: 125,74

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H R$ 12,06 R$ 12,061,00000000SINAPI

R$ 12,06TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 19,47

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 16,011,00000000SINAPI

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Serviço:

VALOR: 25,06

0127000200SI88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

8900103001SI
37370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,95 R$ 3,951,000000000CAESB

8900103001SI
43484

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,000000000CAESB

8900103001SI
37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,000000000CAESB

8900103001SI
43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,000000000CAESB

8900103001SI
37373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,000000000CAESB

8900103001SI
37371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,50 R$ 1,501,000000000CAESB

R$ 9,08TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0128000050SI
247

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 15,35 R$ 15,351,000000000CAESB

R$ 15,35TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

0128000050SI
95316

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,57 R$ 0,571,000000000CAESB

R$ 0,57TOTAL Serviço:

VALOR: 25,00

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material

h R$ 5,24 R$ 5,241,00000000SEDOP
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EC434840 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) Material

h R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SEDOP

EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA) Material

h R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SEDOP

EC434600 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material

h R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SEDOP

EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETA CAIXA) Material

h R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SEDOP

EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material

h R$ 1,00 R$ 1,001,00000000SEDOP

R$ 9,87TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MO247000 AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra h R$ 14,81 R$ 14,811,00000000SEDOP

R$ 14,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

h R$ 0,58 R$ 0,581,00000000SEDOP

R$ 0,58TOTAL Serviço:

VALOR: 25,26

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 16,01 R$ 16,011,00000000SINAPI

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: 24,07

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Serviço:

VALOR: 29,88

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 15,204,00000000ORSE

R$ 15,20TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 100,00 R$ 108,001,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,76 R$ 343,67452,20000000ORSE

R$ 451,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 58,324,00000000ORSE

R$ 58,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 525,19

11.04.01.100.05 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400l (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

6229 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2CV, sem carregador - improd.

himpro R$ 0,40 R$ 1,042,62000CPTM

424 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2CV, sem carregador - prod.

hprod R$ 1,74 R$ 1,390,80000CPTM

R$ 2,43TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

250 Areia lavada tipo média m³ R$ 154,11 R$ 164,891,07000CPTM

1111 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) kg R$ 0,58 R$ 280,54483,70000CPTM

R$ 445,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

6629 Operador de betoneira estacionária/misturador (com encargos) h R$ 28,71 R$ 98,183,42000CPTM

R$ 98,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 546,04

ED-20176 BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO| LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3, 18MM|MASSA LINEAR: 0,48KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 0,4815840 R$ 9,2000 R$ 4,4306

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4306

Custo Direto Total: R$ 4,4306

VALOR: 4,43
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90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 19,64 R$ 3,920,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L R$ 13,78 R$ 2,300,16710000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 15,800,55200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 40,871,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 22,810,95700000SINAPI

R$ 79,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 780,14 R$ 17,390,02230000SINAPI

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN R$ 344,10 R$ 344,101,00000000SINAPI

R$ 361,49TOTAL Serviço:

VALOR: 447,19

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG R$ 232,50 R$ 232,501,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG R$ 25,91 R$ 0,280,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 19,66 R$ 0,470,02400000SINAPI

R$ 233,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 78,502,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 32,351,35700000SINAPI

R$ 110,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 344,10

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,43TOTAL Serviço:

VALOR: 0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

R$ 2,01TOTAL Serviço:

VALOR: 2,01

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.561,88 R$ 0,350,00006400SINAPI

R$ 0,35TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.561,88 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.561,88 R$ 0,380,00007000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,38

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 1,201,25000000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Especiais:

VALOR: 1,20

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI
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89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 1,77TOTAL Serviço:

VALOR: 1,77

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,58 R$ 1,581,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 2,40 R$ 2,401,00000000SINAPI

R$ 5,75TOTAL Serviço:

VALOR: 5,75

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.624,59 R$ 1,440,00006400SINAPI

R$ 1,44TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,44

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.624,59 R$ 0,330,00001480SINAPI

R$ 0,33TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.624,59 R$ 1,580,00007000SINAPI

R$ 1,58TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,58

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 2,402,50000000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Especiais:
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VALOR: 2,40

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H R$ 23,7100 R$ 23,71001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 2,26542,26540000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,42920,42920000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 1,19231,19230000SEINFRA

R$ 27,5969TOTAL Geral:

VALOR: 27,59

ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20143 BOMBEIRO/ENCANADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,13

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 24,1300

R$ 24,1300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5226 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,4300 R$ 0,4300

ED-14651 EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300

ED-14687 FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1,8700

Custo Direto Total: R$ 30,4900

VALOR: 30,49

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 29,81

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 34,81 R$ 34,811,00000000SINAPI

R$ 34,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,13 R$ 29,131,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,51 R$ 4,511,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,17 R$ 11,171,00000000SINAPI

R$ 44,81TOTAL Serviço:

VALOR: 79,62

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 34,81 R$ 34,811,00000000SINAPI

R$ 34,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,13 R$ 29,131,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,51 R$ 4,511,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,17 R$ 11,171,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 52,39 R$ 52,391,00000000SINAPI

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 138,40 R$ 138,401,00000000SINAPI

R$ 235,60TOTAL Serviço:

VALOR: 270,41

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 4,920,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 24,210,00003420SINAPI

R$ 29,13TOTAL Equipamento:

VALOR: 29,13

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 0,480,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 4,030,00000570SINAPI

R$ 4,51TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,51

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 1,190,00001460SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 9,980,00001410SINAPI

R$ 11,17TOTAL Equipamento:

VALOR: 11,17

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 6,930,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 45,460,00006420SINAPI

R$ 52,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 52,39

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 138,4023,70000000SINAPI

R$ 138,40TOTAL Material:

VALOR: 138,40

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,79 R$ 33,791,00000000SINAPI

R$ 33,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,01 R$ 29,011,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,52 R$ 4,521,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,21 R$ 11,211,00000000SINAPI

R$ 44,74TOTAL Serviço:

VALOR: 78,53

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,79 R$ 33,791,00000000SINAPI

R$ 33,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,01 R$ 29,011,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,52 R$ 4,521,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,21 R$ 11,211,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 51,45 R$ 51,451,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 187,81 R$ 187,811,00000000SINAPI

R$ 284,00TOTAL Serviço:

VALOR: 317,79

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 24,280,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 85.950,00 R$ 4,730,00005510SINAPI

R$ 29,01TOTAL Equipamento:

VALOR: 29,01

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 4,030,00000570SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 85.950,00 R$ 0,490,00000580SINAPI

R$ 4,52TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,52

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 9,980,00001410SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 85.950,00 R$ 1,230,00001440SINAPI

R$ 11,21TOTAL Equipamento:

VALOR: 11,21

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 708.162,14 R$ 45,530,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 85.950,00 R$ 5,920,00006890SINAPI

R$ 51,45TOTAL Equipamento:

VALOR: 51,45

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 187,8132,16000000SINAPI

R$ 187,81TOTAL Material:

VALOR: 187,81

ED-20306 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8" OU 22, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU
3,17MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 1,0434320 R$ 9,2000 R$ 9,5996

TOTAL MATERIAIS: R$ 9,5996

Custo Direto Total: R$ 9,5996

VALOR: 9,59

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 20,14 R$ 20,141,00000000SINAPI

R$ 20,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Serviço:

VALOR: 28,64

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20141 CARPINTEIRO DE FORMA ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,13

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 24,1300

R$ 24,1300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5231 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2700 R$ 0,2700

ED-14648 EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

ED-14684 FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,1400

Custo Direto Total: R$ 30,7600

VALOR: 30,76

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 29,59

50.05.11 CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

54.05.10 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.866,56 R$ 0,460,00007900SUDECAP

R$ 0,46TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,46

50.42.02 CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

54.42.01 SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W,
COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE

UN R$ 1.203,45 R$ 0,100,00008700SUDECAP

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.05.15 OPERADOR 1 H R$ 33,84 R$ 33,841,00000000SUDECAP

R$ 33,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 33,94

50.39.11 CHI/VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE DE 45MM (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

54.39.10 MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSÃO PENDULAR D= 45MM
x 5M, OU EQUIVALENTE

UN R$ 1.152,60 R$ 0,180,00015800SUDECAP

54.39.11 MOTOR PAPA VIBRADOR DE IMERSÃO TRIFÁSICO 220/380V
2CV, OU EQUIVALENTE

UN R$ 1.487,75 R$ 0,240,00015800SUDECAP

R$ 0,42TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,42

50.05.10 CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

54.05.10 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.866,56 R$ 0,870,00014900SUDECAP

R$ 0,87TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH R$ 0,94 R$ 1,181,25000000SUDECAP

R$ 1,18TOTAL Material:

VALOR: 2,05
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50.42.01 CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

54.42.01 SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W,
COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE

UN R$ 1.203,45 R$ 0,160,00013700SUDECAP

R$ 0,16TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH R$ 0,94 R$ 1,691,80000000SUDECAP

R$ 1,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.05.15 OPERADOR 1 H R$ 33,84 R$ 33,841,00000000SUDECAP

R$ 33,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 35,69

50.39.10 CHP/VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE DE 45MM (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

54.39.10 MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSÃO PENDULAR D= 45MM
x 5M, OU EQUIVALENTE

UN R$ 1.152,60 R$ 0,300,00025800SUDECAP

54.39.11 MOTOR PAPA VIBRADOR DE IMERSÃO TRIFÁSICO 220/380V
2CV, OU EQUIVALENTE

UN R$ 1.487,75 R$ 0,380,00025800SUDECAP

R$ 0,68TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS KWH R$ 0,94 R$ 0,490,52000000SUDECAP

R$ 0,49TOTAL Material:

VALOR: 1,17

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,79 R$ 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 1,00TOTAL Serviço:

VALOR: 31,38

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,79 R$ 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI
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91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,99 R$ 0,991,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 6,06 R$ 6,061,00000000SINAPI

R$ 8,05TOTAL Serviço:

VALOR: 38,43

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 14.951,22 R$ 0,790,00005330SINAPI

R$ 0,79TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,79

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 14.951,22 R$ 0,210,00001430SINAPI

R$ 0,21TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,21

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 14.951,22 R$ 0,990,00006670SINAPI

R$ 0,99TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,99

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,89 R$ 6,061,03000000SINAPI

R$ 6,06TOTAL Material:

VALOR: 6,06

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,54 R$ 0,040,07500000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,37 R$ 0,120,09200000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 665,92 R$ 819,081,23000000SINAPI

R$ 819,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 10,020,33400000SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 11,940,50100000SINAPI

R$ 21,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 841,20

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,54 R$ 0,070,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,37 R$ 0,120,09400000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 646,04 R$ 712,581,10300000SINAPI

R$ 712,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 6,620,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 6,720,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 32,061,34500000SINAPI

R$ 45,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 758,17

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,54 R$ 0,070,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,37 R$ 0,160,12000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 646,04 R$ 712,581,10300000SINAPI

R$ 712,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 3,690,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 22,590,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 19,690,82600000SINAPI

R$ 45,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 758,78

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,330,77870000SINAPI
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88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,01 R$ 1,660,82590000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 113,370,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 277,76322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,77 R$ 52,710,58720000SINAPI

R$ 443,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 38,751,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 60,392,53330000SINAPI

R$ 99,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 544,97

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,77 R$ 1,090,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,75 R$ 3,770,65720000SINAPI

R$ 4,86TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 114,130,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 279,63325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,77 R$ 53,070,59120000SINAPI

R$ 446,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 30,831,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 48,312,02670000SINAPI

R$ 79,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 530,83

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,77 R$ 1,070,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,75 R$ 3,690,64340000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 109,120,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 313,85364,94330000SINAPI
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00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,77 R$ 53,610,59720000SINAPI

R$ 476,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 30,181,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 47,181,97920000SINAPI

R$ 77,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 558,70

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,77 R$ 1,060,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,75 R$ 3,660,63820000SINAPI

R$ 4,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 106,780,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 336,40391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,77 R$ 53,200,59270000SINAPI

R$ 496,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 29,941,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 46,801,96330000SINAPI

R$ 76,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 577,84

40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF 94964 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

50.05.11 CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR H R$ 0,46 R$ 0,360,77870000SUDECAP

50.05.10 CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR H R$ 2,05 R$ 1,690,82590000SUDECAP

R$ 2,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 R$ 221,09 R$ 167,100,75580000SUDECAP

63.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE M3 R$ 182,60 R$ 107,220,58720000SUDECAP

62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG KG R$ 0,56 R$ 180,87322,97800000SUDECAP

R$ 455,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.05.21 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR H R$ 24,97 R$ 40,071,60460000SUDECAP

55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H R$ 19,24 R$ 48,742,53330000SUDECAP

R$ 88,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 546,05

40.10.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (M3)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

40.08.23 CONCRETO FCK >= 20 MPA, B1-B2 CALCARIA - PREPARO REF
94964

M3 R$ 546,05 R$ 600,661,10000000SUDECAP

40.16.11 LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA

M3 R$ 115,40 R$ 115,401,00000000SUDECAP

R$ 716,06TOTAL Serviço:

VALOR: 716,06

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 128,070,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 188,27218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,77 R$ 53,600,59710000SINAPI

R$ 369,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 149,856,28580000SINAPI

R$ 149,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 519,79

ED-48314 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 R$ 2,4978 R$ 0,8971 R$ 2,4978

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,4978

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2,4978

R$ 4,0707

Produção da Equipe: 0,6136

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) m3 0,9300000 R$ 140,0114 R$ 130,2106

MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Kg 268,0000000 R$ 0,7600 R$ 203,6800

MATED-11250 PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 |GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) m3 0,2100000 R$ 137,5235 R$ 28,8799

MATED-11251 PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2 |GRANULOMETRIA: 19-38MM) m3 0,6300000 R$ 138,2558 R$ 87,1012

TOTAL MATERIAIS: R$ 449,8717

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6296296 R$ 27,3100 R$ 44,5052

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,2592592 R$ 22,6500 R$ 73,8222

TOTAL SERVIÇOS: R$ 118,3274

Custo Direto Total: R$ 572,2698

VALOR: 572,26

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,87 R$ 0,871,00000000SINAPI
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91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 1,06TOTAL Serviço:

VALOR: 1,06

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,87 R$ 0,871,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,09 R$ 1,091,00000000SINAPI

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 8,54 R$ 8,541,00000000SINAPI

R$ 10,69TOTAL Serviço:

VALOR: 10,69

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 13.399,71 R$ 0,850,00006400SINAPI

R$ 0,85TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

UN R$ 344,41 R$ 0,020,00006400SINAPI

R$ 0,02TOTAL Material:

VALOR: 0,87

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 13.399,71 R$ 0,190,00001480SINAPI

R$ 0,19TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,19

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 13.399,71 R$ 1,070,00008000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

UN R$ 344,41 R$ 0,020,00008000SINAPI
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R$ 0,02TOTAL Material:

VALOR: 1,09

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,89 R$ 8,541,45000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Material:

VALOR: 8,54

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,28 R$ 9,191,11000000SINAPI

R$ 9,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,030,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,260,00880000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,48

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,17 R$ 7,951,11000000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,010,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,140,00480000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,10

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,17 R$ 7,951,11000000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,070,00250000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,02

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,27 R$ 9,421,14000000SINAPI

R$ 9,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,030,00130000SINAPI
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R$ 0,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,45

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG R$ 8,73 R$ 9,341,07000000SINAPI

R$ 9,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,120,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,920,03100000SINAPI

R$ 1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,38

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,78 R$ 9,741,11000000SINAPI

R$ 9,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,060,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 0,480,01620000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,28

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG R$ 7,83 R$ 8,371,07000000SINAPI

R$ 8,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,370,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 2,780,09330000SINAPI

R$ 3,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,52

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG R$ 7,83 R$ 8,371,07000000SINAPI

R$ 8,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,62 R$ 0,230,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,81 R$ 1,730,05810000SINAPI

R$ 1,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,33
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ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR (Kg)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11333 ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG| DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR:
0,01KG/M) Kg 0,0300000 R$ 19,0000 R$ 0,5700

MATED-8358 BARRA AÇO (TIPO: CA-50 |BITOLA: 12,5MM[1/ 2"]|MASSA LINEAR: 0,963KG/M) Kg 0,1540000 R$ 8,2515 R$ 1,2707

MATED-11282 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 10MM[3/ 8"]|MASSA LINEAR: 0,617KG/M) Kg 0,2530000 R$ 8,7746 R$ 2,2200

MATED-11281 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 16MM[5/ 8"]|MASSA LINEAR: 1,578KG/M) Kg 0,1320000 R$ 8,3692 R$ 1,1047

MATED-8359 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 20MM[3/4"] |MASSA LINEAR: 2,466KG/M) Kg 0,0220000 R$ 8,9185 R$ 0,1962

MATED-8356 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 6,3MM[1/4" ]|MASSA LINEAR: 0,245KG/M) Kg 0,2090000 R$ 8,1750 R$ 1,7086

MATED-8357 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 8MM[5/16"] |MASSA LINEAR: 0,395KG/M) Kg 0,1650000 R$ 8,3450 R$ 1,3769

MATED-11284 BARRA AÇO (TIPO: CA-60|BITOLA: 4,2MM| MASSA LINEAR: 0,109KG/M) Kg 0,0110000 R$ 8,4323 R$ 0,0928

MATED-11285 BARRA AÇO (TIPO: CA-60|BITOLA: 5MM| MASSA LINEAR: 0,154KG/M) Kg 0,1540000 R$ 8,4650 R$ 1,3036

MATED-9299 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO:
CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12, 5MM) un 0,2240000 R$ 0,2900 R$ 0,0650

MATED-9300 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 50MM|TIPO:
CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) un 0,0400000 R$ 1,5900 R$ 0,0636

TOTAL MATERIAIS: R$ 9,9721

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50360 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0458333 R$ 25,0200 R$ 1,1467

ED-50375 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0916667 R$ 30,9800 R$ 2,8398

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,9865

Custo Direto Total: R$ 13,9586

VALOR: 13,95

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 0,180,01154000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

ED-5229 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20039 AJUDANTE DE ARMADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 18,23 0,21

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,21

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2104

R$ 0,2104

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2104

VALOR: 0,21

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 0,230,01476000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

ED-5232 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO
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MOED-20129 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: h 0,0147600 18,23 0,27

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,27

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2691

R$ 0,2691

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2691

VALOR: 0,26

95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 0,230,01476000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

ED-5251 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20132 AJUDANTE DE PINTOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0147600 18,23 0,27

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,27

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2691

R$ 0,2691

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2691

VALOR: 0,26

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,240,01154000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

ED-5228 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20144 ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 24,13 0,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2785

R$ 0,2785

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2785

VALOR: 0,27

95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00033939 ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) H R$ 122,44 R$ 1,010,00831000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,01

Página: 122



95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H R$ 12,06 R$ 0,170,01476000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 16,01 R$ 0,590,03732000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,59

0128000050SI95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0128000050SI
247

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 15,35 R$ 0,570,037320000CAESB

R$ 0,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,57

295316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MO247000 AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra h R$ 14,81 R$ 0,580,03920000SEDOP

R$ 0,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,58

ED-5227 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20131 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS h 0,0179800 18,23 0,33

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,33

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,3278

R$ 0,3278

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,3278

VALOR: 0,32

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 16,01 R$ 0,280,01798000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,28

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,310,01476000SINAPI

Página: 123



R$ 0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,31

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,240,01154000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 20,14 R$ 0,290,01476000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,29

ED-5231 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20141 CARPINTEIRO DE FORMA ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 24,13 0,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2785

R$ 0,2785

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2785

VALOR: 0,27

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,240,01154000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H R$ 15,29 R$ 0,070,00509000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,07

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,780,03732000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,78

0128000050SI95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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0128000050SI
2436

ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 21,83 R$ 0,810,037320000CAESB

R$ 0,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,81

295332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MO243600 ELETRICISTA Mão de Obra h R$ 20,46 R$ 0,800,03920000SEDOP

R$ 0,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,80

ED-5226 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20143 BOMBEIRO/ENCANADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0179800 24,13 0,43

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,43

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,4339

R$ 0,4339

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,4339

VALOR: 0,43

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,380,01798000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,38

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H R$ 124,76 R$ 1,840,01476000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,84

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H R$ 125,00 R$ 1,840,01476000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,84

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,240,01154000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 16,27 R$ 0,080,00509000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,08

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,310,01476000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,31

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 43,69 R$ 0,920,02120000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,92

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 27,44 R$ 0,130,00509000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 26,42 R$ 0,130,00509000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

ED-8500 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-8499 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS h 0,0083100 21,74 0,18

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,18

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,1807

R$ 0,1807

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,1807

VALOR: 0,18

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 16,78 R$ 0,130,00831000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13
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95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,240,01154000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,270,01637000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,27

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H R$ 30,82 R$ 0,250,00831000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,25

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 22,88 R$ 0,260,01154000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,26

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H R$ 18,89 R$ 0,150,00831000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

ED-5235 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20150 PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0212000 24,13 0,51

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,51

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,5116

R$ 0,5116

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,5116

VALOR: 0,51

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 0,440,02120000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Mão de Obra:
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VALOR: 0,44

ED-5242 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20151 PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0147600 24,13 0,36

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,36

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,3562

R$ 0,3562

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,3562

VALOR: 0,35

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 22,40 R$ 0,330,01476000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,33

ED-7929 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-2090 SERRALHEIRO ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0115400 24,13 0,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2785

R$ 0,2785

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2785

VALOR: 0,27

ED-5236 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20154 SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 0,0212000 15,83 0,34

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,34

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,3356

R$ 0,3356

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,3356

VALOR: 0,33

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 15,18 R$ 0,320,02120000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,32

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H R$ 20,89 R$ 0,240,01154000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 22,88 R$ 0,260,01154000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,26

170947 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00407 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) Material m R$ 2,40 R$ 2,441,02000000SEDOP

R$ 2,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h R$ 25,26 R$ 2,770,11000000SEDOP

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 31,13 R$ 3,420,11000000SEDOP

R$ 6,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,63

S11449 Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0
hp) 0,02000000 null null R$ 15,7500 R$ 2,8100 R$ 0,0500

I02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou
equivalente) 0,20000000 0,1000 0,9000 R$ 166,7400 R$ 12,8700 R$ 5,6514

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 5,7014

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,50000000 3,80 1,90

I06111S Servente de obras (horista) h 2,00000000 14,58 29,16

TOTAL MÃO DE OBRA: 31,06

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 36,7614

R$ 9,1903

Produção da Equipe: 4,0000

Custo Direto Total: R$ 9,1903

VALOR: 9,19

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 22,806,00000000ORSE

R$ 22,80TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 101,30 R$ 95,520,94300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,76 R$ 193,80255,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

m3 R$ 137,75 R$ 28,780,20900000ORSE
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I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 R$ 138,48 R$ 86,820,62700000ORSE

R$ 404,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 87,486,00000000ORSE

R$ 87,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 515,20

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 515,20 R$ 515,201,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 R$ 50,16 R$ 50,161,00000000ORSE

R$ 565,36TOTAL Serviço:

VALOR: 565,36

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr
8953)

m3 R$ 503,81 R$ 503,811,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40
m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m3 R$ 50,38 R$ 50,381,00000000ORSE

R$ 554,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 R$ 50,16 R$ 50,161,00000000ORSE

R$ 50,16TOTAL Serviço:

VALOR: 604,35

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 2,30TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H R$ 15,29 R$ 15,291,00000000SINAPI

R$ 15,29TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 17,66

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material

h R$ 5,24 R$ 5,241,00000000SEDOP

EC434840 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) Material

h R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SEDOP

EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA) Material

h R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SEDOP

EC434600 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material

h R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SEDOP

EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETA CAIXA) Material

h R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SEDOP

EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material

h R$ 1,00 R$ 1,001,00000000SEDOP

R$ 9,87TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MO243600 ELETRICISTA Mão de Obra h R$ 20,46 R$ 20,461,00000000SEDOP

R$ 20,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

h R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SEDOP

R$ 0,80TOTAL Serviço:

VALOR: 31,13

0127000200SI88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

8900103001SI
37370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,95 R$ 3,951,000000000CAESB

8900103001SI
43484

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,000000000CAESB

8900103001SI
37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,000000000CAESB

8900103001SI
43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,000000000CAESB

8900103001SI
37373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,000000000CAESB

8900103001SI
37371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,50 R$ 1,501,000000000CAESB

R$ 9,08TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0128000050SI
2436

ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 21,83 R$ 21,831,000000000CAESB

R$ 21,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

0128000050SI
95332

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,81 R$ 0,811,000000000CAESB

R$ 0,81TOTAL Serviço:

VALOR: 31,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI
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R$ 8,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Serviço:

VALOR: 30,38

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Serviço:

VALOR: 29,30

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,77 R$ 0,771,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H R$ 124,76 R$ 124,761,00000000SINAPI

R$ 124,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 1,84 R$ 1,841,00000000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Serviço:

VALOR: 128,89

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,77 R$ 0,771,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H R$ 125,00 R$ 125,001,00000000SINAPI

R$ 125,00TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 1,84 R$ 1,841,00000000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Serviço:

VALOR: 129,13

ED-14665 EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14637 EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100

Custo Direto Total: R$ 1,3100

VALOR: 1,31

ED-14645 EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14633 EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,1300

Custo Direto Total: R$ 1,1300

VALOR: 1,13

ED-14666 EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14631 EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,4300

Custo Direto Total: R$ 1,4300

VALOR: 1,43

ED-14647 EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14637 EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100

Custo Direto Total: R$ 1,3100

VALOR: 1,31
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ED-14651 EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14633 EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,1300 R$ 1,1300

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,1300

Custo Direto Total: R$ 1,1300

VALOR: 1,13

ED-14648 EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14631 EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,4300

Custo Direto Total: R$ 1,4300

VALOR: 1,43

ED-14677 EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14636 EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8900 R$ 0,8900

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,8900

Custo Direto Total: R$ 0,8900

VALOR: 0,89

ED-14652 EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14637 EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100

Custo Direto Total: R$ 1,3100

VALOR: 1,31

ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14638 EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,8500 R$ 1,8500

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,8500

Custo Direto Total: R$ 1,8500

VALOR: 1,85

ED-14661 EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14637 EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3100

Custo Direto Total: R$ 1,3100

VALOR: 1,31
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ED-14664 EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14639 EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3900 R$ 1,3900

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,3900

Custo Direto Total: R$ 1,3900

VALOR: 1,39

88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,62 R$ 28,621,00000000SINAPI

R$ 28,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 53,86 R$ 53,861,00000000SINAPI

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
JUROS. AF_06/2014

H R$ 14,23 R$ 14,231,00000000SINAPI

R$ 68,09TOTAL Serviço:

VALOR: 96,71

88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,62 R$ 28,621,00000000SINAPI

R$ 28,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 53,86 R$ 53,861,00000000SINAPI

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
JUROS. AF_06/2014

H R$ 14,23 R$ 14,231,00000000SINAPI

88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 67,32 R$ 67,321,00000000SINAPI

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 87,77 R$ 87,771,00000000SINAPI

R$ 223,18TOTAL Serviço:

VALOR: 251,80

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA
DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155
HP

UN R$ 961.801,77 R$ 53,860,00005600SINAPI

R$ 53,86TOTAL Equipamento:

VALOR: 53,86

88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA
DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155
HP

UN R$ 961.801,77 R$ 14,230,00001480SINAPI

R$ 14,23TOTAL Equipamento:

VALOR: 14,23

88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA
DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155
HP

UN R$ 961.801,77 R$ 67,320,00007000SINAPI

R$ 67,32TOTAL Equipamento:

VALOR: 67,32

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 87,7715,03000000SINAPI

R$ 87,77TOTAL Material:

VALOR: 87,77

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (m3)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,4108527 R$ 22,6500 R$ 77,2558

TOTAL SERVIÇOS: R$ 77,2558

Custo Direto Total: R$ 77,2558

VALOR: 77,25

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un R$ 19,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I10586 Torquesa un R$ 39,00 R$ 0,000,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,64TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,64
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S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,040,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,89 R$ 0,000,00020000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I10578 Formão grande un R$ 15,15 R$ 0,000,00020000ORSE

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un R$ 246,00 R$ 0,020,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I11244 Martelo com unha un R$ 48,95 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00070000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I11249 Serra circular eletrica portatil un R$ 617,95 R$ 0,060,00010000ORSE

I10577 Serrote 40cm un R$ 29,90 R$ 0,000,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,71TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,71

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I11240 Alicate com isolamento un R$ 47,69 R$ 0,000,00020000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un R$ 170,60 R$ 0,030,00020000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,040,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,89 R$ 0,000,00020000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un R$ 34,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,66TOTAL Encargos Complementares:
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VALOR: 3,66

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I10592 Lima chata 12" un R$ 37,71 R$ 0,000,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10593 Praio simples 30cm un R$ 19,57 R$ 0,000,00010000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un R$ 60,00 R$ 0,020,00040000ORSE

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un R$ 32,30 R$ 0,010,00040000ORSE

I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un R$ 49,00 R$ 0,020,00060000ORSE

I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un R$ 29,00 R$ 0,030,00110000ORSE

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un R$ 27,49 R$ 0,010,00070000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,73TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,73

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un R$ 18,80 R$ 0,000,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 12,00 R$ 0,000,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un R$ 11,60 R$ 0,000,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un R$ 10,22 R$ 0,000,00070000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un R$ 13,52 R$ 0,000,00020000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un R$ 18,75 R$ 0,000,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un R$ 28,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un R$ 15,40 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00080000ORSE
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I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un R$ 25,95 R$ 0,000,00010000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un R$ 44,00 R$ 0,000,00020000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I11247 Serra mármore un R$ 327,80 R$ 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,67TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,67

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un R$ 19,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I10586 Torquesa un R$ 39,00 R$ 0,000,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,64TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,64

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 67,20 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 18,20 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg,
pneu com camara

un R$ 175,45 R$ 0,030,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,850,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 195,36 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,60 R$ 0,020,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un R$ 37,80 R$ 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 7,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un R$ 36,90 R$ 0,000,00020000ORSE
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I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un R$ 18,58 R$ 0,000,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,420,09410000ORSE

R$ 3,80TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,80

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 0,550,15000000ORSE

R$ 0,55TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 2,850,15000000ORSE

R$ 2,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 525,19 R$ 1,570,00300000ORSE

R$ 1,57TOTAL Serviço:

VALOR: 4,97

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 11,403,00000000ORSE

R$ 11,40TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 43,743,00000000ORSE

R$ 43,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 55,14

S11475 Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,64 R$ 0,020,00680000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 0,020,00680000ORSE

R$ 0,04TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg R$ 8,85 R$ 0,750,08500000ORSE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 25,16 R$ 0,040,00170000ORSE

R$ 0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 19,02 R$ 0,120,00680000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 0,090,00680000ORSE

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,04
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92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 2,680,08800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 0,700,02200000SINAPI

R$ 3,38TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 R$ 88,73 R$ 12,060,13600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 27,542,34200000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,66 R$ 0,230,01200000SINAPI

R$ 39,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 0,780,03200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 2,450,08300000SINAPI

R$ 3,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,44

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 0,670,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 0,150,00500000SINAPI

R$ 0,82TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 52,39 R$ 55,001,05000000SINAPI

R$ 55,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 0,120,00500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 0,140,00500000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,08

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 7,770,25500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 2,000,06300000SINAPI

R$ 9,77TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 52,39 R$ 69,991,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 27,142,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,66 R$ 4,080,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 37,969,23700000SINAPI

R$ 139,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 6,110,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 34,911,18000000SINAPI

R$ 41,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 189,96

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 7,220,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 1,590,05000000SINAPI

R$ 8,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 52,39 R$ 60,031,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 1,950,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,66 R$ 3,120,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 28,576,95200000SINAPI

R$ 93,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 4,930,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 26,950,91100000SINAPI

R$ 31,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 134,36

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 1,700,05600000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 0,440,01400000SINAPI

R$ 2,14TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 52,39 R$ 16,500,31500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,080,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 14,321,21800000SINAPI
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00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,77 R$ 0,190,00900000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 20,04 R$ 0,160,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 24,27 R$ 0,360,01500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 2,960,72200000SINAPI

R$ 34,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 17,870,73100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 50,831,71800000SINAPI

R$ 68,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 105,41

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ R$ 154,44 R$ 154,441,00000000SINAPI

R$ 154,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 28,691,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 11,940,50100000SINAPI

R$ 40,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 195,07

ED-14701 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14625 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800

Custo Direto Total: R$ 0,7800

VALOR: 0,78

ED-14681 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14621 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,3100

Custo Direto Total: R$ 0,3100

VALOR: 0,31

ED-14702 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14619 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,4400

Custo Direto Total: R$ 0,4400
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VALOR: 0,44

ED-14683 FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14625 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800

Custo Direto Total: R$ 0,7800

VALOR: 0,78

ED-14687 FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14621 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,3100 R$ 0,3100

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,3100

Custo Direto Total: R$ 0,3100

VALOR: 0,31

ED-14684 FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14619 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,4400 R$ 0,4400

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,4400

Custo Direto Total: R$ 0,4400

VALOR: 0,44

ED-14712 FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14624 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0100 R$ 0,0100

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0100

Custo Direto Total: R$ 0,0100

VALOR: 0,01

ED-14688 FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14625 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800

Custo Direto Total: R$ 0,7800

VALOR: 0,78

ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14626 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,0500 R$ 2,0500

TOTAL MATERIAIS: R$ 2,0500

Custo Direto Total: R$ 2,0500
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VALOR: 2,05

ED-14697 FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14625 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7800

Custo Direto Total: R$ 0,7800

VALOR: 0,78

ED-14700 FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14627 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,6100 R$ 0,6100

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,6100

Custo Direto Total: R$ 0,6100

VALOR: 0,61

06.01.36 FORMA PARA VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92448 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

50.42.02 CHI/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO
1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE

H R$ 33,94 R$ 5,100,15022600SUDECAP

50.42.01 CHP/SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO
1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU EQUIVALENTE

H R$ 35,69 R$ 1,310,03661700SUDECAP

R$ 6,41TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 L R$ 5,52 R$ 0,090,01700000SUDECAP

71.04.10 PEÇA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 2,5X7,5 CM M R$ 4,59 R$ 8,131,77153200SUDECAP

71.04.09 PEÇA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 7,5X7,5 CM M R$ 6,25 R$ 15,382,46149000SUDECAP

77.05.57 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11) REF
5073

KG R$ 17,90 R$ 1,730,09684900SUDECAP

77.05.55 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11) REF 40304

KG R$ 21,68 R$ 1,430,06600000SUDECAP

71.01.11 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA
E=2,5 L=20 CM (1"X12")

M2 R$ 66,50 R$ 21,810,32800000SUDECAP

71.01.12 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA
E=2,5 L=30 CM (1"X12") REF 6212

M R$ 19,58 R$ 36,491,86371200SUDECAP

R$ 85,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.10.05 AJUDANTE H R$ 19,45 R$ 8,240,42346000SUDECAP

55.10.50 CARPINTEIRO H R$ 27,36 R$ 59,932,19047500SUDECAP

R$ 68,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 159,64

ED-49810 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8565 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO
(DESMONTAGEM) m2 1,0000000 R$ 9,3400 R$ 9,3400

ED-8563 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO
(FABRICAÇÃO) m2 0,3333333 R$ 108,9600 R$ 36,3200

ED-8564 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO
(MONTAGEM) m2 1,0000000 R$ 28,2700 R$ 28,2700

TOTAL SERVIÇOS: R$ 73,9300
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Custo Direto Total: R$ 73,9300

VALOR: 73,93

ED-8565 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0632184 R$ 24,8500 R$ 1,5710

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2528736 R$ 30,7600 R$ 7,7784

TOTAL SERVIÇOS: R$ 9,3494

Custo Direto Total: R$ 9,3494

VALOR: 9,34

ED-8563 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-31357

SERRA DE BANCADA ( DIÂMETRO DO DISCO:
10"[250MM]|PESO*: 22KG|POTÊNCIA 1600W*|ALIMENTAÇÃO:
ELETRICIDADE|REFERÊNCIA: 14618 OU
EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO) * VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 0,4300 0,5700 R$ 1,3986 R$ 0,0606 R$ 0,6359

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,6359

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,6359

R$ 0,8040

Produção da Equipe: 0,7909

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-31669 DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO:
30MM|DIÂMETRO NOMINAL: 10"[250MM]|APLICAÇÃO: MADEIRA) un 0,0001852 R$ 349,9000 R$ 0,0648

MATED-12372 PREGO 17X21 SEM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIÂMETRO:
3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 334) Kg 0,2000000 R$ 23,5000 R$ 4,7000

MATED-11350
SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]|ALTURA:
75MM[3"]| ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIÃO)

m 8,7088000 R$ 3,4550 R$ 30,0889

MATED-11354
TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA:
25MM|LARGURA*: 300MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA
EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

m2 0,9428800 R$ 28,1668 R$ 26,5579

TOTAL MATERIAIS: R$ 61,4116

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3160919 R$ 24,8500 R$ 7,8549

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,2643678 R$ 30,7600 R$ 38,8920

TOTAL SERVIÇOS: R$ 46,7469

Custo Direto Total: R$ 108,9625

VALOR: 108,96

ED-8564 FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11279 DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) l 0,1200000 R$ 7,9108 R$ 0,9493

MATED-11327 PREGO 17X21 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIÂMETRO:
3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 334) Kg 0,2000000 R$ 18,6000 R$ 3,7200

MATED-11331 PREGO 17X27 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 62,1MM|DIÂMETRO:
3,0MM|QUANTIDADE POR QUILO: 290) Kg 0,0800000 R$ 23,9144 R$ 1,9132

TOTAL MATERIAIS: R$ 6,5825

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1466666 R$ 24,8500 R$ 3,6447

ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5866667 R$ 30,7600 R$ 18,0459

TOTAL SERVIÇOS: R$ 21,6906
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Custo Direto Total: R$ 28,2731

VALOR: 28,27

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 29,81

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,210,49310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,01 R$ 2,231,11380000SINAPI

R$ 2,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 151,96 R$ 95,760,63020000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,24 R$ 18,7515,12550000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 361,33420,15270000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 103,65 R$ 60,960,58820000SINAPI

R$ 536,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,15 R$ 38,801,60690000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 60,772,54920000SINAPI

R$ 99,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 638,81

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 222,517,41480000SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 117,844,94320000SINAPI

R$ 340,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 R$ 638,81 R$ 768,481,20300000SINAPI

R$ 768,48TOTAL Serviço:

VALOR: 1.108,83

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 249,008,29730000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 131,875,53150000SINAPI

R$ 380,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 R$ 638,81 R$ 768,481,20300000SINAPI

R$ 768,48TOTAL Serviço:

VALOR: 1.149,35

ED-14505 GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8",
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE ( FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11339
ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE
CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAÇÃO:
E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

Kg 6,4976454 R$ 16,7400 R$ 108,7706

TOTAL MATERIAIS: R$ 108,7706

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,6666667 R$ 30,9800 R$ 113,5933

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,6666667 R$ 22,6500 R$ 83,0500

ED-20176
BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO| LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,
18MM|MASSA LINEAR: 0,48KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 49,2337469 R$ 4,4300 R$ 218,1055

ED-20306
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8"
OU 22, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 7,2851016 R$ 9,5900 R$ 69,8641

ED-50495
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2)
DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

m2 1,0000000 R$ 34,9800 R$ 34,9800

TOTAL SERVIÇOS: R$ 519,5929

Custo Direto Total: R$ 628,3635

VALOR: 628,36

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,29 R$ 24,291,00000000SINAPI

R$ 24,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Serviço:
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VALOR: 24,66

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,29 R$ 24,291,00000000SINAPI

R$ 24,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

R$ 1,39TOTAL Serviço:

VALOR: 25,68

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.829,83 R$ 0,300,00006400SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.829,83 R$ 0,070,00001480SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.829,83 R$ 0,280,00006000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 0,740,78000000SINAPI

R$ 0,74TOTAL Especiais:

VALOR: 0,74

92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 8,04 R$ 8,041,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,03 R$ 7,031,00000000SINAPI

R$ 15,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 14,330,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 17,370,57200000SINAPI

R$ 31,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,77

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,17 R$ 6,171,00000000SINAPI

R$ 6,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 5,810,23200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 7,040,23200000SINAPI

R$ 12,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,02

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,17 R$ 12,342,00000000SINAPI

R$ 12,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 10,070,40200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 12,210,40200000SINAPI

R$ 22,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,62

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,17 R$ 18,513,00000000SINAPI

R$ 18,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 14,330,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 17,370,57200000SINAPI

R$ 31,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 50,21

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI
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00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 16,27 R$ 16,271,00000000SINAPI

R$ 16,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Serviço:

VALOR: 24,78

S12785 Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 0,910,25000000ORSE

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de
Equipamento Leve

h R$ 3,64 R$ 0,450,12500000ORSE

R$ 1,36TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I12749 Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco
diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)

d R$ 80,00 R$ 1,240,01560000ORSE

R$ 1,24TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12750 Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm
(utilização 1.000,0m)

un R$ 414,32 R$ 0,410,00100000ORSE

I02866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com
300ml

l R$ 159,63 R$ 7,980,05000000ORSE

I02621 Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm m R$ 0,64 R$ 0,641,00000000ORSE

R$ 9,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I12950 Operador de equipamento leve - SICRO h R$ 14,41 R$ 1,800,12500000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 4,750,25000000ORSE

R$ 6,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,18

40.16.11 LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

50.39.11 CHI/VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE DE 45MM H R$ 0,42 R$ 0,601,41700000SUDECAP

50.39.10 CHP/VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE DE 45MM H R$ 1,17 R$ 1,221,04200000SUDECAP

R$ 1,82TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

55.10.75 PEDREIRO H R$ 27,36 R$ 43,541,59140000SUDECAP

55.10.88 SERVENTE DE OBRAS H R$ 19,24 R$ 70,043,64020000SUDECAP

R$ 113,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 115,40
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S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,64 R$ 0,650,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,71 R$ 1,330,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 1,320,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 6,151,62000000ORSE

R$ 9,45TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 19,02 R$ 3,420,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) h R$ 19,02 R$ 6,840,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 6,840,36000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 23,611,62000000ORSE

R$ 40,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,16

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
(m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,64 R$ 0,650,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,71 R$ 1,330,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,67 R$ 1,320,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 6,151,62000000ORSE

R$ 9,45TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 19,02 R$ 3,420,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) h R$ 19,02 R$ 6,840,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 19,02 R$ 6,840,36000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 23,611,62000000ORSE

R$ 40,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,16

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H R$ 23,7100 R$ 23,71001,00000000SEINFRA

R$ 23,7100TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,71

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Serviço:

VALOR: 29,88

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,28 R$ 1,281,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 2,87TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 43,69 R$ 43,691,00000000SINAPI

R$ 43,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Serviço:

VALOR: 47,48

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

UNXME R$ 17,75 R$ 7,040,39700000SINAPI

R$ 7,04TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A
5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M R$ 132,25 R$ 5,020,03800000SINAPI

R$ 5,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 3,080,12600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 20,320,68700000SINAPI

R$ 23,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 56,08 R$ 32,350,57700000SINAPI

R$ 32,35TOTAL Serviço:

VALOR: 67,89
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92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 15,31 R$ 3,000,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES R$ 5,89 R$ 4,620,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 16,00 R$ 6,280,39300000SINAPI

R$ 13,90TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 24,27 R$ 0,460,01900000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 5,030,20600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 33,281,12500000SINAPI

R$ 38,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 189,96 R$ 99,720,52500000SINAPI

R$ 99,72TOTAL Serviço:

VALOR: 152,47

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 24,27 R$ 1,180,04900000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 18,37 R$ 8,700,47400000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 5,010,20500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,59 R$ 33,141,12000000SINAPI

R$ 38,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M R$ 46,44 R$ 84,331,81600000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 134,36 R$ 84,100,62600000SINAPI

R$ 168,43TOTAL Serviço:

VALOR: 216,54

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 38,31 R$ 38,311,00000000SINAPI

R$ 38,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 46,00 R$ 46,001,00000000SINAPI

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 16,21 R$ 16,211,00000000SINAPI

R$ 62,21TOTAL Serviço:

VALOR: 100,52

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 38,31 R$ 38,311,00000000SINAPI

R$ 38,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 46,00 R$ 46,001,00000000SINAPI

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 16,21 R$ 16,211,00000000SINAPI

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 73,94 R$ 73,941,00000000SINAPI

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 81,70 R$ 81,701,00000000SINAPI

R$ 217,85TOTAL Serviço:

VALOR: 256,16

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M

UN R$ 1.150.000,00 R$ 46,000,00004000SINAPI

R$ 46,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 46,00

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M

UN R$ 1.150.000,00 R$ 16,210,00001410SINAPI

R$ 16,21TOTAL Equipamento:

VALOR: 16,21

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M

UN R$ 1.150.000,00 R$ 73,940,00006430SINAPI

R$ 73,94TOTAL Equipamento:

VALOR: 73,94
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53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 81,7013,99000000SINAPI

R$ 81,70TOTAL Material:

VALOR: 81,70

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 27,44 R$ 27,441,00000000SINAPI

R$ 27,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 34,81

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 26,42 R$ 26,421,00000000SINAPI

R$ 26,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 33,79
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S10735 Mix color stone (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua

l R$ 9,13 R$ 1,730,19000000ORSE

I11535 Polímeros color kg R$ 5,65 R$ 12,992,30000000ORSE

I06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior l R$ 6,66 R$ 4,660,70000000ORSE

R$ 19,38TOTAL Material:

VALOR: 19,38

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-8499 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS h 1,0000000 21,74 21,74

TOTAL MÃO DE OBRA: 21,74

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 21,7400

R$ 21,7400

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8500 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,1800 R$ 0,1800

ED-14677 EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8900 R$ 0,8900

ED-14712 FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0100 R$ 0,0100

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1,0800

Custo Direto Total: R$ 27,3100

VALOR: 27,31

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 24,15

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 28,62

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: 24,29

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) H R$ 30,82 R$ 30,821,00000000SINAPI

R$ 30,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: 38,31

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 22,88 R$ 22,881,00000000SINAPI

R$ 22,88TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,26 R$ 0,261,00000000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Serviço:

VALOR: 30,38

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H R$ 18,89 R$ 18,891,00000000SINAPI

R$ 18,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 26,28

ED-50319 PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11970 PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA:
INCLUSA|BUCHA: INCLUSA) un 1,0000000 R$ 3,5000 R$ 3,5000

TOTAL MATERIAIS: R$ 3,5000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0916666 R$ 24,4800 R$ 2,2440

ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0458333 R$ 30,4900 R$ 1,3975

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,6415

Custo Direto Total: R$ 7,1415

VALOR: 7,14

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20150 PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,13

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 24,1300

R$ 24,1300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5235 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,5100 R$ 0,5100

ED-14652 EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

ED-14688 FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,6000

Custo Direto Total: R$ 31,2200

VALOR: 31,22

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Serviço:

VALOR: 30,01

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 18,110,59380000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 8,520,26750000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,54 R$ 1,512,79860000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,37 R$ 1,401,02640000SINAPI

R$ 29,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 52,39 R$ 354,226,76140000SINAPI

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

M2 R$ 19,93 R$ 6,350,31890000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,300,03500000SINAPI

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 R$ 439,92 R$ 108,880,24750000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 16,711,42160000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,77 R$ 6,430,29540000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 20,04 R$ 3,690,18430000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 25,686,25000000SINAPI

R$ 522,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 21,050,86130000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 123,344,30660000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 221,457,37950000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 175,927,37950000SINAPI
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R$ 541,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,10 R$ 460,7832,67980000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 577,84 R$ 637,351,10300000SINAPI

R$ 1.098,13TOTAL Serviço:

VALOR: 2.191,69

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 104,523,42710000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 28,040,88010000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,54 R$ 9,7618,09170000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,37 R$ 9,086,63500000SINAPI

R$ 151,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 R$ 65,00 R$ 848,3413,05140000SINAPI

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

M2 R$ 19,93 R$ 12,100,60740000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,580,06670000SINAPI

00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO
A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

KG R$ 9,49 R$ 56,946,00000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,77 R$ 46,312,12760000SINAPI

R$ 964,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 105,314,30720000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 616,7821,53580000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 952,9531,75450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 757,0231,75450000SINAPI

R$ 2.432,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 558,70 R$ 670,441,20000000SINAPI

R$ 670,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4.218,17

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 30,50 R$ 12,880,42260000SINAPI
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91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 31,87 R$ 9,970,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,54 R$ 6,9012,77880000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,37 R$ 6,424,68650000SINAPI

R$ 36,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 52,39 R$ 68,691,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,73 R$ 0,490,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,77 R$ 5,700,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 18,404,47700000SINAPI

R$ 93,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,45 R$ 17,980,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 105,333,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 675,1422,49740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 536,3322,49740000SINAPI

R$ 1.334,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,18 R$ 468,1928,93690000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 577,84 R$ 693,401,20000000SINAPI

R$ 1.161,59TOTAL Serviço:

VALOR: 2.625,82

ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20151 PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,13

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 24,1300

R$ 24,1300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5242 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,3500 R$ 0,3500

ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,8500 R$ 1,8500

ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,0500 R$ 2,0500

TOTAL SERVIÇOS: R$ 4,2500
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Custo Direto Total: R$ 32,8700

VALOR: 32,87

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,85 R$ 1,851,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 2,05 R$ 2,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 10,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 22,40 R$ 22,401,00000000SINAPI

R$ 22,40TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: 32,97

ED-50532 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11442 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) l 0,0968456 R$ 47,1100 R$ 4,5624

MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) un 0,2625000 R$ 3,3500 R$ 0,8794

MATED-11432 SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) l 0,0290537 R$ 32,7200 R$ 0,9506

TOTAL MATERIAIS: R$ 6,3924

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0990991 R$ 26,8800 R$ 2,6638

ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1981982 R$ 32,8700 R$ 6,5148

TOTAL SERVIÇOS: R$ 9,1786

Custo Direto Total: R$ 15,5710

VALOR: 15,57

ED-50495 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE
UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) un 0,0291667 R$ 3,3500 R$ 0,0977

MATED-11432 SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) l 0,0425388 R$ 32,7200 R$ 1,3919

MATED-11444 TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM|APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC|
ACABAMENTO: ACETINADO) l 0,1417961 R$ 43,8600 R$ 6,2192

TOTAL MATERIAIS: R$ 7,7088

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1264368 R$ 26,8800 R$ 3,3986

ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2528736 R$ 32,8700 R$ 8,3120
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ED-50532
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM
LIXAMENTO

m2 1,0000000 R$ 15,5700 R$ 15,5700

TOTAL SERVIÇOS: R$ 27,2806

Custo Direto Total: R$ 34,9894

VALOR: 34,98

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 32,72 R$ 10,650,32570000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,97 R$ 14,930,45290000SINAPI

R$ 14,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,58

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,53 R$ 0,531,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Serviço:

VALOR: 0,67

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,53 R$ 0,531,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,67 R$ 0,671,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 8,48 R$ 8,481,00000000SINAPI

R$ 9,82TOTAL Serviço:

VALOR: 9,82

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.129,23 R$ 0,530,00005330SINAPI

R$ 0,53TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,53

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.129,23 R$ 0,140,00001430SINAPI

R$ 0,14TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,14

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.129,23 R$ 0,670,00006670SINAPI

R$ 0,67TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,67

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,89 R$ 8,481,44000000SINAPI

R$ 8,48TOTAL Material:

VALOR: 8,48

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 27,33 R$ 81,993,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

UN R$ 0,11 R$ 2,1719,80000000SINAPI

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

UN R$ 283,89 R$ 283,891,00000000SINAPI

R$ 368,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 44,271,54600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 18,420,77300000SINAPI

R$ 62,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 430,74

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 27,33 R$ 81,993,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

UN R$ 0,11 R$ 2,1719,80000000SINAPI

00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

UN R$ 377,46 R$ 377,461,00000000SINAPI

R$ 461,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,64 R$ 48,051,67800000SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 20,000,83900000SINAPI

R$ 68,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 529,67

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 31,38 R$ 0,940,03020000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 38,43 R$ 1,240,03250000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 61,64 R$ 24,480,39720000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 144,10 R$ 11,440,07940000SINAPI

R$ 38,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 103,65 R$ 114,011,10000000SINAPI

R$ 114,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,01 R$ 17,160,57200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 20,450,85790000SINAPI

R$ 37,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 189,72

88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -
CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 5,80 R$ 5,801,00000000SINAPI

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

R$ 7,14TOTAL Serviço:

VALOR: 7,14

88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -
CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 5,80 R$ 5,801,00000000SINAPI

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 7,25 R$ 7,251,00000000SINAPI

88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5
M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

R$ 15,40TOTAL Serviço:

VALOR: 15,40
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88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5
M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO

UN R$ 90.688,34 R$ 5,800,00006400SINAPI

R$ 5,80TOTAL Equipamento:

VALOR: 5,80

88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -
JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5
M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO

UN R$ 90.688,34 R$ 1,340,00001480SINAPI

R$ 1,34TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,34

88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5
M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO

UN R$ 90.688,34 R$ 7,250,00008000SINAPI

R$ 7,25TOTAL Equipamento:

VALOR: 7,25

88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 1,011,06000000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Especiais:

VALOR: 1,01

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE (m3)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,4108527 R$ 22,6500 R$ 77,2558

TOTAL SERVIÇOS: R$ 77,2558

Custo Direto Total: R$ 77,2558

VALOR: 77,25

ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11360 ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
PÓ| APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) Kg 0,4000000 R$ 26,8500 R$ 10,7400

TOTAL MATERIAIS: R$ 10,7400

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5706874 R$ 31,2200 R$ 17,8169

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5706874 R$ 22,6500 R$ 12,9261

ED-48308 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0220000 R$ 615,7500 R$ 13,5465

TOTAL SERVIÇOS: R$ 44,2895
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Custo Direto Total: R$ 55,0295

VALOR: 55,02

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,62 R$ 28,621,00000000SINAPI

R$ 28,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 26,12 R$ 26,121,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

R$ 33,02TOTAL Serviço:

VALOR: 61,64

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,62 R$ 28,621,00000000SINAPI

R$ 28,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 26,12 R$ 26,121,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 32,65 R$ 32,651,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 49,81 R$ 49,811,00000000SINAPI

R$ 115,48TOTAL Serviço:

VALOR: 144,10

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 466.463,38 R$ 26,120,00005600SINAPI

R$ 26,12TOTAL Equipamento:
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VALOR: 26,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 466.463,38 R$ 6,900,00001480SINAPI

R$ 6,90TOTAL Equipamento:

VALOR: 6,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 466.463,38 R$ 32,650,00007000SINAPI

R$ 32,65TOTAL Equipamento:

VALOR: 32,65

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 49,818,53000000SINAPI

R$ 49,81TOTAL Material:

VALOR: 49,81

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,28 R$ 26,281,00000000SINAPI

R$ 26,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H R$ 53,18 R$ 53,181,00000000SINAPI

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H R$ 14,26 R$ 14,261,00000000SINAPI

R$ 67,44TOTAL Serviço:

VALOR: 93,72

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,28 R$ 26,281,00000000SINAPI

R$ 26,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H R$ 53,18 R$ 53,181,00000000SINAPI

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H R$ 14,26 R$ 14,261,00000000SINAPI

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017

H R$ 66,55 R$ 66,551,00000000SINAPI

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2017

H R$ 62,31 R$ 62,311,00000000SINAPI

R$ 196,30TOTAL Serviço:

VALOR: 222,58

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN R$ 997.825,41 R$ 53,180,00005330SINAPI

R$ 53,18TOTAL Equipamento:

VALOR: 53,18

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN R$ 997.825,41 R$ 14,260,00001430SINAPI

R$ 14,26TOTAL Equipamento:

VALOR: 14,26

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN R$ 997.825,41 R$ 66,550,00006670SINAPI

R$ 66,55TOTAL Equipamento:

VALOR: 66,55

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 62,3110,67000000SINAPI

R$ 62,31TOTAL Material:

VALOR: 62,31

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,28 R$ 26,281,00000000SINAPI

R$ 26,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 32,05 R$ 32,051,00000000SINAPI

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 8,60 R$ 8,601,00000000SINAPI

R$ 40,65TOTAL Serviço:

VALOR: 66,93

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,28 R$ 26,281,00000000SINAPI

R$ 26,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 32,05 R$ 32,051,00000000SINAPI

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 8,60 R$ 8,601,00000000SINAPI

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 40,11 R$ 40,111,00000000SINAPI

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 55,77 R$ 55,771,00000000SINAPI

R$ 136,53TOTAL Serviço:

VALOR: 162,81

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN R$ 601.465,48 R$ 32,050,00005330SINAPI

R$ 32,05TOTAL Equipamento:

VALOR: 32,05

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN R$ 601.465,48 R$ 8,600,00001430SINAPI

R$ 8,60TOTAL Equipamento:

VALOR: 8,60

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN R$ 601.465,48 R$ 40,110,00006670SINAPI

R$ 40,11TOTAL Equipamento:
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VALOR: 40,11

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 55,779,55000000SINAPI

R$ 55,77TOTAL Material:

VALOR: 55,77

S11472 Regularização manual e compactação com placa vibratória (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,80 R$ 1,140,30000000ORSE

R$ 1,14TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 4,370,30000000ORSE

R$ 4,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S11449 Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de
compactação

m3 R$ 9,19 R$ 1,650,18000000ORSE

R$ 1,65TOTAL Serviço:

VALOR: 7,16

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 30,50

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,30 R$ 1,301,00000000SINAPI
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R$ 1,49TOTAL Serviço:

VALOR: 31,87

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.459,43 R$ 0,100,00007200SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.459,43 R$ 0,020,00001480SINAPI

R$ 0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.459,43 R$ 0,070,00005000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 1,301,36000000SINAPI

R$ 1,30TOTAL Especiais:

VALOR: 1,30

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-2090 SERRALHEIRO ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 24,13 24,13

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,13

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 24,1300

R$ 24,1300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-7929 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,2700 R$ 0,2700
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ED-14661 EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

ED-14697 FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,7800 R$ 0,7800

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,3600

Custo Direto Total: R$ 30,9800

VALOR: 30,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,39 R$ 1,391,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 15,18 R$ 15,181,00000000SINAPI

R$ 15,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Serviço:

VALOR: 23,84

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

MOED-20154 SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) h 1,0000000 15,83 15,83

TOTAL MÃO DE OBRA: 15,83

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 15,8300

R$ 15,8300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 2,1200 R$ 2,1200

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,4300 R$ 1,4300

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,0800 R$ 0,0800

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,8600 R$ 0,8600

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,4900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5236 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 R$ 0,3300 R$ 0,3300

ED-14664 EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 1,3900 R$ 1,3900

ED-14700 FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 R$ 0,6100 R$ 0,6100

TOTAL SERVIÇOS: R$ 2,3300

Custo Direto Total: R$ 22,6500

VALOR: 22,65
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C3955 SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7406 SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA M R$ 391,2500 R$ 391,25001,00000000SEINFRA

R$ 391,2500TOTAL Material:

VALOR: 391,25

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16",
COM ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN R$ 8,09 R$ 8,091,00000000SINAPI

R$ 10,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 7,780,31060000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 9,430,31060000SINAPI

R$ 17,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,33

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 2,62 R$ 2,621,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

R$ 3,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 3,200,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 3,880,12800000SINAPI

R$ 7,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,06

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H R$ 20,89 R$ 20,891,00000000SINAPI

R$ 20,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 29,34

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,03 R$ 7,031,00000000SINAPI

R$ 7,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 12,800,51100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 15,520,51100000SINAPI

R$ 28,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,35

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,03 R$ 14,062,00000000SINAPI

R$ 14,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,06 R$ 10,550,42100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 12,780,42100000SINAPI

R$ 23,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 37,39

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1827957 R$ 22,6500 R$ 26,7903

TOTAL SERVIÇOS: R$ 26,7903

Custo Direto Total: R$ 26,7903

VALOR: 26,79

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA (m3)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11177
LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA ( MATERIAL: AÇO CARBONO|CAPACIDADE EM
VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE
ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

un 0,2000000 R$ 425,0000 R$ 85,0000

TOTAL MATERIAIS: R$ 85,0000

Custo Direto Total: R$ 85,0000

VALOR: 85,00

ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE
ACABAMENTO (m3)
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EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-23071

VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*:
19KG|POTÊNCIA NOMINAL: 4,1KW|COMBUSTÍVEL: GASOLINA|
REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR: NÃO
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 R$ 9,2415 R$ 0,7611 R$ 9,2415

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,2415

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 9,2415

R$ 1,0268

Produção da Equipe: 9,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6500000 R$ 31,2200 R$ 51,5130

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,0000000 R$ 22,6500 R$ 67,9500

TOTAL SERVIÇOS: R$ 119,4630

Custo Direto Total: R$ 120,4898

VALOR: 120,48

88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_10/2014

H R$ 35,15 R$ 35,151,00000000SINAPI

88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

H R$ 15,48 R$ 15,481,00000000SINAPI

R$ 50,63TOTAL Serviço:

VALOR: 81,01

88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_10/2014

H R$ 35,15 R$ 35,151,00000000SINAPI

88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

H R$ 15,48 R$ 15,481,00000000SINAPI

88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO.
AF_10/2014

H R$ 62,84 R$ 62,841,00000000SINAPI

88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_10/2014

H R$ 76,27 R$ 76,271,00000000SINAPI

R$ 189,74TOTAL Serviço:

VALOR: 220,12

88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,7 M3

UN R$ 1.130.275,16 R$ 35,150,00003110SINAPI
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R$ 35,15TOTAL Equipamento:

VALOR: 35,15

88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,7 M3

UN R$ 1.130.275,16 R$ 15,480,00001370SINAPI

R$ 15,48TOTAL Equipamento:

VALOR: 15,48

88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,7 M3

UN R$ 1.130.275,16 R$ 62,840,00005560SINAPI

R$ 62,84TOTAL Equipamento:

VALOR: 62,84

88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 76,2713,06000000SINAPI

R$ 76,27TOTAL Material:

VALOR: 76,27

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 43,54 R$ 43,541,00000000SINAPI

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 19,18 R$ 19,181,00000000SINAPI

R$ 62,72TOTAL Serviço:

VALOR: 93,10

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,38 R$ 30,381,00000000SINAPI

R$ 30,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 43,54 R$ 43,541,00000000SINAPI

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 19,18 R$ 19,181,00000000SINAPI

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 77,84 R$ 77,841,00000000SINAPI
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5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA
3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 91,51 R$ 91,511,00000000SINAPI

R$ 232,07TOTAL Serviço:

VALOR: 262,45

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO
OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN R$ 1.400.000,00 R$ 43,540,00003110SINAPI

R$ 43,54TOTAL Equipamento:

VALOR: 43,54

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO
OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN R$ 1.400.000,00 R$ 19,180,00001370SINAPI

R$ 19,18TOTAL Equipamento:

VALOR: 19,18

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO
OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN R$ 1.400.000,00 R$ 77,840,00005560SINAPI

R$ 77,84TOTAL Equipamento:

VALOR: 77,84

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,84 R$ 91,5115,67000000SINAPI

R$ 91,51TOTAL Material:

VALOR: 91,51

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 22,88 R$ 22,881,00000000SINAPI
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R$ 22,88TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,26 R$ 0,261,00000000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Serviço:

VALOR: 30,38

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 12,04 R$ 12,041,00000000SINAPI

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 737,74 R$ 737,741,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 24,93 R$ 49,862,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 129,85 R$ 11,430,08810000SINAPI

R$ 811,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,30 R$ 33,811,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,84 R$ 13,260,55650000SINAPI

R$ 47,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 858,14

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Serviço:

VALOR: 0,54

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,34 R$ 0,341,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

R$ 1,37TOTAL Serviço:

VALOR: 1,37

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.449,30 R$ 0,440,00012800SINAPI
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R$ 0,44TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,44

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.449,30 R$ 0,100,00002960SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.449,30 R$ 0,340,00010000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,34

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 0,490,52000000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Especiais:

VALOR: 0,49

S330103 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - chp
diurno

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

S330303 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico
potencia de 2 cv, sem carregador - depreciacao 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30

S330403 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico
potencia de 2 cv, sem carregador - juros 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06

S330503 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico
potencia de 2 cv, sem carregador - manutencao 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

S330603 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico
potencia de 2 cv, sem carregador - materiais na operacao 1,00000000 R$ 1,00 R$ 1,00

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1,64

Custo Direto Total: R$ 1,6400

VALOR: 1,64

S330303 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador -
depreciacao

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I081115
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V
POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR

0,00006400 1,0000 0,0000 R$ 4.703,8500 R$ 0,0000 R$ 0,3010

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,3010

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,3010

R$ 0,3010

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,3010

VALOR: 0,30

S330403 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador - juros
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EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I081115
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V
POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR

0,00001400 1,0000 0,0000 R$ 4.703,8500 R$ 0,0000 R$ 0,0659

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,0658

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,0658

R$ 0,0658

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,0658

VALOR: 0,06

S330503 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador -
manutencao

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I081115
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V
POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR

0,00006000 1,0000 0,0000 R$ 4.703,8500 R$ 0,0000 R$ 0,2822

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,2822

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 0,2822

R$ 0,2822

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 0,2822

VALOR: 0,28

S330603 betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico potencia de 2 cv, sem carregador -
materiais na operacao

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I049967 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE
100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS KWH 1,25000000 R$ 0,80 R$ 1,00

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,00

Custo Direto Total: R$ 1,0000

VALOR: 1,00
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24,78%18/09/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAÇÃO 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

20,37% 20,37% AComposiçõe Serviço R$ 3.410,52 R$ 376.419,09110,37

MÊSCOM-003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 9,08% 29,45% AComposiçõe Serviço R$ 27.970,43 R$ 167.822,586,00

M3XKM93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4,98% 34,44% ASINAPI Serviço R$ 3,41 R$ 92.070,0027.000,00

M2103323 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

3,79% 38,23% ASINAPI Serviço R$ 78,33 R$ 70.027,02894,00

M287543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES
INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

3,70% 41,92% ASINAPI Serviço R$ 38,20 R$ 68.301,601.788,00

M287263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

3,49% 45,41% ASINAPI Serviço R$ 172,69 R$ 64.466,90373,31

M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

2,57% 47,98% ASINAPI Serviço R$ 202,24 R$ 47.570,89235,22

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

2,54% 50,53% BSINAPI Serviço R$ 23,17 R$ 47.023,282.029,49

UNDCOM-002 SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA 2,29% 52,82% BComposiçõe Serviço R$ 42.313,39 R$ 42.313,391,00

UN90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,29% 55,10% BSINAPI Serviço R$ 1.623,97 R$ 42.223,2226,00

M292539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2,24% 57,34% BSINAPI Serviço R$ 97,44 R$ 41.333,07424,19

M2C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO 2,17% 59,51% BSEINFRA Serviço R$ 1.335,45 R$ 40.063,5030,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

2,16% 61,67% BSINAPI Serviço R$ 19,65 R$ 39.879,482.029,49

m2S01943 Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive
madeiramento de suporte (sarrafo), instalado

2,01% 63,67% BORSE Serviço R$ 392,00 R$ 37.055,7694,53

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 1,85% 65,52% BSINAPI Serviço R$ 124,31 R$ 34.185,25275,00

UN09.09.039 Il-94 luminária led quadrada de sobrepor c/difusor translúcido <= 40w 1,79% 67,31% BSP Serviço R$ 568,94 R$ 32.998,5258,00

M247992 Janela de aluminio anodizado (correr c/ bandeira) 1,73% 69,04% BDEINFRA- Serviço R$ 1.077,33 R$ 31.899,7429,61

M294445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,45% 70,48% BSINAPI Serviço R$ 63,07 R$ 26.753,66424,19

M292400 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

1,36% 71,84% BSINAPI Serviço R$ 129,07 R$ 25.039,58194,00

M287680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

1,22% 73,06% BSINAPI Serviço R$ 60,60 R$ 22.622,59373,31

M10.011.007
(E)

CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM 1,07% 74,13% BSIURB Serviço R$ 417,21 R$ 19.817,4847,50

UNC0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR 1,04% 75,17% BSEINFRA Serviço R$ 19.212,20 R$ 19.212,201,00

M3104488 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS ( CASA EM EMPREENDIMENTOS),
FCK = 25MPA. AF 01/20217

1,03% 76,21% BComposiçõe Serviço R$ 3.410,52 R$ 19.098,915,60

M96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,96% 77,16% BSINAPI Serviço R$ 98,05 R$ 17.649,00180,00

M296109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS 0,94% 78,10% BSINAPI Serviço R$ 71,89 R$ 17.360,72241,49

M91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,81% 78,92% BSINAPI Serviço R$ 6,98 R$ 15.041,902.155,00

mS090301 Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" 0,77% 79,69% BIOPES Serviço R$ 140,82 R$ 14.293,23101,50

M8008508025
SI91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,77% 80,46% CCAESB Serviço R$ 15,02 R$ 14.223,94947,00

M07.35.02 VERGAS / CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS 15CM X 10CM (LARGURA
X ALTURA)

0,73% 81,19% CSUDECAP Serviço R$ 104,67 R$ 13.479,40128,78

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,72% 81,91% CSINAPI Serviço R$ 117,66 R$ 13.336,76113,35

UN98085 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

0,68% 82,59% CSINAPI Serviço R$ 12.512,58 R$ 12.512,581,00

M2104614 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

0,66% 83,25% CSINAPI Serviço R$ 100,51 R$ 12.227,04121,65

M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

0,66% 83,91% CSINAPI Serviço R$ 6,83 R$ 12.212,041.788,00

M396388 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

0,66% 84,57% CSINAPI Serviço R$ 11,30 R$ 12.204,001.080,00

UN98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

0,61% 85,19% CSINAPI Serviço R$ 11.343,37 R$ 11.343,371,00

85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA P/ ESGOTO JUNTA
COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,61% 85,80% CNão cadastrado R$ 56,52 R$ 11.304,00200,00
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unED-49924 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM
GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

0,58% 86,38% CSETOP Serviço R$ 1.781,69 R$ 10.690,146,00

M294994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022

0,53% 86,91% CSINAPI Serviço R$ 121,64 R$ 9.802,9780,59

M3100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,52% 87,42% CSINAPI Serviço R$ 8,83 R$ 9.536,401.080,00

m²02.01.08.101.
145

NEJ 170_Porta de abrir com fechamento de vidro laminado, 1 folha (alumínio anodizado fosco);
com fechamento de vidro laminado espessura = 10 mm

0,51% 87,93% CCPTM Serviço R$ 1.688,01 R$ 9.385,345,56

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

0,46% 88,39% CSINAPI Serviço R$ 4,80 R$ 8.582,401.788,00

M19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 0,45% 88,85% CSP Obras Serviço R$ 218,26 R$ 8.403,0138,50

UN17.003.019
(E)

IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE
ENGASTAMENTO)

0,45% 89,30% CSIURB Serviço R$ 8.386,71 R$ 8.386,711,00

M211.02.025 Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm - acab areia 0,43% 89,74% CSP Serviço R$ 215,27 R$ 8.027,4237,29

pt170309 Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiaçao) 0,41% 90,14% CSEDOP Serviço R$ 313,08 R$ 7.513,9224,00

M91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,40% 90,54% CSINAPI Serviço R$ 14,94 R$ 7.305,66489,00

unI10971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio
da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel
ou similar

0,37% 90,91% CORSE Serviço R$ 6.811,27 R$ 6.811,271,00

M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,35% 91,26% CSINAPI Serviço R$ 10,31 R$ 6.464,37627,00

unED-49896 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

0,35% 91,61% CSETOP Serviço R$ 1.291,19 R$ 6.455,955,00

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,32% 91,93% CSINAPI Serviço R$ 46,75 R$ 5.984,00128,00

M101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,31% 92,25% CSINAPI Serviço R$ 37,44 R$ 5.803,20155,00

M274106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS
DEMÃOS

0,31% 92,55% CComposiçõe Geral R$ 19,24 R$ 5.682,34295,34

m²S02188 Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa,
estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz.
compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm

0,28% 92,83% CORSE Serviço R$ 212,82 R$ 5.165,1424,27

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,26% 93,09% CSINAPI Serviço R$ 158,54 R$ 4.806,9330,32

M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 0,26% 93,35% CSINAPI Serviço R$ 6,33 R$ 4.772,82754,00

UN90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,24% 93,59% CSINAPI Serviço R$ 1.497,36 R$ 4.492,083,00

M3101118 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

0,24% 93,83% CSINAPI Serviço R$ 4,86 R$ 4.374,00900,00

M071217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO 0,19% 94,02% CGOINFRA Serviço R$ 176,21 R$ 3.524,2020,00
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M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,19% 94,21% CSINAPI Serviço R$ 586,85 R$ 3.521,106,00

M15.008.0169-
0

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X35MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0,18% 94,39% CEMOP Serviço R$ 94,08 R$ 3.292,8035,00

M91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,18% 94,57% CSINAPI Serviço R$ 21,25 R$ 3.272,50154,00

M2100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

0,17% 94,74% CSINAPI Serviço R$ 623,26 R$ 3.228,495,18

un02.01.08.100.
190

Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 1,00x2,10m 0,16% 94,90% CCPTM Serviço R$ 1.488,61 R$ 2.977,222,00

M15.008.0167-
0

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X25MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0,16% 95,06% CEMOP Serviço R$ 72,57 R$ 2.902,8040,00

UN100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,15% 95,21% CSINAPI Serviço R$ 914,59 R$ 2.743,773,00

unS14013 Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20,
inclusive lâmpada led 7w

0,15% 95,35% CORSE Serviço R$ 168,46 R$ 2.695,3616,00

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,14% 95,49% CNão cadastrado R$ 5,19 R$ 2.584,62498,00

UN101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,13% 95,62% CSINAPI Serviço R$ 599,84 R$ 2.399,364,00

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 0,13% 95,75% CNão cadastrado R$ 294,90 R$ 2.359,208,00

m³96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,12% 95,87% CComposiçõe Serviço R$ 71,33 R$ 2.182,7030,60

UN95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,12% 95,99% CSINAPI Serviço R$ 1.080,90 R$ 2.161,802,00

MC0994 CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO 0,12% 96,10% CSEINFRA Serviço R$ 129,97 R$ 2.151,0016,55

unED-50635 PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO,
INCLUSIVE FIXAÇÃO

0,12% 96,22% CSETOP Serviço R$ 2.145,39 R$ 2.145,391,00

M89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,12% 96,34% CSINAPI Serviço R$ 26,74 R$ 2.139,2080,00

M15.008.0165-
0

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, BIPOLAR, 2X16MM2, ISOLAMENTO 0, 6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0,11% 96,45% CEMOP Serviço R$ 46,51 R$ 2.092,9545,00

UNC4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 0,11% 96,56% CSEINFRA Serviço R$ 11,91 R$ 1.977,06166,00

UN09.004.088
(E)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V 0,10% 96,66% CSIURB Serviço R$ 642,74 R$ 1.928,223,00

M3100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 0,10% 96,76% CSINAPI Serviço R$ 1,77 R$ 1.911,601.080,00

M101561 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,10% 96,87% CSINAPI Serviço R$ 24,18 R$ 1.886,0478,00

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,10% 96,97% CSINAPI Serviço R$ 60,45 R$ 1.873,9531,00

m2ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA 0,10% 97,07% CSETOP Serviço R$ 464,06 R$ 1.856,244,00

UDHID-001 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA MEDINDO 47X55X18CM PARA PCD 0,10% 97,17% CSMOP Serviço R$ 910,61 R$ 1.821,222,00
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UN97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

0,10% 97,26% CSINAPI Serviço R$ 104,96 R$ 1.784,3217,00

UN102615 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,09% 97,36% CSINAPI Serviço R$ 1.727,39 R$ 1.727,391,00

UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,09% 97,45% CSINAPI Serviço R$ 431,35 R$ 1.725,404,00

UN91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,08% 97,53% CSINAPI Serviço R$ 57,91 R$ 1.563,5727,00

UN92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,08% 97,62% CSINAPI Serviço R$ 72,16 R$ 1.515,3621,00

UN89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,08% 97,70% CSINAPI Serviço R$ 92,62 R$ 1.481,9216,00

unS12290 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de
louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm,
assentada.

0,08% 97,78% CORSE Serviço R$ 1.473,07 R$ 1.473,071,00

UN86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08% 97,85% CSINAPI Serviço R$ 486,57 R$ 1.459,713,00

unS10206 Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores 0,08% 97,93% CORSE Serviço R$ 1.422,15 R$ 1.422,151,00

M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,07% 98,00% CSINAPI Serviço R$ 24,21 R$ 1.331,5555,00

M94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

0,07% 98,07% CSINAPI Serviço R$ 27,36 R$ 1.313,2848,00

unS12495 Porca sextavada 1/4", bicromatizada 0,07% 98,15% CORSE Serviço R$ 6,35 R$ 1.295,40204,00

UN09.007.070
(E)

PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO 0,07% 98,21% CSIURB Serviço R$ 311,67 R$ 1.246,684,00

M89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,07% 98,28% CSINAPI Serviço R$ 15,98 R$ 1.246,4478,00

M071215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO 0,06% 98,34% CGOINFRA Serviço R$ 95,94 R$ 1.151,2812,00

unS12507 Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos",
incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

0,06% 98,40% CORSE Serviço R$ 284,34 R$ 1.137,364,00

unS08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v 0,06% 98,46% CORSE Serviço R$ 81,35 R$ 1.057,5513,00

M102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021

0,05% 98,51% CSINAPI Serviço R$ 6,51 R$ 976,50150,00

UN89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,05% 98,57% CSINAPI Serviço R$ 22,12 R$ 973,2844,00

UN09.02.087 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a 0,05% 98,62% CSP Serviço R$ 159,93 R$ 959,586,00

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,05% 98,67% CSINAPI Serviço R$ 33,55 R$ 939,4028,00

M8007008420
SI92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,05% 98,72% CCAESB Serviço R$ 117,08 R$ 936,648,00

unS08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) 0,05% 98,77% CORSE Serviço R$ 18,01 R$ 918,5151,00

UN91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,05% 98,82% CSINAPI Serviço R$ 76,45 R$ 917,4012,00

UNC1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") 0,05% 98,87% CSEINFRA Serviço R$ 63,38 R$ 887,3214,00

UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,05% 98,91% CSINAPI Serviço R$ 77,21 R$ 849,3111,00
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UN09.04.090 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a 0,04% 98,96% CSP Serviço R$ 27,57 R$ 827,1030,00

UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,04% 99,00% CSINAPI Serviço R$ 102,25 R$ 818,008,00

unS12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

0,04% 99,04% CORSE Serviço R$ 29,77 R$ 744,2525,00

UN09.06.015 Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm 0,04% 99,08% CSP Serviço R$ 165,23 R$ 660,924,00

UNC2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR 0,04% 99,11% CSEINFRA Serviço R$ 326,68 R$ 653,362,00

UN89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,04% 99,15% CSINAPI Serviço R$ 54,10 R$ 649,2012,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,03% 99,18% CSINAPI Serviço R$ 37,53 R$ 600,4816,00

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

0,03% 99,21% CSINAPI Serviço R$ 23,60 R$ 590,0025,00

unS00338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 0,03% 99,25% CORSE Serviço R$ 588,13 R$ 588,131,00

undS160605 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive
suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente e pintura de sinalização

0,03% 99,28% CIOPES Serviço R$ 293,37 R$ 586,742,00

un02.03.06.310.
25

Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuição 0,03% 99,31% CCPTM Serviço R$ 580,51 R$ 580,511,00

UN10.080.070
(E)

SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" 0,03% 99,34% CSIURB Serviço R$ 49,79 R$ 547,6911,00

UN89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,03% 99,37% CSINAPI Serviço R$ 51,37 R$ 513,7010,00

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,03% 99,39% CSINAPI Serviço R$ 34,97 R$ 496,5714,20

m2COM--
00968534

Cobertura com telha galvanizada e=5mm,fixadas com ganchos de 1/4 com porcas earruelas 0,03% 99,42% CComposiçõe Serviço R$ 117,30 R$ 469,204,00

UN92660 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,02% 99,44% CSINAPI Serviço R$ 46,06 R$ 460,6010,00

UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

0,02% 99,47% CSINAPI Serviço R$ 90,67 R$ 453,355,00

UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02% 99,49% CSINAPI Serviço R$ 80,25 R$ 401,255,00

UN89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,51% CSINAPI Serviço R$ 63,00 R$ 378,006,00

UN09.004.070
(E)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V 0,02% 99,53% CSIURB Serviço R$ 358,96 R$ 358,961,00

M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 0,02% 99,55% CSINAPI Serviço R$ 22,33 R$ 353,9315,85

UN89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,02% 99,57% CSINAPI Serviço R$ 55,21 R$ 331,266,00

unS12614 Porca sextavada 3/8", bicromatizada 0,02% 99,58% CORSE Serviço R$ 5,68 R$ 289,6851,00

UN89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,60% CSINAPI Serviço R$ 12,57 R$ 276,5422,00
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unS09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 0,01% 99,61% CORSE Serviço R$ 7,22 R$ 259,9236,00

UN93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01% 99,62% CSINAPI Serviço R$ 31,21 R$ 249,688,00

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,01% 99,64% CSINAPI Serviço R$ 49,15 R$ 245,755,00

mS00884 Tubo aço galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm,
1,12kg/m, NBR-5580

0,01% 99,65% CORSE Serviço R$ 37,80 R$ 226,806,00

unS01138 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm 0,01% 99,66% CORSE Serviço R$ 21,78 R$ 217,8010,00

UN09.011.014
(E)

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA 0,01% 99,67% CSIURB Serviço R$ 211,22 R$ 211,221,00

UN08.84.012 Bolsa plastica para bacia sanitaria 0,01% 99,68% CSP Serviço R$ 20,92 R$ 209,2010,00

unED-49953 RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA 0,01% 99,70% CSETOP Serviço R$ 41,06 R$ 205,305,00

UNC0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR 0,01% 99,71% CSEINFRA Serviço R$ 100,79 R$ 201,582,00

unS09816 Arruela lisa zincada d=1/4" 0,01% 99,72% CORSE Serviço R$ 0,54 R$ 187,92348,00

UNC1560 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" 0,01% 99,73% CSEINFRA Serviço R$ 17,58 R$ 175,8010,00

UN89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,74% CSINAPI Serviço R$ 41,57 R$ 166,284,00

UN89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,01% 99,74% CSINAPI Serviço R$ 40,82 R$ 163,284,00

UN86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,75% CSINAPI Serviço R$ 14,64 R$ 161,0411,00

UN89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,76% CSINAPI Serviço R$ 25,60 R$ 153,606,00

UNC2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 0,01% 99,77% CSEINFRA Serviço R$ 18,79 R$ 150,328,00

UN94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,78% CSINAPI Serviço R$ 148,60 R$ 148,601,00

UN89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 73,73 R$ 147,462,00

UN86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 13,15 R$ 144,6511,00

CJ8900103002
SCM2580

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSÃO - D = 7,938 MM (5/16")

0,01% 99,80% CCAESB Material R$ 0,98 R$ 141,12144,00

UNI060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" 0,01% 99,81% CIOPES Material R$ 129,77 R$ 129,771,00

UN91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,01% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 31,79 R$ 127,164,00

Un080975 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1/2" 0,01% 99,82% CGOINFRA Serviço R$ 63,07 R$ 126,142,00

UNC0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 0,01% 99,83% CSEINFRA Serviço R$ 15,57 R$ 124,568,00

CJ8900103002
SCM0947

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8")

0,01% 99,83% CCAESB Material R$ 2,42 R$ 123,4251,00

UN89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,01% 99,84% CSINAPI Serviço R$ 6,60 R$ 118,8018,00
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UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 56,99 R$ 113,982,00

UN104354 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 56,13 R$ 112,262,00

UN104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,86% CSINAPI Serviço R$ 37,14 R$ 111,423,00

unS01037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" 0,01% 99,87% CORSE Serviço R$ 10,93 R$ 109,3010,00

UN92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,01% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 52,89 R$ 105,782,00

M94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 23,49 R$ 93,964,00

M38.07.700 Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios 0,01% 99,88% CSP Obras Serviço R$ 93,41 R$ 93,411,00

M89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,00% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 45,79 R$ 91,582,00

unS01536 Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm 0,00% 99,89% CORSE Serviço R$ 22,36 R$ 89,444,00

UN09.04.096 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a 0,00% 99,90% CSP Serviço R$ 85,73 R$ 85,731,00

UN94691 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

0,00% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 16,53 R$ 82,655,00

UN11.83.01 HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15MM X 2400MM 0,00% 99,90% CSUDECAP Serviço R$ 77,67 R$ 77,671,00

UN89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,00% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 19,19 R$ 76,764,00

unS01135 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm 0,00% 99,91% CORSE Serviço R$ 10,74 R$ 75,187,00

UN89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 36,67 R$ 73,342,00

UN101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 14,06 R$ 70,305,00

UN89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 16,93 R$ 67,724,00

UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 30,85 R$ 61,702,00

unS00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) 0,00% 99,93% CORSE Serviço R$ 7,62 R$ 60,968,00

UN89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 29,66 R$ 59,322,00

UN104012 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 29,34 R$ 58,682,00

UN91898 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 28,77 R$ 57,542,00

mS00352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") 0,00% 99,94% CORSE Serviço R$ 14,16 R$ 56,644,00

M89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 27,07 R$ 54,142,00

Un081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" 0,00% 99,95% CGOINFRA Serviço R$ 13,46 R$ 53,844,00
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UN103956 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 17,79 R$ 53,373,00

UN89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 10,38 R$ 51,905,00

UN89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 7,27 R$ 50,897,00

UN09.04.095 Disjuntor unipolar termomagnetico 1x50a a 1x70a 0,00% 99,96% CSP Serviço R$ 48,78 R$ 48,781,00

UN94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 23,03 R$ 46,062,00

UN91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 22,59 R$ 45,182,00

undS150918 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente 0,00% 99,97% CIOPES Serviço R$ 42,51 R$ 42,511,00

unS01042 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" 0,00% 99,97% CORSE Serviço R$ 21,18 R$ 42,362,00

unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"-
Placa E5

0,00% 99,97% CORSE Serviço R$ 20,86 R$ 41,722,00

UN91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 20,47 R$ 40,942,00

unS01051 Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01
- 10/2022

0,00% 99,98% CORSE Serviço R$ 39,11 R$ 39,111,00

unS01136 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm 0,00% 99,98% CORSE Serviço R$ 12,92 R$ 38,763,00

unS12506 Arruela de lisa 3/8" 0,00% 99,98% CORSE Serviço R$ 0,63 R$ 32,1351,00

UN104006 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 31,33 R$ 31,331,00

UN103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 30,18 R$ 30,181,00

UNC1561 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4" 0,00% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 30,08 R$ 30,081,00

UN91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 13,62 R$ 27,242,00

PARC0481 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") 0,00% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 4,37 R$ 26,226,00

UN104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 24,08 R$ 24,081,00

UN89394 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 23,35 R$ 23,351,00

unS01073 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm 0,00% 99,99% CORSE Serviço R$ 11,49 R$ 22,982,00

mS01216 Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" 0,00% 99,99% CORSE Serviço R$ 21,08 R$ 21,081,00

UN104003 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 18,21 R$ 18,211,00

mS00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 0,00% 99,99% CORSE Serviço R$ 17,05 R$ 17,051,00

UN104009 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 16,58 R$ 16,581,00

UN90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 16,40 R$ 16,401,00

Página: 192



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unS00934 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" 0,00% 100,00% CORSE Serviço R$ 15,79 R$ 15,791,00

unS02913 Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm 0,00% 100,00% CORSE Serviço R$ 13,16 R$ 13,161,00

UN103957 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 6,12 R$ 12,242,00

Un081401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM 0,00% 100,00% CGOINFRA Serviço R$ 11,15 R$ 11,151,00

unS01093 Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm 0,00% 100,00% CORSE Serviço R$ 4,13 R$ 4,131,00

PARC0478 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 2,00 R$ 4,002,00

un000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos 0,00% 100,00% CSEDOP Serviço R$ 0,00 R$ 0,001,00

R$ 1.847.829,68

-R$ 0,03Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.847.829,65

Subtotal até 100,00%%
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24,78%18/09/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAÇÃO 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

5,35% 4,29% ASINAPI Material R$ 646,04 R$ 79.316,09122,77

H00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) 4,10% 9,45% ASINAPI Mão de Obra R$ 124,76 R$ 60.768,70487,08

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 3,19% 12,64% ASINAPI Encargos R$ 4,23 R$ 47.247,2911.169,57

H00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) 2,89% 15,53% ASINAPI Mão de Obra R$ 43,69 R$ 42.831,58980,35

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 2,74% 18,28% ASINAPI Mão de Obra R$ 15,18 R$ 40.646,722.677,65

KG00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

2,66% 20,93% ASINAPI Material R$ 1,14 R$ 39.366,9434.532,40

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 2,64% 23,58% ASINAPI Material R$ 5,84 R$ 39.132,036.700,69

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 2,30% 25,87% ASINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 34.048,051.610,60

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

2,23% 28,11% ASINAPI Material R$ 52,39 R$ 33.087,98631,57

M200045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO,
FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

2,23% 30,34% ASINAPI Material R$ 82,90 R$ 33.082,77399,07

M200038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12
MM, PARA ARGAMASSA

2,22% 32,56% ASINAPI Material R$ 558,70 R$ 32.854,3558,80

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 2,15% 34,71% ASINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 31.926,841.510,26

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

1,84% 36,55% ASINAPI Equipamento R$ 708.162,14 R$ 27.225,260,038444947281
6

H00004783 PINTOR (HORISTA) 1,84% 38,39% ASINAPI Mão de Obra R$ 22,40 R$ 27.198,221.214,21

H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,83% 40,21% AComposiçõe Encargos R$ 20,49 R$ 27.046,801.320,00
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UN00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA
VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

1,72% 41,93% ASINAPI Material R$ 2,10 R$ 25.532,6412.158,40

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,66% 43,60% ASINAPI Material R$ 8,28 R$ 24.639,592.975,80

UN4.60.44 IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W 1,60% 45,20% ASP Serviço R$ 408,76 R$ 23.708,0858,00

M213366 Caixilho alumínio de correr com bandeira 1,60% 46,80% ADEINFRA- Material R$ 800,11 R$ 23.691,2629,61

m2I01296 Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm 1,54% 48,34% AORSE Material R$ 230,00 R$ 22.829,0099,26

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,46% 49,80% ASINAPI Material R$ 11,76 R$ 21.670,751.842,75

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,30% 51,10% BSINAPI Material R$ 8,73 R$ 19.282,412.208,75

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 1,25% 52,35% BSINAPI Material R$ 39,79 R$ 18.452,15463,74

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,24% 53,59% BSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 18.374,8912.849,57

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,11% 54,69% BSINAPI Material R$ 0,86 R$ 16.377,0819.043,11

UNI0505 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE 1,03% 55,72% BSEINFRA Material R$ 15.211,74 R$ 15.211,741,00

MIL00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2

1,00% 56,72% BSINAPI Material R$ 1.270,00 R$ 14.814,8411,67

M200040524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
= 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

1,00% 57,72% BSINAPI Material R$ 76,00 R$ 14.804,45194,80

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,98% 58,69% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 14.452,81683,67

M78813 CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM 0,92% 59,62% BSIURB Material R$ 230,20 R$ 13.668,1259,38

KG00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,81% 60,43% BSINAPI Material R$ 3,22 R$ 12.020,993.733,23

MI7406 SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA 0,79% 61,22% BSEINFRA Material R$ 391,25 R$ 11.737,5030,00

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,75% 61,97% BSINAPI Material R$ 7,83 R$ 11.117,441.419,85

M00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,73% 62,70% BSINAPI Material R$ 13,00 R$ 10.786,30829,72

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,70% 63,40% BSINAPI Mão de Obra R$ 27,44 R$ 10.431,07380,14

H00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) 0,68% 64,09% BSINAPI Mão de Obra R$ 125,00 R$ 10.147,6081,18

HI2543 SERVENTE 0,67% 64,75% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,26 R$ 9.899,16488,61

H00033939 ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) 0,67% 65,42% BSINAPI Mão de Obra R$ 122,44 R$ 9.876,6080,66

UN00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,66% 66,08% BSINAPI Material R$ 377,46 R$ 9.813,9626,00

HI0498 CARPINTEIRO 0,65% 66,74% BSEINFRA Mão de Obra R$ 26,86 R$ 9.669,60360,00

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 0,65% 67,38% BSINAPI Material R$ 7,17 R$ 9.601,201.339,08

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,64% 68,02% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,01 R$ 9.414,01588,01

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,61% 68,63% BSINAPI Material R$ 150,00 R$ 9.084,1560,56

85123 TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA P/ ESGOTO JUNTA
COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,61% 69,24% BNão cadastrado R$ 45,30 R$ 9.060,00200,00

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,60% 69,85% BSINAPI Material R$ 8,78 R$ 8.950,671.019,44
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M8900103001
SI994

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6
MM2

0,58% 70,43% BCAESB Material R$ 7,34 R$ 8.642,851.177,50

M00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

0,58% 71,01% BSINAPI Material R$ 3,19 R$ 8.547,692.679,53

M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 0,57% 71,57% BSINAPI Material R$ 44,39 R$ 8.389,71189,00

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,54% 72,12% BSINAPI Material R$ 49,84 R$ 8.022,12160,96

M00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,52% 72,63% BSINAPI Material R$ 27,49 R$ 7.672,93279,12

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 0,51% 73,15% BSINAPI Material R$ 2,80 R$ 7.608,402.717,28

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,51% 73,66% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 7.537,88356,57

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,50% 74,16% BSINAPI Material R$ 4,11 R$ 7.461,711.815,50

UN00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

0,49% 74,65% BSINAPI Material R$ 1.221,70 R$ 7.330,206,00

JG00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,46% 75,11% BSINAPI Material R$ 232,50 R$ 6.742,5029,00

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,45% 75,56% BSINAPI Encargos R$ 0,60 R$ 6.701,7411.169,57

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

0,44% 76,00% BSINAPI Material R$ 88,73 R$ 6.561,3573,95

M22.40.88 IMPERM MANTA ASFALT PRE-FABR 4MM,ACAB AREIA-APLIC 0,44% 76,45% BSP Material R$ 175,02 R$ 6.526,5037,29

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 0,42% 76,87% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 6.277,89296,97

MK.02.000.032
508

Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores
cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento
polido - material

0,40% 77,27% BSP Obras Material R$ 147,43 R$ 5.959,8640,42

Un38024 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M 0,38% 77,65% BSIURB Material R$ 1.873,48 R$ 5.620,443,00

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,38% 78,03% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,01 R$ 5.568,09347,79

unI10971 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio
da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel
ou similar

0,37% 78,39% BORSE Serviço R$ 5.458,63 R$ 5.458,631,00

M200000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

0,33% 78,73% BSINAPI Material R$ 37,39 R$ 4.918,29131,54

H00012872 GESSEIRO (HORISTA) 0,32% 79,04% BSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 4.711,13222,85

KG00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 0,31% 79,36% BSINAPI Material R$ 8,27 R$ 4.662,45563,78

M00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2

0,31% 79,67% BSINAPI Material R$ 28,78 R$ 4.639,78161,22

M00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,31% 79,98% BSINAPI Material R$ 8,39 R$ 4.614,50550,00

CJ00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,30% 80,29% CSINAPI Material R$ 154,44 R$ 4.478,7629,00

M2I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" 0,30% 80,58% CSEINFRA Material R$ 36,64 R$ 4.396,80120,00
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H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,29% 80,88% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,88 R$ 4.329,61189,23

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,29% 81,17% CSINAPI Material R$ 19,95 R$ 4.329,32217,01

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,29% 81,46% CSINAPI Equipamento R$ 81.699,70 R$ 4.299,860,0526301172

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,27% 81,73% CSINAPI Mão de Obra R$ 20,14 R$ 4.047,76200,98

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,27% 82,00% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 3.968,26187,71

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,26% 82,26% CSINAPI Encargos R$ 1,31 R$ 3.877,082.959,60

M300001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

0,26% 82,52% CSINAPI Material R$ 665,92 R$ 3.818,555,73

M00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4
MM2

0,26% 82,78% CSINAPI Material R$ 4,89 R$ 3.812,30779,61

UNXMES00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO

0,26% 83,03% CSINAPI Equipamento R$ 17,75 R$ 3.789,82213,51

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,25% 83,28% CSINAPI Encargos R$ 1,39 R$ 3.644,672.622,06

hI06111S Servente de obras (horista) 0,24% 83,52% CORSE Mão de Obra R$ 14,58 R$ 3.526,02241,84

M200004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
COLOCACAO)

0,24% 83,75% CSINAPI Material R$ 13,89 R$ 3.493,16251,49

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,23% 83,99% CSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 3.469,402.426,16

M00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,23% 84,22% CSINAPI Material R$ 2,47 R$ 3.449,191.396,43

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,23% 84,44% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 3.346,69199,45

M00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

0,20% 84,65% CSINAPI Material R$ 100,07 R$ 3.034,1230,32

M00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L =
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,20% 84,84% CSINAPI Material R$ 8,45 R$ 2.901,03343,32

M00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

0,18% 85,03% CSINAPI Material R$ 132,25 R$ 2.702,7720,44

H55.10.50 CARPINTEIRO 0,18% 85,21% CSUDECAP Mão de Obra R$ 27,36 R$ 2.701,2998,73

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,18% 85,39% CSINAPI Material R$ 18,37 R$ 2.658,80144,74

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,18% 85,57% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,01 R$ 2.654,92165,83

unMATED-
11315

TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM| COMPRIMENTO: 200MM*|LARGURA:
100MM*|ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,18% 85,75% CSETOP Material R$ 1,00 R$ 2.640,002.640,00

hMOED-20154 SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,17% 85,92% CSETOP Mão de Obra R$ 15,82 R$ 2.531,70160,03

m²4418 Vidro laminado liso transparente e= 10,00 mm 0,17% 86,09% CCPTM Material R$ 450,00 R$ 2.502,005,56

M11881 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,
2X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV

0,17% 86,25% CEMOP Material R$ 71,44 R$ 2.500,4035,00

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,17% 86,42% CSINAPI Encargos R$ 2,05 R$ 2.452,921.196,55
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M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,16% 86,58% CSINAPI Material R$ 400,00 R$ 2.400,006,00

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,16% 86,74% CSINAPI Material R$ 27,33 R$ 2.377,7187,00

MI1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 0,16% 86,90% CSEINFRA Material R$ 16,09 R$ 2.365,23147,00

hI01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) 0,16% 87,06% CORSE Mão de Obra R$ 19,02 R$ 2.355,14123,82

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,16% 87,22% CSINAPI Encargos R$ 0,78 R$ 2.308,492.959,60

HI010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 0,15% 87,37% CIOPES Mão de Obra R$ 24,10 R$ 2.278,5994,55

M00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

0,15% 87,52% CSINAPI Material R$ 4,49 R$ 2.232,94497,31

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,15% 87,67% CSINAPI Encargos R$ 1,85 R$ 2.213,611.196,55

M200004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

0,15% 87,82% CSINAPI Material R$ 420,71 R$ 2.179,285,18

M11880 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,
2X25MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV

0,15% 87,96% CEMOP Material R$ 54,20 R$ 2.168,0040,00

H1.01.15 ELETRICISTA 0,15% 88,11% CSP Mão de Obra R$ 26,01 R$ 2.164,0383,20

HI010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,14% 88,25% CIOPES Mão de Obra R$ 20,32 R$ 2.129,86104,82

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,14% 88,40% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,01 R$ 2.090,99130,61

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,14% 88,53% CNão cadastrado R$ 4,16 R$ 2.071,68498,00

H02099 SERVENTE (SGSP) 0,14% 88,67% CSIURB Mão de Obra R$ 24,10 R$ 2.066,4585,74

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,14% 88,81% CSINAPI Material R$ 6,89 R$ 2.052,40297,88

M2I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) 0,14% 88,95% CSEINFRA Material R$ 35,95 R$ 2.049,1557,00

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,13% 89,09% CSINAPI Material R$ 1,24 R$ 1.988,751.603,83

M200007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

0,13% 89,22% CSINAPI Material R$ 22,17 R$ 1.932,4787,17

hMO243600 ELETRICISTA Mão de Obra 0,13% 89,34% CSEDOP Mão de Obra R$ 20,46 R$ 1.903,3893,03

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 0,13% 89,47% CNão cadastrado R$ 236,34 R$ 1.890,728,00

kg7867 Perfil alumínio anodizado 0,12% 89,60% CCPTM Material R$ 45,54 R$ 1.836,9840,34

UN00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO

0,12% 89,72% CSINAPI Material R$ 606,75 R$ 1.820,253,00

H1.01.16 AJUDANTE ELETRICISTA 0,12% 89,84% CSP Mão de Obra R$ 21,35 R$ 1.776,3283,20

UN00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,12% 89,96% CSINAPI Material R$ 439,41 R$ 1.757,644,00

M00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,12% 90,08% CSINAPI Material R$ 13,00 R$ 1.755,35135,03

M2I020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 0,12% 90,19% CIOPES Material R$ 51,22 R$ 1.721,8533,62

L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,11% 90,31% CSINAPI Material R$ 13,78 R$ 1.694,69122,98

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,11% 90,42% CSINAPI Material R$ 0,22 R$ 1.679,247.632,91
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UN00036509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

0,11% 90,53% CSINAPI Equipamento R$ 1.130.275,16 R$ 1.669,870,001477404

UN00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 0,11% 90,64% CSINAPI Material R$ 6,16 R$ 1.654,54268,59

M71.01.12 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12") REF
6212

0,11% 90,76% CSUDECAP Material R$ 19,58 R$ 1.644,7884,00

unMATED-
12822

PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO| INAUGURAÇÃO)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS

0,11% 90,87% CSETOP Material R$ 1.634,34 R$ 1.634,341,00

hMOED-20150 PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,11% 90,98% CSETOP Mão de Obra R$ 24,12 R$ 1.627,7767,49

mI04460S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente
da regiao - bruta

0,11% 91,08% CORSE Material R$ 7,76 R$ 1.613,82207,97

UN00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

0,11% 91,19% CSINAPI Equipamento R$ 997.825,41 R$ 1.609,550,001613060816
4

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,11% 91,30% CSINAPI Encargos R$ 0,61 R$ 1.599,462.622,06

UN00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,11% 91,41% CSINAPI Equipamento R$ 1.150.000,00 R$ 1.597,960,001389526142
4

m3276 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO 0,10% 91,51% CGOINFRA Material R$ 76,62 R$ 1.532,4020,00

M11879 CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,
2X16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV

0,10% 91,61% CEMOP Material R$ 33,81 R$ 1.521,4545,00

M00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2

0,10% 91,72% CSINAPI Material R$ 18,56 R$ 1.505,7381,13

UN00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,10% 91,82% CSINAPI Material R$ 737,74 R$ 1.475,482,00

KgMATED-
20139

AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) 0,09% 91,91% CSETOP Material R$ 9,20 R$ 1.400,01152,17

h3660 Serralheiro (com encargos) 0,09% 92,00% CCPTM Mão de Obra R$ 34,50 R$ 1.391,6540,34

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,09% 92,10% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 1.386,8482,65

hMO247000 AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra 0,09% 92,19% CSEDOP Mão de Obra R$ 14,81 R$ 1.377,7693,03

H02035 ENCANADOR (SGSP) 0,09% 92,28% CSIURB Mão de Obra R$ 30,75 R$ 1.376,8344,78

UN00037104 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
2000 LITROS, COM TAMPA

0,09% 92,38% CSINAPI Material R$ 1.371,16 R$ 1.371,161,00

M00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM,
PARA LAJES E PISOS

0,09% 92,47% CSINAPI Material R$ 8,64 R$ 1.353,18156,62

H00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) 0,09% 92,56% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 1.347,8463,76

H00006127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) 0,09% 92,65% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,01 R$ 1.343,4983,92

hI02436S Eletricista (horista) 0,09% 92,74% CORSE Mão de Obra R$ 19,02 R$ 1.340,3470,47

UNI0927 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO 0,09% 92,83% CSEINFRA Material R$ 23,86 R$ 1.314,9655,11

h101 Ajudante de serralheiro (com encargos) 0,09% 92,92% CCPTM Mão de Obra R$ 32,01 R$ 1.291,2140,34

m3I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20
mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

0,09% 93,00% CORSE Material R$ 503,81 R$ 1.283,882,55

UN00014525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

0,08% 93,09% CSINAPI Equipamento R$ 961.801,77 R$ 1.254,100,0013039056

H20002 Pedreiro 0,08% 93,17% CDEINFRA- Mão de Obra R$ 22,81 R$ 1.249,5054,78
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KG60.05.29 AÇO CA-50, 10,0MM, VERGALHÃO REF 34 0,08% 93,26% CSUDECAP Material R$ 6,26 R$ 1.247,70199,31

H00002358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) 0,08% 93,34% CSINAPI Mão de Obra R$ 15,29 R$ 1.229,4380,41

H00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,08% 93,42% CSINAPI Encargos R$ 1,28 R$ 1.228,80960,00

H00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) 0,08% 93,50% CSINAPI Mão de Obra R$ 20,89 R$ 1.192,1657,07

unMATED-
11177

LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA ( MATERIAL: AÇO CARBONO|CAPACIDADE EM
VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE
ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,08% 93,58% CSETOP Material R$ 425,00 R$ 1.159,142,73

unI14864 Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20 0,08% 93,66% CORSE Material R$ 69,87 R$ 1.117,9216,00

H0128000050
SI2436

ELETRICISTA (HORISTA) 0,08% 93,73% CCAESB Mão de Obra R$ 21,83 R$ 1.111,9150,94

UN00038769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,07% 93,81% CSINAPI Material R$ 65,27 R$ 1.109,5917,00

M2I021032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 0,07% 93,88% CIOPES Material R$ 36,31 R$ 1.093,4830,12

un3297 Porta lisa 1,00 X 210 cm - sólida padrão Imbuia e Cedro para pintura à óleo / verniz - E = 35 mm 0,07% 93,95% CCPTM Material R$ 542,63 R$ 1.085,262,00

Un54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A 0,07% 94,03% CSIURB Material R$ 360,57 R$ 1.081,713,00

udCotação 086 Lavatório de louça com coluna suspensa medindo 47x55x18cm 0,07% 94,10% CSMOP Material R$ 533,98 R$ 1.067,962,00

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,07% 94,17% CSINAPI Encargos R$ 0,44 R$ 1.067,512.426,16

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,07% 94,24% CSINAPI Encargos R$ 0,08 R$ 1.027,9712.849,57

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,07% 94,31% CSINAPI Material R$ 151,96 R$ 1.017,736,70

unI10976 Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia 0,07% 94,38% CORSE Material R$ 1.007,35 R$ 1.007,351,00

KGI021517 ACO CA-50 DE 8.0MM 0,07% 94,44% CIOPES Material R$ 6,80 R$ 984,23144,74

M271.01.11 TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=20 CM (1"X12") 0,07% 94,51% CSUDECAP Material R$ 66,50 R$ 983,1314,78

h0012 ELETRICISTA 0,07% 94,57% CGOINFRA Mão de Obra R$ 23,41 R$ 973,8641,60

UN00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
BUCHA

0,07% 94,64% CSINAPI Material R$ 8,09 R$ 970,85120,01

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,06% 94,70% CSINAPI Material R$ 19,66 R$ 944,9848,07

hEC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material 0,06% 94,77% CSEDOP Encargos R$ 5,24 R$ 938,17179,04

m2MATED-
12368

BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 3CM) -
IPRM

0,06% 94,83% CSETOP Material R$ 233,34 R$ 933,364,00

unI13329 Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos",
incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

0,06% 94,89% CORSE Material R$ 227,88 R$ 911,524,00

UN00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

0,06% 94,95% CSINAPI Equipamento R$ 601.465,48 R$ 907,260,001508421322
8

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,06% 95,01% CSINAPI Encargos R$ 1,26 R$ 855,56679,02

UN00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,06% 95,07% CSINAPI Material R$ 283,89 R$ 851,673,00

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06% 95,12% CSINAPI Encargos R$ 0,89 R$ 835,62938,89
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hI04750S Pedreiro (horista) 0,05% 95,18% CORSE Mão de Obra R$ 19,02 R$ 807,9842,48

UN00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

0,05% 95,23% CSINAPI Material R$ 199,84 R$ 799,364,00

UN00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

0,05% 95,29% CSINAPI Equipamento R$ 1.400.000,00 R$ 796,370,000568837468
8

H0128000050
SI247

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,05% 95,34% CCAESB Mão de Obra R$ 15,35 R$ 781,8550,94

HI2312 ELETRICISTA 0,05% 95,39% CSEINFRA Mão de Obra R$ 26,85 R$ 778,6529,00

UN00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

0,05% 95,44% CSINAPI Material R$ 18,49 R$ 776,5842,00

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,05% 95,50% CSINAPI Material R$ 7,03 R$ 773,30110,00

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,05% 95,55% CSINAPI Material R$ 15,16 R$ 763,5550,37

UN00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,05% 95,60% CSINAPI Material R$ 47,25 R$ 756,0016,00

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,05% 95,65% CSINAPI Material R$ 1,96 R$ 735,94375,48

h0008 AJUDANTE 0,05% 95,70% CGOINFRA Mão de Obra R$ 16,97 R$ 735,2443,33

KGI020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 0,05% 95,75% CIOPES Material R$ 0,57 R$ 728,241.277,62

H00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) 0,05% 95,80% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,89 R$ 726,0638,44

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,05% 95,84% CORSE Encargos R$ 14,00 R$ 713,6650,98

M8900103001
SI977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70
MM2

0,05% 95,89% CCAESB Material R$ 86,79 R$ 704,738,12

M71.04.09 PEÇA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 7,5X7,5 CM 0,05% 95,94% CSUDECAP Material R$ 6,25 R$ 693,42110,95

unI09162 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) 0,05% 95,99% CORSE Material R$ 52,90 R$ 687,7013,00

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,05% 96,03% CSINAPI Material R$ 89,77 R$ 686,677,65

H02041 ELETRICISTA (SGSP) 0,05% 96,08% CSIURB Mão de Obra R$ 34,34 R$ 676,5019,70

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,05% 96,12% CSINAPI Material R$ 21,77 R$ 669,0330,73

UN00037540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA
PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

0,04% 96,17% CSINAPI Equipamento R$ 90.688,34 R$ 653,830,007209582182
4

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,04% 96,21% CSINAPI Material R$ 6,16 R$ 640,47103,97

HI0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,04% 96,25% CSEINFRA Mão de Obra R$ 21,10 R$ 637,2230,20

MI020985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 0,04% 96,30% CIOPES Material R$ 5,94 R$ 636,49107,15

UN00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) 0,04% 96,34% CSINAPI Material R$ 209,27 R$ 627,813,00

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,04% 96,38% CSINAPI Material R$ 1,05 R$ 627,17597,30

UN00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM 0,04% 96,42% CSINAPI Material R$ 56,18 R$ 617,9811,00

H55.10.88 SERVENTE DE OBRAS 0,04% 96,46% CSUDECAP Mão de Obra R$ 19,24 R$ 599,4231,15

H00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) 0,04% 96,50% CSINAPI Mão de Obra R$ 30,82 R$ 592,3019,22

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04% 96,54% CSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 583,95679,02
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UNXMES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,04% 96,58% CSINAPI Equipamento R$ 16,00 R$ 564,6335,29

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,04% 96,62% CSEINFRA Material R$ 0,71 R$ 561,44790,76

cj419 Batente de 14 cm - aparelhada - Espessura de 3,5 a 4,5 cm - para portas de 1 folha -
cedrinho/angelim comercial/eucalipto/curupixa /cumaru ou equivalente da região

0,04% 96,66% CCPTM Material R$ 280,00 R$ 560,002,00

horaMATED-
13096

CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,04% 96,69% CSETOP Material R$ 2,12 R$ 555,86262,20

MI2260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM 0,04% 96,73% CSEINFRA Material R$ 23,13 R$ 555,1224,00

UN00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,04% 96,77% CSINAPI Material R$ 68,19 R$ 545,528,00

MI1846 SARRAFO DE 1"X4" 0,04% 96,80% CSEINFRA Material R$ 6,05 R$ 544,5090,00

KgMATED-
11258

CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA: 32,00MPA) 0,04% 96,84% CSETOP Material R$ 0,76 R$ 539,82710,29

m3274 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO 0,04% 96,88% CGOINFRA Material R$ 44,60 R$ 535,2012,00

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 0,04% 96,91% CSINAPI Material R$ 19,64 R$ 530,4727,01

KgMATED-
11339

ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE
CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAÇÃO:
E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

0,04% 96,95% CSETOP Material R$ 16,74 R$ 528,6331,58

UN4.46.12 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 0,04% 96,98% CSP Material R$ 87,42 R$ 524,526,00

H20001 Servente 0,03% 97,02% CDEINFRA- Mão de Obra R$ 15,10 R$ 514,1834,05

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,03% 97,05% CSINAPI Mão de Obra R$ 26,42 R$ 508,3819,24

M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,03% 97,09% CSINAPI Material R$ 8,80 R$ 507,8657,71

unI13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

0,03% 97,12% CORSE Material R$ 20,19 R$ 504,7525,00

H55.10.35 ARMADOR 0,03% 97,15% CSUDECAP Mão de Obra R$ 27,36 R$ 495,7518,12

H00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 97,19% CSINAPI Encargos R$ 0,77 R$ 492,80640,00

mE00013 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" Material 0,03% 97,22% CSEDOP Material R$ 6,62 R$ 476,6472,00

m3MATED-
11248

AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) 0,03% 97,25% CSETOP Material R$ 140,01 R$ 464,883,32

HI2391 PEDREIRO 0,03% 97,28% CSEINFRA Mão de Obra R$ 26,86 R$ 464,0117,28

un1546 Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 1,00 A /
ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de
curva característica: C)

0,03% 97,31% CCPTM Material R$ 459,35 R$ 459,351,00

UNI1867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO 0,03% 97,34% CSEINFRA Material R$ 228,48 R$ 456,962,00

hMOED-2090 SERRALHEIRO ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,03% 97,37% CSETOP Mão de Obra R$ 24,12 R$ 434,7818,03

KG00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 0,03% 97,40% CSINAPI Material R$ 0,99 R$ 433,37437,75

unI10492 Cesta Básica 0,03% 97,43% CORSE Encargos R$ 190,00 R$ 428,132,25

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,03% 97,46% CSINAPI Material R$ 24,27 R$ 424,4917,49

HI010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 0,03% 97,49% CIOPES Mão de Obra R$ 17,88 R$ 417,1923,33

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,03% 97,52% CSINAPI Equipamento R$ 5,89 R$ 415,1870,49
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MI1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 0,03% 97,54% CSEINFRA Material R$ 12,77 R$ 413,7532,40

UNI067043 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 0,03% 97,57% CIOPES Material R$ 202,21 R$ 404,422,00

KG62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM (CPIII-40) SC 50KG 0,03% 97,60% CSUDECAP Material R$ 0,56 R$ 403,54720,60

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,03% 97,63% CSINAPI Encargos R$ 1,13 R$ 392,45347,30

UNI6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR 0,03% 97,65% CSEINFRA Material R$ 2,36 R$ 391,76166,00

H8900103001
SI37370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,03% 97,68% CCAESB Encargos R$ 3,95 R$ 387,9198,21

M2I2060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX 0,03% 97,70% CSEINFRA Material R$ 10,84 R$ 386,9935,70

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 0,03% 97,73% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 381,9118,07

KgMATED-
11360

ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
PÓ| APLICAÇÃO: ARGAMASSAS)

0,03% 97,76% CSETOP Material R$ 26,85 R$ 378,0514,08

UN00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,03% 97,78% CSINAPI Material R$ 4,48 R$ 376,3284,00

horaMATED-
13099

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,03% 97,81% CSETOP Material R$ 1,43 R$ 374,94262,20

M363.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE 0,03% 97,83% CSUDECAP Material R$ 221,09 R$ 372,821,69

H55.10.05 AJUDANTE 0,03% 97,86% CSUDECAP Mão de Obra R$ 19,45 R$ 371,2319,09

unI05554 Plotagem em papel formato A-1 0,03% 97,88% CORSE Serviço R$ 7,41 R$ 370,5050,00

M71.04.10 PEÇA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 2,5X7,5 CM 0,02% 97,91% CSUDECAP Material R$ 4,59 R$ 366,5079,85

M3I020518 BRITA 2 0,02% 97,93% CIOPES Material R$ 156,71 R$ 362,662,31

KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,02% 97,96% CSINAPI Material R$ 19,33 R$ 361,4718,70

H00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) 0,02% 97,98% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,14 R$ 355,7816,83

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,02% 98,00% CSINAPI Material R$ 6,17 R$ 345,5256,00

HB.01.000.010
124

Graniteiro 0,02% 98,03% CSP Obras Mão de Obra R$ 33,11 R$ 344,1810,40

KGI1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 0,02% 98,05% CSEINFRA Material R$ 14,20 R$ 340,8024,00

M3I020503 AREIA LAVADA MEDIA 0,02% 98,07% CIOPES Material R$ 143,33 R$ 334,602,33

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,02% 98,09% CSINAPI Material R$ 4,08 R$ 333,9381,85

unI12925 Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu 0,02% 98,12% CORSE Material R$ 19,99 R$ 319,8416,00

unI03980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 0,02% 98,14% CORSE Material R$ 6,24 R$ 318,2451,00

UN4.46.30 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A 0,02% 98,16% CSP Material R$ 10,59 R$ 317,7030,00

M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

0,02% 98,18% CSINAPI Material R$ 27,85 R$ 317,6711,41

kgI11535 Polímeros color 0,02% 98,20% CORSE Material R$ 5,65 R$ 315,3955,82

M3I0280 BRITA 0,02% 98,22% CSEINFRA Material R$ 100,50 R$ 315,073,14

UN00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA 0,02% 98,24% CSINAPI Material R$ 61,04 R$ 305,205,00
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UN00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA
DE 6 HORAS

0,02% 98,26% CSINAPI Material R$ 12,18 R$ 304,5025,00

M00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,02% 98,28% CSINAPI Material R$ 3,61 R$ 303,0483,94

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,02% 98,30% CSINAPI Material R$ 2,62 R$ 285,58109,00

H55.05.15 OPERADOR 1 0,02% 98,32% CSUDECAP Mão de Obra R$ 33,84 R$ 284,998,42

h3019 Pedreiro (com encargos) 0,02% 98,34% CCPTM Mão de Obra R$ 34,08 R$ 278,098,16

UNI1319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") 0,02% 98,36% CSEINFRA Material R$ 19,86 R$ 278,0414,00

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,02% 98,38% CSINAPI Material R$ 9,38 R$ 277,0629,54

UNXMES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,02% 98,40% CSINAPI Equipamento R$ 15,31 R$ 269,4517,60

HI2320 ENCANADOR 0,02% 98,41% CSEINFRA Mão de Obra R$ 26,18 R$ 262,8510,04

UN00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" 0,02% 98,43% CSINAPI Material R$ 52,34 R$ 261,705,00

lI02866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml 0,02% 98,45% CORSE Material R$ 159,63 R$ 257,641,61

UN00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,02% 98,47% CSINAPI Material R$ 3,82 R$ 256,7067,20

hEC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material 0,02% 98,48% CSEDOP Encargos R$ 1,43 R$ 256,03179,04

H01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

0,02% 98,50% CEMOP Mão de Obra R$ 27,92 R$ 255,479,15

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,02% 98,52% CORSE Encargos R$ 5,00 R$ 254,8850,98

UN4.50.07 CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 40X40X15 CM 0,02% 98,54% CSP Material R$ 63,31 R$ 253,244,00

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,02% 98,55% CSINAPI Material R$ 19,81 R$ 252,1012,73

UN00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,02% 98,57% CSINAPI Material R$ 5,72 R$ 251,6844,00

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,02% 98,59% CSINAPI Material R$ 25,40 R$ 249,819,84

UN00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,02% 98,60% CSINAPI Material R$ 24,93 R$ 249,3010,00

m2I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm 0,02% 98,62% CORSE Material R$ 510,10 R$ 244,850,48

HI010121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 0,02% 98,64% CIOPES Mão de Obra R$ 24,10 R$ 242,6610,07

M310604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2 0,02% 98,65% CSIURB Material R$ 335,26 R$ 239,710,715

M363.01.03 BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE 0,02% 98,67% CSUDECAP Material R$ 182,60 R$ 239,231,31

KGI026569 PREGO 18X27 0,02% 98,69% CIOPES Material R$ 13,65 R$ 238,9917,51

HB.01.000.010
146

Servente 0,02% 98,70% CSP Obras Mão de Obra R$ 22,70 R$ 235,9710,40

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,02% 98,72% CSINAPI Material R$ 5,97 R$ 235,2039,40

hEC434840 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO
CAIXA) Material

0,02% 98,73% CSEDOP Encargos R$ 1,26 R$ 225,59179,04

horaMATED-
13097

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,02% 98,75% CSETOP Material R$ 0,86 R$ 225,49262,20

hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 0,02% 98,76% CORSE Mão de Obra R$ 19,02 R$ 222,2511,68
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M200003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 0,01% 98,78% CSINAPI Material R$ 13,92 R$ 220,6315,85

unI06136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" 0,01% 98,79% CORSE Material R$ 220,50 R$ 220,501,00

M2INS-
53023947

TELHA GALVANIZADA E=5MM 0,01% 98,81% CComposiçõe Material R$ 55,00 R$ 220,004,00

horaMATED-
14639

EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 98,82% CSETOP Material R$ 1,39 R$ 217,83156,71

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,01% 98,84% CSINAPI Material R$ 103,65 R$ 216,672,09

un1611 Dobradiça 3 1/2" x 3" reforçada de aço cromado - com anéis e bolas 0,01% 98,85% CCPTM Material R$ 35,85 R$ 215,106,00

hMOED-8499 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS
SOCIAIS: INCLUSO)

0,01% 98,87% CSETOP Mão de Obra R$ 21,74 R$ 214,469,86

CENTO00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,01% 98,88% CSINAPI Material R$ 30,30 R$ 214,397,08

HI0043 AJUDANTE DE ENCANADOR 0,01% 98,89% CSEINFRA Mão de Obra R$ 21,10 R$ 211,8410,04

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,01% 98,91% CSINAPI Material R$ 3,82 R$ 206,2854,00

M3I0109 AREIA MEDIA 0,01% 98,92% CSEINFRA Material R$ 83,58 R$ 205,302,46

kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,01% 98,94% CORSE Material R$ 18,01 R$ 204,3011,34

unI13323 Porca sextavada 1/4", bicromatizada 0,01% 98,95% CORSE Material R$ 1,00 R$ 204,00204,00

UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 98,96% CSINAPI Material R$ 20,34 R$ 203,4010,00

UN00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 98,98% CSINAPI Material R$ 16,93 R$ 203,1612,00

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,01% 98,99% CSINAPI Material R$ 44,82 R$ 200,354,47

Un75663 SIFÃO COM COPO DE PVC RÍGIDO - 1.1/2" X 2" 0,01% 99,00% CSIURB Material R$ 17,97 R$ 197,6711,00

UN00003911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" 0,01% 99,02% CSINAPI Material R$ 19,53 R$ 195,3010,00

h3661 Servente (com encargos) 0,01% 99,03% CCPTM Mão de Obra R$ 29,77 R$ 192,086,45

unE00026 Tampa Cega metálica 3"x"3" Material 0,01% 99,04% CSEDOP Material R$ 7,74 R$ 185,7624,00

H01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,01% 99,05% CEMOP Mão de Obra R$ 20,19 R$ 184,749,15

hEC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) Material 0,01% 99,07% CSEDOP Encargos R$ 1,00 R$ 179,04179,04

unI02378 Vale transporte 0,01% 99,08% CORSE Encargos R$ 4,50 R$ 178,3939,64

MI0918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) 0,01% 99,09% CSEINFRA Material R$ 23,76 R$ 178,207,50

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01% 99,10% CSINAPI Material R$ 69,74 R$ 176,272,53

mE00407 Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) Material 0,01% 99,11% CSEDOP Material R$ 2,40 R$ 176,2673,44

Un55250 TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136 0,01% 99,13% CSIURB Material R$ 43,68 R$ 174,724,00

m2I02183 Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m,
(0,97kg/m²), Telcon ou similar

0,01% 99,14% CORSE Material R$ 6,83 R$ 174,0525,48

L00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,01% 99,15% CSINAPI Material R$ 26,69 R$ 172,156,45

UN00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

0,01% 99,16% CSINAPI Material R$ 1,42 R$ 170,41120,01

UN00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,01% 99,17% CSINAPI Material R$ 8,04 R$ 168,8421,00

UN00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 0,01% 99,18% CSINAPI Material R$ 33,74 R$ 168,705,00
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UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,01% 99,20% CSINAPI Equipamento R$ 466.463,38 R$ 167,660,000359426919
616

Un54115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A 0,01% 99,21% CSIURB Material R$ 162,37 R$ 162,371,00

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,01% 99,22% CSINAPI Material R$ 84,80 R$ 161,221,90

M51631 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 -
ESP. 1,06MM - 3/4"

0,01% 99,23% CSIURB Material R$ 9,98 R$ 159,6816,00

M3I020517 BRITA 1 0,01% 99,24% CIOPES Material R$ 156,71 R$ 154,290,98455

hEC434600 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) Material

0,01% 99,25% CSEDOP Encargos R$ 0,86 R$ 153,97179,04

hI00378S Armador (horista) 0,01% 99,26% CORSE Mão de Obra R$ 19,02 R$ 153,038,05

UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,01% 99,27% CSINAPI Material R$ 0,94 R$ 153,00162,77

KGB.02.000.039
056

Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa
Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente

0,01% 99,28% CSP Obras Material R$ 3,93 R$ 151,3038,50

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,01% 99,29% CSINAPI Equipamento R$ 85.950,00 R$ 151,200,001759180780
8

KgMATED-
11256

CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) 0,01% 99,30% CSETOP Material R$ 1,19 R$ 149,29125,45

KG00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,01% 99,31% CSINAPI Material R$ 28,45 R$ 149,095,24

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,01% 99,32% CSINAPI Material R$ 1,36 R$ 148,24109,00

H8900103001
SI37371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 99,33% CCAESB Encargos R$ 1,50 R$ 147,3198,21

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,01% 99,34% CORSE Encargos R$ 195,36 R$ 146,740,75111349365

M310612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 0,01% 99,35% CSIURB Material R$ 431,08 R$ 142,260,33

H8900103001
SI37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 99,36% CCAESB Encargos R$ 1,43 R$ 140,4398,21

H02020 PEDREIRO (SGSP) 0,01% 99,37% CSIURB Mão de Obra R$ 29,59 R$ 136,414,61

m3MATED-
11251

PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2 |GRANULOMETRIA: 19-38MM) 0,01% 99,38% CSETOP Material R$ 138,25 R$ 135,190,977863572

h1005 Carpinteiro (com encargos) 0,01% 99,39% CCPTM Mão de Obra R$ 33,62 R$ 134,484,00

un1097 Chumbador expansível (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro do furo: 3/8 ") 0,01% 99,40% CCPTM Material R$ 2,65 R$ 132,6150,04

unI12056 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba 0,01% 99,40% CORSE Material R$ 128,73 R$ 128,731,00

m2245 Guarnição de madeira - 1,5 X 4,5 cm 0,01% 99,41% CCPTM Material R$ 6,07 R$ 128,6821,20

m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento

0,01% 99,42% CORSE Material R$ 50,38 R$ 128,392,55

h96 Ajudante de carpinteiro (com encargos) 0,01% 99,43% CCPTM Mão de Obra R$ 31,86 R$ 127,444,00

H01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) 0,01% 99,44% CSIURB Mão de Obra R$ 53,03 R$ 127,272,40

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,01% 99,45% CSINAPI Especiais R$ 0,96 R$ 126,72132,00

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,01% 99,46% CSINAPI Material R$ 20,95 R$ 125,706,00
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UNI0005 ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON 0,01% 99,46% CSEINFRA Material R$ 62,44 R$ 124,882,00

H8900103001
SI43484

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01% 99,47% CCAESB Encargos R$ 1,26 R$ 123,7498,21

LI028008 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,01% 99,48% CIOPES Material R$ 17,49 R$ 122,497,00

unE00003 Bucha e arruela de 3/4"-aluminio Material 0,01% 99,49% CSEDOP Material R$ 2,53 R$ 121,4448,00

mI21008S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 15 mm (1/2"), e = 2,25 mm, *1,2* kg/m (nbr
5580)

0,01% 99,50% CORSE Material R$ 19,77 R$ 119,816,06

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,01% 99,51% CSINAPI Material R$ 4,53 R$ 118,4626,15

CJ8900103002
SCM2580

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSÃO - D = 7,938 MM (5/16")

0,01% 99,51% CCAESB Material R$ 0,79 R$ 113,76144,00

lI06085S Selador acrilico opaco premium interior/exterior 0,01% 99,52% CORSE Material R$ 6,66 R$ 113,1516,99

unI01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector 0,01% 99,53% CORSE Material R$ 112,00 R$ 112,001,00

horaMATED-
14637

EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 99,54% CSETOP Material R$ 1,31 R$ 111,8085,35

unI02257 Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar 0,01% 99,54% CORSE Material R$ 109,90 R$ 109,901,00

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,01% 99,55% CSINAPI Material R$ 2,16 R$ 108,0050,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,56% CSINAPI Encargos R$ 0,31 R$ 107,66347,30

UN00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 99,56% CSINAPI Material R$ 17,82 R$ 106,926,00

UNI060243 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" 0,01% 99,57% CIOPES Material R$ 104,00 R$ 104,001,00

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,01% 99,58% CSINAPI Material R$ 61,55 R$ 102,521,67

CJ8900103002
SCM0947

PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8")

0,01% 99,59% CCAESB Material R$ 1,94 R$ 98,9451,00

UN00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1
1/2"

0,01% 99,59% CSINAPI Material R$ 98,80 R$ 98,801,00

UN00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" 0,01% 99,60% CSINAPI Material R$ 49,20 R$ 98,402,00

HI1088 ELETROTECNICO MONTADOR 0,01% 99,61% CSEINFRA Mão de Obra R$ 32,54 R$ 97,623,00

KGI1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 0,01% 99,61% CSEINFRA Material R$ 15,99 R$ 95,946,00

horaMATED-
14627

FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 99,62% CSETOP Material R$ 0,61 R$ 95,59156,71

KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,01% 99,62% CSINAPI Material R$ 129,85 R$ 90,930,7003

unI00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 0,01% 99,63% CORSE Material R$ 89,99 R$ 89,991,00

UN6.95.03 BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA 0,01% 99,64% CSP Material R$ 8,97 R$ 89,7010,00

H55.05.21 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR 0,01% 99,64% CSUDECAP Mão de Obra R$ 24,97 R$ 89,393,58

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,01% 99,65% CSINAPI Material R$ 8,73 R$ 89,1210,21

H55.10.75 PEDREIRO 0,01% 99,65% CSUDECAP Mão de Obra R$ 27,36 R$ 88,313,23

UN00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,01% 99,66% CSINAPI Material R$ 0,61 R$ 88,12144,46

H8900103001
SI43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,67% CCAESB Encargos R$ 0,86 R$ 84,4698,21
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LI1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 0,01% 99,67% CSEINFRA Material R$ 61,02 R$ 80,521,32

M52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL 0,01% 99,68% CSIURB Material R$ 2,51 R$ 80,3232,00

UN00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M 0,01% 99,68% CSINAPI Material R$ 13,24 R$ 79,446,00

KG77.05.57 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11) REF 5073 0,01% 99,69% CSUDECAP Material R$ 17,90 R$ 78,144,37

mI12051 Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação 0,01% 99,69% CORSE Material R$ 38,64 R$ 77,282,00

H00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,01% 99,70% CSINAPI Encargos R$ 0,08 R$ 76,80960,00

UNI0847 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 0,01% 99,70% CSEINFRA Material R$ 9,32 R$ 74,568,00

unI00718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) 0,00% 99,71% CORSE Material R$ 72,90 R$ 72,901,00

UN00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 0,00% 99,71% CSINAPI Material R$ 4,21 R$ 71,5717,00

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,00% 99,72% CSINAPI Mão de Obra R$ 17,18 R$ 68,724,00

horaMATED-
14625

FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 99,72% CSETOP Material R$ 0,78 R$ 66,5785,35

UN00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM 0,00% 99,73% CSINAPI Material R$ 6,04 R$ 66,4411,00

H00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) 0,00% 99,73% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,25 R$ 65,004,00

UN00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM
LADRAO

0,00% 99,74% CSINAPI Material R$ 5,87 R$ 64,5711,00

KG77.05.55 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) REF 40304 0,00% 99,74% CSUDECAP Material R$ 21,68 R$ 64,492,97

Un57214 CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA 0,00% 99,74% CSIURB Material R$ 64,09 R$ 64,091,00

KG60.35.44 ARAME RECOZIDO (PG-7) 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) REF 43132 0,00% 99,75% CSUDECAP Material R$ 17,59 R$ 63,743,62

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM
(1")

0,00% 99,75% CSINAPI Material R$ 0,11 R$ 63,16574,20

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 99,76% CSINAPI Equipamento R$ 5.561,88 R$ 62,200,011183520645
369424

unI09705 Tala plana perfurada 50mm 0,00% 99,76% CORSE Material R$ 1,70 R$ 61,2036,00

HI2548 OPERADOR DE BETONEIRA 0,00% 99,76% CSEINFRA Mão de Obra R$ 23,71 R$ 60,462,55

UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 0,00% 99,77% CSINAPI Material R$ 12,04 R$ 60,205,00

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00% 99,77% CORSE Encargos R$ 300,00 R$ 60,090,20029693164

M300039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO 0,00% 99,78% CSINAPI Material R$ 439,92 R$ 59,670,13563

H00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00% 99,78% CSINAPI Encargos R$ 0,74 R$ 59,2080,00

UN00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,00% 99,78% CSINAPI Material R$ 9,83 R$ 58,986,00

UN00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,79% CSINAPI Material R$ 2,67 R$ 58,7422,00

UN00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,79% CSINAPI Material R$ 14,68 R$ 58,724,00

hI12950 Operador de equipamento leve - SICRO 0,00% 99,80% CORSE Mão de Obra R$ 14,41 R$ 58,144,03

MP.02.000.045
668

Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguível, na cor branca, 85
x 35 mm; ref. 1122-05/06-BR da Parcus ou equivalente

0,00% 99,80% CSP Obras Material R$ 44,70 R$ 58,111,30

M00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00% 99,80% CSINAPI Material R$ 13,83 R$ 58,054,20
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UN4.45.72 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A 0,00% 99,81% CSP Material R$ 57,87 R$ 57,871,00

unH557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) 0,00% 99,81% CGOINFRA Material R$ 28,56 R$ 57,122,00

m2I03777S Lona plastica pesada preta, e = 150 micra 0,00% 99,82% CORSE Material R$ 2,22 R$ 56,5725,48

hMOED-20151 PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 99,82% CSETOP Mão de Obra R$ 24,12 R$ 53,662,22

hMOED-20143 BOMBEIRO/ENCANADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 99,82% CSETOP Mão de Obra R$ 24,12 R$ 53,612,22

mI00868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro 0,00% 99,83% CORSE Material R$ 26,75 R$ 53,502,00

KGI0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 0,00% 99,83% CSEINFRA Material R$ 63,36 R$ 52,810,8335

UN00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,83% CSINAPI Material R$ 2,88 R$ 51,8418,00

UN00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 99,84% CSINAPI Material R$ 6,37 R$ 50,968,00

mI07479 Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado 0,00% 99,84% CORSE Material R$ 63,35 R$ 50,680,80

unI11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm 0,00% 99,84% CORSE Material R$ 50,56 R$ 50,561,00

unMATED-
11724

RALO SECO QUADRADO (MATERIAL: PVC| COMPRIMENTO: 100MM|LARGURA:
100MM|ALTURA: 53MM |DIÂMETRO DE SAÍDA: 40MM|GRELHA PVC: INCLUSO| FORMATO
DA GRELHA: QUADRADO)

0,00% 99,85% CSETOP Material R$ 10,10 R$ 50,505,00

hMOED-20141 CARPINTEIRO DE FORMA ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 99,85% CSETOP Mão de Obra R$ 24,12 R$ 49,232,04

KG00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO 0,00% 99,85% CSINAPI Material R$ 25,57 R$ 48,161,88

UN00003939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" 0,00% 99,86% CSINAPI Material R$ 23,91 R$ 47,822,00

UN00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

0,00% 99,86% CSINAPI Material R$ 9,22 R$ 46,105,00

unI03540S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial 0,00% 99,86% CORSE Material R$ 4,54 R$ 45,4010,00

m3MATED-
11250

PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 |GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) 0,00% 99,87% CSETOP Material R$ 137,52 R$ 44,830,325954524

H1.01.18 ENCANADOR 0,00% 99,87% CSP Mão de Obra R$ 26,01 R$ 44,221,70

hMOED-20131 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS:
INCLUSO)

0,00% 99,87% CSETOP Mão de Obra R$ 18,23 R$ 43,922,41

UNI2076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 0,00% 99,88% CSEINFRA Material R$ 5,47 R$ 43,768,00

KGB.02.000.039
027

Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10
mm

0,00% 99,88% CSP Obras Serviço R$ 6,89 R$ 42,976,24

unI02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar 0,00% 99,88% CORSE Material R$ 42,79 R$ 42,791,00

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua 0,00% 99,88% CORSE Material R$ 9,13 R$ 42,104,61

M00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

0,00% 99,89% CSINAPI Material R$ 20,28 R$ 41,992,07

UNI1308 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" 0,00% 99,89% CSEINFRA Material R$ 4,12 R$ 41,2010,00

UN8900103001
SI21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,00% 99,89% CCAESB Material R$ 4,59 R$ 41,198,97

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 99,90% CSINAPI Equipamento R$ 4.829,83 R$ 40,820,008451544592
4

h0011 ENCANADOR 0,00% 99,90% CGOINFRA Mão de Obra R$ 23,41 R$ 40,411,73

dI12749 Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm
(não inclui o disco)

0,00% 99,90% CORSE Equipamento R$ 80,00 R$ 40,280,50355396
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unI00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" 0,00% 99,90% CORSE Material R$ 4,98 R$ 39,848,00

UN00011955 PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,00% 99,91% CSINAPI Material R$ 4,92 R$ 39,368,00

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 99,91% CSINAPI Material R$ 22,11 R$ 39,161,77

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,00% 99,91% CSINAPI Material R$ 2,19 R$ 39,0517,83

UN74.44.29 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40M DE COMPRIMENTO E DN= 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR REF 3379

0,00% 99,91% CSUDECAP Material R$ 38,98 R$ 38,981,00

UN2.67.77 BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) 0,00% 99,92% CSP Material R$ 33,29 R$ 38,621,16

mMATED-
12790

TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|TIPO: POLIDO|ESPESSURA:
3CM|ALTURA: 3CM) - IPRM

0,00% 99,92% CSETOP Material R$ 3,24 R$ 37,2011,48

H02013 CARPINTEIRO (SGSP) 0,00% 99,92% CSIURB Mão de Obra R$ 31,21 R$ 37,141,19

H1.01.19 AJUDANTE DE ENCANADOR 0,00% 99,92% CSP Mão de Obra R$ 21,35 R$ 36,301,70

mI09964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) 0,00% 99,93% CORSE Material R$ 29,52 R$ 35,421,20

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00% 99,93% CSINAPI Material R$ 5,89 R$ 34,885,92

UN00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,93% CSINAPI Material R$ 3,44 R$ 34,4010,00

UN00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

0,00% 99,93% CSINAPI Equipamento R$ 13.399,71 R$ 34,080,002543146

UN00011656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00% 99,94% CSINAPI Material R$ 17,03 R$ 34,062,00

unI01200S Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial 0,00% 99,94% CORSE Material R$ 8,42 R$ 33,684,00

M311367 Areia Media 0,00% 99,94% CDEINFRA- Material R$ 111,14 R$ 32,910,2961

kgI00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm 0,00% 99,94% CORSE Material R$ 8,85 R$ 32,863,71

UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 99,94% CSINAPI Material R$ 6,56 R$ 32,805,00

KG11563 cimento 0,00% 99,95% CDEINFRA- Material R$ 0,65 R$ 32,7250,34

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 32,72 R$ 31,970,9771

UN00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 7,97 R$ 31,884,00

KGI027010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 0,00% 99,95% CIOPES Material R$ 12,38 R$ 31,162,52

kgI00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 0,00% 99,96% CORSE Material R$ 72,41 R$ 30,560,422

UNI067035 SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 0,00% 99,96% CIOPES Material R$ 15,27 R$ 30,542,00

lMATED-
11444

TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM|APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC|
ACABAMENTO: ACETINADO)

0,00% 99,96% CSETOP Material R$ 43,86 R$ 30,230,689129046

M211021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M 0,00% 99,96% CSIURB Material R$ 27,90 R$ 30,131,08

UNI049503 FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M 0,00% 99,96% CIOPES Material R$ 30,01 R$ 30,011,00

UN9.10.42 BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) 0,00% 99,97% CSP Material R$ 15,33 R$ 29,641,93

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 99,97% CSINAPI Equipamento R$ 3.449,30 R$ 29,070,008427638240
8744

UN00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 9,47 R$ 28,413,00

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00% 99,97% CORSE Encargos R$ 12,54 R$ 28,262,25
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UN4.45.62 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X60A A 1X70A 0,00% 99,97% CSP Material R$ 27,83 R$ 27,831,00

unI13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"-
Placa E5

0,00% 99,98% CORSE Material R$ 13,05 R$ 26,102,00

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00% 99,98% CORSE Encargos R$ 67,20 R$ 25,610,38116442268

unH173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" 0,00% 99,98% CGOINFRA Material R$ 6,10 R$ 24,404,00

unI13414 Porca sextavada 3/8", bicromatizada 0,00% 99,98% CORSE Material R$ 0,47 R$ 23,9751,00

unI00124 Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 50mm x 1 1/2" 0,00% 99,98% CORSE Material R$ 23,87 R$ 23,871,00

hMOED-20144 ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 99,98% CSETOP Mão de Obra R$ 24,12 R$ 23,420,970825868027
46

KgMATED-
11282

BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 10MM[3/ 8"]|MASSA LINEAR: 0,617KG/M) 0,00% 99,98% CSETOP Material R$ 8,77 R$ 23,232,65

M00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 11,18 R$ 23,152,07

UN00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 2,83 R$ 22,648,00

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5 A 6,0 HP

0,00% 99,99% CSINAPI Equipamento R$ 10.129,23 R$ 22,490,00222037462

UNDINS-
35617938

GANCHO 1/4 COM PORCA E ARRUELA 0,00% 99,99% CComposiçõe Material R$ 1,86 R$ 22,3212,00

UN00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA
CAIXA D'AGUA

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 11,13 R$ 22,262,00

lMATED-
11442

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) 0,00% 99,99% CSETOP Material R$ 47,11 R$ 22,170,470669616

lI02036 Solucao limpadora pvc 0,00% 100,00% CORSE Material R$ 69,74 R$ 21,970,315

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 1.459,43 R$ 21,410,014671414018
8767516

UN00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 5,26 R$ 21,044,00

horaMATED-
13098

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 100,00% CSETOP Material R$ 0,08 R$ 20,98262,20

UN00020155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 5,22 R$ 20,884,00

UN2.67.46 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM 0,00% 100,00% CSP Material R$ 0,18 R$ 20,88116,00

mI02621 Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm 0,00% 100,00% CORSE Material R$ 0,64 R$ 20,6632,28

UN00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,01% CSINAPI Material R$ 10,31 R$ 20,622,00

hMOED-20132 AJUDANTE DE PINTOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 100,01% CSETOP Mão de Obra R$ 18,23 R$ 20,281,11

UN00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" 0,00% 100,01% CSINAPI Material R$ 20,22 R$ 20,221,00

unI12057 Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula 0,00% 100,01% CORSE Material R$ 19,30 R$ 19,301,00

HI010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 0,00% 100,01% CIOPES Mão de Obra R$ 24,10 R$ 19,280,80

KgMATED-8356 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 6,3MM[1/4" ]|MASSA LINEAR: 0,245KG/M) 0,00% 100,01% CSETOP Material R$ 8,17 R$ 17,882,19

mI02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva 0,00% 100,01% CORSE Material R$ 4,19 R$ 17,604,20

unI08347 Arruela lisa zincada ø 1/4" 0,00% 100,01% CORSE Material R$ 0,05 R$ 17,40348,00

Página: 211



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 8,52 R$ 17,042,00

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00% 100,02% CORSE Encargos R$ 18,00 R$ 16,220,90133619238

UN00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 8,11 R$ 16,222,00

mMATED-
11350

SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3"[POL.]|ALTURA:
75MM[3"]| ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

0,00% 100,02% CSETOP Material R$ 3,45 R$ 16,024,64

unE00025 Caixa derivaçao 3"x3"- Plástica Material 0,00% 100,02% CSEDOP Material R$ 0,64 R$ 15,3624,00

UN00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 7,66 R$ 15,322,00

UN00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 5,09 R$ 15,273,00

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00% 100,02% CORSE Encargos R$ 12,60 R$ 14,511,15

UN00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,02% CSINAPI Material R$ 7,25 R$ 14,502,00

KgMATED-8357 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 8MM[5/16"] |MASSA LINEAR: 0,395KG/M) 0,00% 100,02% CSETOP Material R$ 8,34 R$ 14,411,73

UNI1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA 0,00% 100,03% CSEINFRA Material R$ 0,90 R$ 14,4016,00

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 43,59 R$ 14,380,329966

hEC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material 0,00% 100,03% CSEDOP Encargos R$ 0,08 R$ 14,32179,04

m2MATED-
11354

TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA:
25MM|LARGURA*: 300MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA
EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,00% 100,03% CSETOP Material R$ 28,16 R$ 14,160,502869283046
4

unMATED-
11970

PARAFUSO (TIPO: CASTELO|MATERIAL: LATÃO|NÚMERO: 8|ARRUELA: INCLUSA|BUCHA:
INCLUSA)

0,00% 100,03% CSETOP Material R$ 3,50 R$ 14,004,00

UNI1309 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4" 0,00% 100,03% CSEINFRA Material R$ 13,96 R$ 13,961,00

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 20,04 R$ 13,920,694577248

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00% 100,03% CSINAPI Material R$ 19,66 R$ 13,680,696

H55.10.55 ELETRICISTA 0,00% 100,03% CSUDECAP Mão de Obra R$ 27,36 R$ 13,680,50

KgMATED-
11285

BARRA AÇO (TIPO: CA-60|BITOLA: 5MM| MASSA LINEAR: 0,154KG/M) 0,00% 100,03% CSETOP Material R$ 8,46 R$ 13,641,61

unI12750 Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m) 0,00% 100,04% CORSE Material R$ 414,32 R$ 13,370,0322791

KgMATED-8358 BARRA AÇO (TIPO: CA-50 |BITOLA: 12,5MM[1/ 2"]|MASSA LINEAR: 0,963KG/M) 0,00% 100,04% CSETOP Material R$ 8,25 R$ 13,301,61

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 6,55 R$ 13,102,00

M200043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 65,00 R$ 13,060,20099156

mI00413 Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º 0,00% 100,04% CORSE Material R$ 12,58 R$ 12,581,00

KgMATED-
11281

BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 16MM[5/ 8"]|MASSA LINEAR: 1,578KG/M) 0,00% 100,04% CSETOP Material R$ 8,36 R$ 11,551,38

lMATED-
11432

SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) 0,00% 100,04% CSETOP Material R$ 32,72 R$ 11,380,34793955

UN00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

0,00% 100,04% CSINAPI Material R$ 11,08 R$ 11,081,00

unI10596 Protetor auricular 0,00% 100,04% CORSE Encargos R$ 4,90 R$ 11,042,25
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UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00% 100,04% CSINAPI Equipamento R$ 22.624,59 R$ 11,000,000486037082
9704

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,00% 100,04% CORSE Material R$ 0,76 R$ 10,7314,12

H9.00.19 FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL 0,00% 100,04% CSP Equipamento R$ 1,85 R$ 10,735,80

kg1111 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) 0,00% 100,04% CCPTM Material R$ 0,58 R$ 10,6218,30

unI01679 Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm 0,00% 100,05% CORSE Material R$ 10,55 R$ 10,551,00

UN00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 100,05% CSINAPI Material R$ 10,00 R$ 10,001,00

HB.01.000.010
115

Eletricista 0,00% 100,05% CSP Obras Mão de Obra R$ 33,11 R$ 9,930,30

H55.10.10 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 0,00% 100,05% CSUDECAP Mão de Obra R$ 19,18 R$ 9,590,50

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,05% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 9,39938,89

hMOED-20129 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (MODALIDADE: HORISTA| ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 100,05% CSETOP Mão de Obra R$ 18,23 R$ 9,330,511843249156
40445632

UN00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,00% 100,05% CSINAPI Material R$ 9,00 R$ 9,001,00

hMOED-20039 AJUDANTE DE ARMADOR ( MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) 0,00% 100,05% CSETOP Mão de Obra R$ 18,23 R$ 8,850,485412404472
54

horaMATED-
14636

EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

0,00% 100,05% CSETOP Material R$ 0,89 R$ 8,719,78

unI02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara 0,00% 100,05% CORSE Encargos R$ 175,45 R$ 8,430,04804031736

KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00% 100,05% CSINAPI Material R$ 25,91 R$ 8,270,319

CHPEQED-8483 BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL: 400L |CAPACIDADE
DE MISTURA: 310L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR: NÃO
INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) (PRODUTIVO)

0,00% 100,05% CSETOP Equipamento R$ 2,49 R$ 8,263,32

unI00112S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria 0,00% 100,05% CORSE Material R$ 4,06 R$ 8,122,00

unI00065S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria 0,00% 100,05% CORSE Material R$ 0,81 R$ 8,1010,00

H8900103001
SI37373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 100,05% CCAESB Encargos R$ 0,08 R$ 7,8698,21

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00% 100,05% CORSE Encargos R$ 617,95 R$ 7,650,0123824406

mI09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 0,00% 100,05% CORSE Material R$ 7,22 R$ 7,291,01

L2870 Óleo de linhaça 0,00% 100,06% CCPTM Material R$ 30,13 R$ 7,230,24

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,00% 100,06% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,27 R$ 7,180,44127973905

unI00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" 0,00% 100,06% CORSE Material R$ 7,00 R$ 7,001,00

HB.01.000.010
116

Ajudante eletricista 0,00% 100,06% CSP Obras Mão de Obra R$ 22,70 R$ 6,810,30

horaMATED-
14626

FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 100,06% CSETOP Material R$ 2,05 R$ 6,743,29

unI03536S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial 0,00% 100,06% CORSE Material R$ 2,20 R$ 6,603,00

UNI0127 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' 0,00% 100,06% CSEINFRA Material R$ 1,08 R$ 6,486,00
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H00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,06% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 6,40640,00

UN00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 0,00% 100,06% CSINAPI Material R$ 3,17 R$ 6,342,00

m³250 Areia lavada tipo média 0,00% 100,06% CCPTM Material R$ 154,11 R$ 6,240,0404888

unI11072 Arruela lisa de 3/8" 0,00% 100,06% CORSE Material R$ 0,12 R$ 6,1251,00

horaMATED-
14638

EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 100,06% CSETOP Material R$ 1,85 R$ 6,083,29

UN00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,06% CSINAPI Material R$ 3,04 R$ 6,082,00

UNI0286 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' 0,00% 100,06% CSEINFRA Material R$ 1,00 R$ 6,006,00

KWH83.23.10 KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS 0,00% 100,06% CSUDECAP Material R$ 0,94 R$ 5,996,37

KgMATED-
11333

ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG| DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR:
0,01KG/M)

0,00% 100,06% CSETOP Material R$ 19,00 R$ 5,970,3141

KgMATED-
11327

PREGO 17X21 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE
POR QUILO: 334)

0,00% 100,06% CSETOP Material R$ 18,60 R$ 5,950,32

UN00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,06% CSINAPI Material R$ 2,89 R$ 5,782,00

HI2701 DEPRECIAÇÃO 0,00% 100,06% CSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 5,785,78

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00% 100,06% CSINAPI Equipamento R$ 14.951,22 R$ 5,760,000384973830
744

unI03908S Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" 0,00% 100,06% CORSE Material R$ 5,69 R$ 5,691,00

UN00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 100,06% CSINAPI Material R$ 5,61 R$ 5,611,00

UN00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00% 100,06% CSINAPI Material R$ 0,80 R$ 5,607,00

unI00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00% 100,06% CORSE Material R$ 1,85 R$ 5,553,00

mI02674S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 0,00% 100,06% CORSE Material R$ 5,21 R$ 5,471,05

UN00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 17,70 R$ 5,410,3054

UN00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 5,26 R$ 5,261,00

mI00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" 0,00% 100,07% CORSE Material R$ 3,48 R$ 5,221,50

KGI0441 CAL HIDRATADA 0,00% 100,07% CSEINFRA Material R$ 0,96 R$ 5,155,36

horaMATED-
14633

EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 1,13 R$ 5,144,55

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00% 100,07% CORSE Material R$ 101,30 R$ 4,780,04715

unMATED-
11433

LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) 0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 3,35 R$ 4,751,42

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 1,18 R$ 4,724,00

unI03529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial 0,00% 100,07% CORSE Material R$ 0,66 R$ 4,627,00

unI00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00% 100,07% CORSE Material R$ 1,50 R$ 4,503,00

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00% 100,07% CORSE Material R$ 138,48 R$ 4,340,03135

L73.80.10 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA REF 2692 0,00% 100,07% CSUDECAP Material R$ 5,52 R$ 4,230,766241
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unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00% 100,07% CORSE Encargos R$ 14,00 R$ 4,210,30044539746

H00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 100,07% CSINAPI Encargos R$ 0,05 R$ 4,0080,00

UN00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 4,80 R$ 3,970,8272

L00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 9,09 R$ 3,940,433512

unI00812S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial 0,00% 100,07% CORSE Material R$ 1,91 R$ 3,822,00

H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) 0,00% 100,07% CSINAPI Mão de Obra R$ 12,06 R$ 3,720,308284088

h6629 Operador de betoneira estacionária/misturador (com encargos) 0,00% 100,07% CCPTM Mão de Obra R$ 28,71 R$ 3,720,1294128

M200043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 19,93 R$ 3,670,18411116

CHPI02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,00% 100,07% CORSE Equipamento R$ 166,74 R$ 3,640,021843

horaMATED-
14631

EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 1,43 R$ 3,612,52

UN00000819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 3,59 R$ 3,591,00

KgMATED-
11613

ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA
FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 65,88 R$ 3,290,05

kg3370 Prego 12 x 12 com cabeça (comprimento: 27,6 mm / diâmetro da cabeça: 1,8 mm) 0,00% 100,07% CCPTM Material R$ 16,08 R$ 3,220,20

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 20,04 R$ 3,180,1588

KgMATED-
11331

PREGO 17X27 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 62,1MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE
POR QUILO: 290)

0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 23,91 R$ 3,060,128

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00% 100,07% CORSE Encargos R$ 246,00 R$ 3,050,0123824406

HI2703 MANUTENÇÃO 0,00% 100,07% CSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 3,043,04

UN00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 0,58 R$ 2,905,00

prI01651 Óculos branco proteção 0,00% 100,07% CORSE Encargos R$ 7,00 R$ 2,720,38821142268

KWHI049967 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE
100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS

0,00% 100,07% CIOPES Material R$ 0,80 R$ 2,683,35

Kg17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO 0,00% 100,07% CSIURB Material R$ 11,57 R$ 2,550,22

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 100,07% CSINAPI Material R$ 37,40 R$ 2,540,0678

CHII02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)
(IMPRODUTIVO)

0,00% 100,07% CORSE Equipamento R$ 12,87 R$ 2,530,196587

KgMATED-
12372

PREGO 17X21 SEM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 48,3MM|DIÂMETRO: 3,0MM|QUANTIDADE
POR QUILO: 334)

0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 23,50 R$ 2,510,106666656

UN54.05.10 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 100,07% CSUDECAP Equipamento R$ 5.866,56 R$ 2,420,000411810897
8214

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00% 100,07% CORSE Encargos R$ 170,60 R$ 2,400,014094

h1694 Eletricista (com encargos) 0,00% 100,07% CCPTM Mão de Obra R$ 44,32 R$ 2,220,05

KgMATED-8359 BARRA AÇO (TIPO: CA-50|BITOLA: 20MM[3/4"] |MASSA LINEAR: 2,466KG/M) 0,00% 100,07% CSETOP Material R$ 8,91 R$ 2,050,23034

un5917 Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para
parafuso de fixação M5

0,00% 100,07% CCPTM Material R$ 1,02 R$ 2,042,00
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UN00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 100,08% CSINAPI Material R$ 0,94 R$ 1,882,00

kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 0,00% 100,08% CORSE Material R$ 25,16 R$ 1,870,0742662

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 18,20 R$ 1,820,10014846582

UN00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,08% CSINAPI Material R$ 0,90 R$ 1,802,00

unI10788 Pá quadrada 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 36,90 R$ 1,770,04804031736

UNI0288 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" 0,00% 100,08% CSEINFRA Material R$ 0,88 R$ 1,762,00

CHPI081115 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (PRODUTIVO)

0,00% 100,08% CIOPES Equipamento R$ 4.703,85 R$ 1,740,0003697848

L00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,00% 100,08% CSINAPI Material R$ 34,46 R$ 1,720,05

UNI026548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 0,00% 100,08% CIOPES Material R$ 0,42 R$ 1,684,00

h97 Ajudante de eletricista (com encargos) 0,00% 100,08% CCPTM Mão de Obra R$ 32,63 R$ 1,630,05

CHPEQED-23071 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG|POTÊNCIA NOMINAL:
4,1KW|COMBUSTÍVEL: GASOLINA| REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR:
NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (PRODUTIVO)

0,00% 100,08% CSETOP Equipamento R$ 9,24 R$ 1,590,172462711111
11109386484

lMATED-
11279

DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÔRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO) 0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 7,91 R$ 1,520,192

UN54.39.11 MOTOR PAPA VIBRADOR DE IMERSÃO TRIFÁSICO 220/380V 2CV, OU EQUIVALENTE 0,00% 100,08% CSUDECAP Equipamento R$ 1.487,75 R$ 1,490,000999380641
77

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00% 100,08% CORSE Material R$ 137,75 R$ 1,440,01045

horaMATED-
14621

FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 0,31 R$ 1,414,55

unI11247 Serra mármore 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 327,80 R$ 1,390,0042480681

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 18,58 R$ 1,340,07206047604

unH220 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM 0,00% 100,08% CGOINFRA Material R$ 1,28 R$ 1,281,00

MI1180 FITA DE VEDAÇÃO 0,00% 100,08% CSEINFRA Material R$ 0,36 R$ 1,263,49

unI11244 Martelo com unha 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 48,95 R$ 1,210,0247648812

UN54.39.10 MANGOTE PARA VIBRADOR DE IMERSÃO PENDULAR D= 45MM x 5M, OU EQUIVALENTE 0,00% 100,08% CSUDECAP Equipamento R$ 1.152,60 R$ 1,150,000999380641
77

unI01191S Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial 0,00% 100,08% CORSE Material R$ 1,14 R$ 1,141,00

horaMATED-
14619

FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 0,44 R$ 1,112,52

HI2702 JUROS 0,00% 100,08% CSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 1,091,09

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 26,89 R$ 1,040,0388588812

UN54.42.01 SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MOTOR ELÉTRICO 1800W, COIFA PARA DISCO 10", OU
EQUIVALENTE

0,00% 100,08% CSUDECAP Equipamento R$ 1.203,45 R$ 0,980,000815198886
943

KgMATED-
11284

BARRA AÇO (TIPO: CA-60|BITOLA: 4,2MM| MASSA LINEAR: 0,109KG/M) 0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 8,43 R$ 0,970,11517

un2978 Parafuso zincado branco - fenda simples - cabeça chata 0,00% 100,08% CCPTM Material R$ 0,08 R$ 0,9612,00

mI00981 Fita veda rosca 18mm 0,00% 100,08% CORSE Material R$ 0,26 R$ 0,943,60

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 37,80 R$ 0,910,02402015868
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KG00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA
*50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA

0,00% 100,08% CSINAPI Material R$ 9,49 R$ 0,880,0924

lMATED-
11589

SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) 0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 57,58 R$ 0,860,015

mH689 FITA VEDAROSCA 18 MM 0,00% 100,08% CGOINFRA Material R$ 0,34 R$ 0,802,36

UN00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

0,00% 100,08% CSINAPI Material R$ 344,41 R$ 0,720,002076576

unMATED-9299 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 30MM|TIPO:
CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12, 5MM)

0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 0,29 R$ 0,682,35

unI11240 Alicate com isolamento 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 47,69 R$ 0,670,014094

unMATED-9300 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO|COBRIMENTO: 50MM|TIPO:
CIRCULAR ENTRADA LATERAL|BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)

0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 1,59 R$ 0,670,4188

UNI0129 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2'' 0,00% 100,08% CSEINFRA Material R$ 0,26 R$ 0,522,00

CHPEQED-31357 SERRA DE BANCADA ( DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]|PESO*: 22KG|POTÊNCIA
1600W*|ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE|REFERÊNCIA: 14618 OU
EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO) * VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(PRODUTIVO)

0,00% 100,08% CSETOP Equipamento R$ 1,39 R$ 0,400,290295329620
253148354432

unI10578 Formão grande 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 15,15 R$ 0,380,0247648812

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 44,00 R$ 0,370,0084961362

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 29,00 R$ 0,370,0128535

unI10577 Serrote 40cm 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 29,90 R$ 0,370,0123824406

unI10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" 0,00% 100,08% CORSE Material R$ 0,35 R$ 0,351,00

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 11,60 R$ 0,340,0297364767

CHPI02461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) (PRODUTIVO) 0,00% 100,08% CORSE Equipamento R$ 15,75 R$ 0,340,021843

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 49,00 R$ 0,340,007011

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00% 100,08% CORSE Material R$ 100,00 R$ 0,330,0032724

unI04722 Colher de pedreiro 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 18,80 R$ 0,320,0169922724

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 18,75 R$ 0,320,0169922724

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 10,22 R$ 0,300,0297364767

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 60,00 R$ 0,280,004674

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 12,00 R$ 0,250,0212403405

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 34,00 R$ 0,240,007047

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 27,49 R$ 0,220,0081795

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 32,30 R$ 0,150,004674

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 15,40 R$ 0,130,0084961362

unI11243 Martelo sem unha 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 28,00 R$ 0,120,0042480681

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 13,52 R$ 0,110,0084961362

unI10790 Prumo de face 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 25,95 R$ 0,110,0042480681
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horaMATED-
14624

FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 0,01 R$ 0,109,78

unI10586 Torquesa 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 39,00 R$ 0,090,00241613106

CHII02461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp) (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,08% CORSE Equipamento R$ 2,81 R$ 0,060,021843

hprod424 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico
potência de 2CV, sem carregador - prod.

0,00% 100,08% CCPTM Equipamento R$ 1,74 R$ 0,050,030272

unI10585 Arco de serra 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 19,90 R$ 0,050,00241613106

unI10592 Lima chata 12" 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 37,71 R$ 0,040,0011685

himprod6229 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico
potência de 2CV, sem carregador - improd.

0,00% 100,08% CCPTM Equipamento R$ 0,40 R$ 0,040,0991408

unMATED-
31669

DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM|DIÂMETRO
NOMINAL: 10"[250MM]|APLICAÇÃO: MADEIRA)

0,00% 100,08% CSETOP Material R$ 349,90 R$ 0,030,000098773323
456

CHIEQED-31357 SERRA DE BANCADA ( DIÂMETRO DO DISCO: 10"[250MM]|PESO*: 22KG|POTÊNCIA
1600W*|ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE|REFERÊNCIA: 14618 OU
EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO) * VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(IMPRODUTIVO)

0,00% 100,08% CSETOP Equipamento R$ 0,06 R$ 0,020,384810088101
265848438816

unI10593 Praio simples 30cm 0,00% 100,08% CORSE Encargos R$ 19,57 R$ 0,020,0011685

CHIEQED-23071 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*: 19KG|POTÊNCIA NOMINAL:
4,1KW|COMBUSTÍVEL: GASOLINA| REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR:
NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (IMPRODUTIVO)

0,00% 100,08% CSETOP Equipamento R$ 0,76 R$ 0,000,00

un000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos 0,00% 100,08% CSEDOP Serviço R$ 0,00 R$ 0,001,00

CHIEQED-8483 BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL: 400L |CAPACIDADE
DE MISTURA: 310L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR: NÃO
INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE) (IMPRODUTIVO)

0,00% 100,08% CSETOP Equipamento R$ 0,89 R$ 0,000,00

CHII081115 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (IMPRODUTIVO)

0,00% 100,08% CIOPES Equipamento R$ 0,00 R$ 0,000,00

R$ 1.482.805,73

-R$ 1.164,77Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.481.640,96

Subtotal até 100,08%%
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24,78%18/09/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM DESONERAÇÃO 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 124.856,06
R$ 124.856,06

100,00 % 100,00 %

R$ 124.856,06

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 167.822,58
R$ 33.564,51

20,00 %

R$ 25.173,38

15,00 %

R$ 25.173,38

15,00 %

R$ 25.173,38

15,00 %

R$ 25.173,38

15,00 %

R$ 33.564,55

20,00 % 100,00 %

R$ 167.822,58

3
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES R$ 131.850,33

R$ 131.850,33

100,00 % 100,00 %

R$ 131.850,33

4
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE
CONCRETO R$ 422.707,12

R$ 211.353,56

50,00 %

R$ 211.353,56

50,00 % 100,00 %

R$ 422.707,12

5 VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA R$ 70.027,02
R$ 35.013,51

50,00 %

R$ 35.013,51

50,00 % 100,00 %

R$ 70.027,02

6 SISTEMA DE COBERTURA E FORRO R$ 138.947,43
R$ 69.473,71

50,00 %

R$ 69.473,72

50,00 % 100,00 %

R$ 138.947,43

7 ESQUADRIAS R$ 102.609,08
R$ 51.304,54

50,00 %

R$ 51.304,54

50,00 % 100,00 %

R$ 102.609,08

8
REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS R$ 92.740,68

R$ 23.185,17

25,00 %

R$ 23.185,17

25,00 %

R$ 46.370,34

50,00 % 100,00 %

R$ 92.740,68

9 SISTEMA DE PISOS R$ 179.828,91
R$ 62.940,11

35,00 %

R$ 62.940,11

35,00 %

R$ 53.948,69

30,00 % 100,00 %

R$ 179.828,91

10 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 97.599,01
R$ 48.799,50

50,00 %

R$ 48.799,51

50,00 % 100,00 %

R$ 97.599,01
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11 LOUÇAS E METAIS R$ 13.940,31
R$ 13.940,31

100,00 % 100,00 %

R$ 13.940,31

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 19.108,11
R$ 4.777,02

25,00 %

R$ 4.777,02

25,00 %

R$ 9.554,07

50,00 % 100,00 %

R$ 19.108,11

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIA R$ 46.400,93
R$ 11.600,23

25,00 %

R$ 11.600,23

25,00 %

R$ 23.200,47

50,00 % 100,00 %

R$ 46.400,93

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 138.470,36
R$ 34.617,59

25,00 %

R$ 34.617,59

25,00 %

R$ 69.235,18

50,00 % 100,00 %

R$ 138.470,36

15 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 44.363,43
R$ 22.181,71

50,00 %

R$ 22.181,72

50,00 % 100,00 %

R$ 44.363,43

16
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO R$ 22.029,85

R$ 22.029,85

100,00 % 100,00 %

R$ 22.029,85

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 21.411,72

R$ 21.411,72

100,00 % 100,00 %

R$ 21.411,72

18 SERVIÇOS FINAIS R$ 13.116,72
R$ 13.116,72

100,00 % 100,00 %

R$ 13.116,72

R$ 1.847.829,65
R$ 501.624,46

R$ 501.624,46

R$ 287.917,70

R$ 789.542,16

R$ 169.223,02

R$ 958.765,18

R$ 262.084,82

R$ 1.220.850,00

R$ 291.387,17

R$ 1.512.237,17

R$ 335.592,48

R$ 1.847.829,65
R$

1.847.829,65
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24,78%18/09/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Seguros e Garantias Contratuais 0,80%

L Lucro 6,16%

TOTAL 6,96%

Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00%

DF Custos financeiros 1,23%

R Riscos 1,27%

TOTAL 6,50%

I Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

com DESONERAÇÃO 0,00%

TOTAL 8,65%

BDI = 24,78%
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24,78%18/09/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DACAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

LOCAL: TUTOIA-MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA-MA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

CAESB 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 110,14% 70,04%

CPTM 2025/04 115,48% -

DEINFRA-SC 2021/01 - -

EMBASA 2025 SEM DESONERAÇÃO 173,71% 131,45%

EMOP 2025/05 - -

GOINFRA CIVIL T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 117,37% 74,19%

IOPES 2025/02 157,27% -

ORSE 2025/04 111,36% 69,82%

SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO 118,23% 71,76%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SETOP 2025/01 - Central SEM 116,79% 73,93%

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 112,73% 70,19%

SIURB 2025/01 SEM DESONERAÇÃO 156,70% 98,72%

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68%

SP Educação 2025/04 122,00% -

SP Obras 198 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -

SUDECAP 2025/04 SEM DESONERAÇÃO 116,63% -

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 10,97% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
47,31%TOTAL 18,17%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

10,81%TOTAL 8,22%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,41% 6,69%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,40% 0,31%

17,81%TOTAL 7,00%

A + B + C + D = 112,73% 70,19%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13º Salário 10,80% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
44,35%TOTAL 16,29%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

13,47%TOTAL 10,41%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42% 0,33%

16,74%TOTAL 6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

18,29%TOTAL 7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20%

38,00%TOTAL 38,00%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% 0,00%
B2 Feriados 3,68% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,88% 0,66%
B4 13º Salário 11,10% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,35% 10,77%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
49,83%TOTAL 20,48%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,99% 4,50%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,70% 2,03%
C5 Indenização Adicional 0,50% 0,38%

9,33%TOTAL 7,02%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,94% 7,78%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,53% 0,40%

19,47%TOTAL 8,18%

A + B + C + D = 116,63% 73,68%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

37,80%TOTAL 37,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% 0,00%
B2 Feriados 4,69% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,02% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,34% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,22% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
48,03%TOTAL 18,17%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,64%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,08%
C5 Indenização Adicional 0,41% 0,31%

11,06%TOTAL 8,37%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,16% 6,87%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,43% 0,33%

18,59%TOTAL 7,20%

A + B + C + D = 115,48% 71,54%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 Previdência Social 20,00% 0,00%
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00% 0,00%
A3 Salário-Educação 2,50% 0,00%
A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) 1,50% 0,00%
A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00% 0,00%
A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60% 0,00%
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20% 0,00%
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 0,00%
A9 Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário

(aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)
1,00% 0,00%

37,80%TOTAL 0,00%

GRUPO BB

B1 Auxílio enfermidade 0,79% 0,00%
B2 Repouso semanal e feriados 22,90% 0,00%
B3 Licença-paternidade 0,34% 0,00%
B4 13° Salário 10,57% 0,00%
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades /

acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais
ou serviços

4,57% 0,00%

39,17%TOTAL 0,00%

GRUPO CC

C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45% 0,00%
C2 Férias (indenizadas) 14,06% 0,00%
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12% 0,00%

31,63%TOTAL 0,00%

GRUPO DD

D1 Reincidência de A sobre B 14,80% 0,00%
D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3 4,83% 0,00%

19,63%TOTAL 0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSA

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% 0,00%
A2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 8,00% 0,00%
A3 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50% 0,00%
A4 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) 1,50% 0,00%
A5 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) 1,00% 0,00%
A6 SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE) 0,60% 0,00%
A7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

(INCRA)
0,20% 0,00%

A8 SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS) 3,00% 0,00%
A9 SECONCI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO

MOBILIÁRIO (APLICÁVEL A TODAS AS EMPRESAS CONSTANTES
DO III GRUPO DA CLT-ART.577)

1,00% 0,00%

37,80%TOTAL 0,00%

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE AB

B1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS 22,90% 0,00%
B2 AUXÍLIO-ENFERMIDADE (*) 1,71% 0,00%
B3 LICENÇA-PATERNIDADE (*) 1,71% 0,00%
B4 13O. SALÁRIO 10,57% 0,00%
B5 DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE

TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE
MATERIAIS OU SERVIÇOS NA OBRA/OUTRAS DIFICULDADES (*)

4,91% 0,00%

41,80%TOTAL 0,00%

ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A

C

C1 DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% SOBRE (A2+(A2XB)) 5,67% 0,00%
C2 AVISO-PRÉVIO INDENIZADO (*) 6,36% 0,00%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 14,06% 0,00%

26,09%TOTAL 0,00%

TAXAS DAS REINCIDÊNCIASD

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 15,80% 0,00%
D2 REINCIDÊNCIA DE A2 SOBRE C2 0,51% 0,00%

16,31%TOTAL 0,00%

A + B + C + D = 122,00% 0,00%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 Previdencia Social 20,00% 20,00%
A2 FGTS 8,00% 8,00%
A3 Salário Educaçao 2,50% 2,50%
A4 SESI 1,50% 1,50%
A5 SENAI 1,00% 1,00%
A6 SEBRAE 0,60% 0,60%
A7 INCRA 0,20% 0,20%
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00% 3,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

37,80%TOTAL 37,80%

GRUPO BB

B1 13º Salário 10,97% 12,60%
B2 Férias 0,00% 16,80%
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,73% 0,84%
B4 Aviso Prévio 0,00% 1,36%
B5 Auxílio Enfermidade 0,23% 0,22%
B6 Licença Paternidade 0,24% 0,24%
B7 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50% 0,00%
B8 Feriados que coincidem com dias úteis 3,86% 0,00%
B9 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49% 0,00%

B10 Acidente de Trabalho 2,59% 0,00%
37,61%TOTAL 32,06%

GRUPO CC

C1 Depósito por despedida sem justa causa 4,40% 4,22%
C2 Férias indenizadas 14,62% 0,00%
C3 Aviso prévio indenizado 13,36% 0,00%
C4 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11% 1,05%

33,49%TOTAL 5,27%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 14,22% 12,12%
14,22%TOTAL 12,12%

GRUPO EE

E1 Vale refeição 22,53% 9,02%
E2 Vale transporte 8,96% 1,99%
E3 Seguro de vida coletivo 1,16% 0,46%
E4 EPI's 0,93% 0,00%

33,58%TOTAL 11,47%

A + B + C + D + E = 156,70% 98,72%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

37,80%TOTAL 37,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73% 0,00%
B2 Feriados 3,40% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,83% 0,64%
B4 13º Salário 10,72% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,27% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,44% 6,56%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
43,30%TOTAL 16,24%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,61% 3,59%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,08% 2,39%
C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27%

12,30%TOTAL 9,57%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37% 6,14%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,37% 0,29%

16,74%TOTAL 6,43%

A + B + C + D = 110,14% 70,04%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,13% 0,00%
B2 Feriados 4,16% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,65%
B4 13º Salário 11,22% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
50,98%TOTAL 19,22%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,96% 2,20%
C5 Indenização Adicional 0,49% 0,36%

11,17%TOTAL 8,29%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,76% 7,07%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,52% 0,38%

19,28%TOTAL 7,45%

A + B + C + D = 118,23% 71,76%
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