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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_MA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 831240/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO referente a(s) Anotacdo(6es) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO
Registro: 1114167185MA RNP: 1114167185
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: MA20200341636 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/06/2020  Baixada em: 24/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ALPHA OMEGA SERVICOS EIRELI

Contratante: M P S MARTINS AGUIAR CPF/CNPJ: 07.634.967/0001-74
Endereco do contratante: RUA RUA 12 Ne: 04

Comp]emento: Bairro: CONJUNTO HABITACONAL TURU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65099110

Contrato: Celebrado em: 16/12/2019

Valor do contrato: R$ 600.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA RUA 12 N°: 04

Complemento: Bairro: CONJUNTO HABITACONAL TURU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65099110

Coordenadas Geograficas: -2.502955, -44.223574

Data de inicio: 17/12/2019 Concluséo efetiva: 23/06/2020

Finalidade: Outro

Proprietario: M P S MARTINS AGUIAR CPF/CNPJ: 07.634.967/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 2999.65 metro
quadrado; 1 - ATUACAO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 256.50 metro quadrado; 1 - ATUACAO
#A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2999.65 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA
COMBATE A INCENDIO 20 - EXECUCAO E PROJETO 2999.65 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 -
EXECUCAO 256.50 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0616 - ESCORAMENTO 53 - EXECUCAO 256.50 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 -
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 2999.65 metro quadrado;

____ Observacgdes
EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE MORAES/BALAO MAGICO.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 831240/2020
02/07/2020, 08:53
Wz9AY

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wz9AY

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aarenomido Esado do arerhio

Impresso em: 06/07/2020, as 10:01.
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ESCOLI N,HE\ BALAO MAG ICO - Ed. Infantil - res.199/89 do CEE
COLEGIO vINiCIus DE MORAES - ens. Fudamental - res.197/89 do CEE
%C_O_ﬂlﬂ - Ens. Médio - res.314/06 do CEE

O Aluno Levado a Sério

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 2388
Q o
ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERRESSAR POSSA, QUE FORAM 2 YR
PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO SRS
PRESTADOR, OS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: e S § e
EE DADO i S
S DA OBRA/SERVICO T © ¢
EMPRESA CONTRATADA ALPHA OMEGA SERVICOS EIRELI g g R
CNPJ e — B S o
_ 31.022.781/0001-49 > § @
LOCAL DE REALIZAGAO RUA 12, N° 04. CONJUNTO HABITACIONAL TURU, ° 22
SAO LUIS - MA g< s
_ s © €
PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA 1711212019 A 23/06/2020 Eagwd
Q ® o
ARL . MA20200341636 et
. ADOS DO CONTRATANTE 3
NOME OU RAZAO SOCIAL: M P S MARTINS AGUIAR *8 ug; E
hili 07.634.967/0001-74 3>
= DADOS DO PROPRIETARIO ST g
NOME OU RAZAO SOCIAL M P S MARTINS AGUIAR STE _
CNPJ 07.634.967/0001-74 ©5:c38
DADOS DO ENGENHEIRO 298 E
NOME PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO U = o
CPF 041.530.953-03
ENG: CIVIL CREA N° 1114167185
DESCRIGAO DOS SERVIGOS REALIZADOS
EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE
MORAES / BALAO MAGICO
ABRANGENCIAS CONTRATUIS:
0S SERVICOS FORAM REALIZADOS DE MODO SATISFATORIO ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA
NORMA E PLANILHA EM ANEXO DE QUE A EMPRESA FOI CONTRATADA.

CNPJ: 07.634.967/0001-74

8% ) SAO LUIS, 23 DE JUNHO DE 2020

8

Fog g g
227 S N
== Sg=
o8¢ 2 SR
we g g2 So 2
S8t
o2l Kk SR E
° A

n= CPF: 476.609.293-72 £33
9CE £ 9
o<g >
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RUADO SOL, 166-A, CENTRO

ua 12, Quadra 13, n2 04 Hab. Turu, S0 Luis MA. CEP: 65066-760 fone(fax) 98 3226.719
e-mail: colviniciusdemoraes@hotmail.com CNPJ 07.634967/0001-74
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-M
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA R
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Agronomia do Estado do Maranhdo
Impresso em: 06/07/2020, as 10:01.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%

MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

) : = ORSE 2019/07 1072019

‘ / G T . “ . sBC 2019/10 - Sio Luis 1072019

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM | coDIGO | DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
1 ALUGUEIS T 5 S 2
T 21 T _ = S Y=
11 104982 Andaime metalico fachadeiro - locagdo mensal , ORSE m/Més 96,00 S8s5
montagem e desmontagem og@ NS
2 SERVIQOS PRELIMINARES e g a°
COMP- |TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M' ATE . c®
(@]
21 497410  |700M' PROPRIA [ UND 1,00 2 _g o
COMP- ~ . 55
2.2 054742 TAXA DE PREFEITURA PARA DESCRICAO PROPRIA | UND 828,00 -% 5 @
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO = oE
2.3 74209/001 GALVANIZADO SINAPI M2 6,00 $:t)8 _
DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS LRI
25 C1045 CERAMICAS SEINFRA | M2 189,01 = :
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 2<o
@
2.6 C1052 P/TELHADOS SEINFRA | M2 189,01 g 8’%
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM 25 ¢
27 93209 CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,| SINAPI M2 20,00 °E’ e
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 3 ° lg
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM g8 < s
2.8 93213 CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO| SINAPI M2 12,00 ) -g, S =
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 & & g g

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
29 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SINAPI M 639,00
UTILIZACOES. AF_10/2018

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
2.10 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| SINAPI M3 14,76
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA,

2.11 97645 | oM OU SEM BATENTE SINAPI M2 11,76
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, 8
212 97663 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI UN 4,00 5
Z
3 MOVIMENTO DE TERRA T
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM 2
3.1 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| SINAPI M3 194,54 8
AF_03/2016 S
o
REATERRO MANUAL DE VALAS COM -
3.2 93382 | COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 32,42 S $3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA S =5
3.3 94342 |PARA ATERRO E  COMPACTACAO| SINAPI M3 70,03 S2%8
MECANIZADA. AF_05/2016 SSEE
4 INFRA-ESTRUTURA stz
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO £8%8
4.1 96616 |EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.| SINAPI M3 5,19 3 &%
AF_08/2017 cg
o
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% E
4.2 73361 |pEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO SINAPI M3 16,86 7
°
5
g
3
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao ¥ CREA-MA
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA o onseho Regor e e

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aaronomia do Estado o §

Impresso em: 06/07/2020, as 10:01.
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ALPHA OMEGA

Vi

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE

SERVICOS LOCAL:

YE<E

Al DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI : 22,00%

L.S. Hora:

76,77%

L.S. Més: 41,76%

SAO LUIS - MA
ORSE
SBC

SINAPI

FONTE

SEINFRA

VERSAO
2019/07
2019/10 - S&o Luis
026.1 COM DESONERAGAO

2019/06 COM DESONERAGAO

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019
12/2018
07/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE UND

QUANTIDADE

4.3

96541

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

SINAPI M2

933,77

4.4

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG

4.668,84

4.5

95445

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO
CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016

SINAPI KG

1.556,28

4.6

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

SINAPI M3

51,88

74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO
CONCRETO EM FUNDACOES

MANUAL DE

SINAPI M3

51,88

SUPER-ESTRUTURA

5.1

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF 12/2015

SINAPI M2

342,94

5.2

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG

1.286,01

53

95445

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO
CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016

SINAPI KG

285,78

5.4

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

SINAPI M3

14,29

5.5

74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO
CONCRETO EM FUNDACOES

MANUAL DE

SINAPI M3

14,29

5.6

PROPRIA

LAJE PRE MOLDADA

PROPRIA|[ M2

650,00

5.7

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

SINAPI M

53,30

PAREDES FORROS E DIVISORIAS

Péagina 4/36

831240/2020,
02/07/2020

Certiddo n°

a
em

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
vinculado

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Maranhéao,
emitida

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

) CREA-MA

Conselno Regional de
Agronomia do Estado d
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%

MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

) : = ORSE 2019/07 1072019

‘ / G T . “ . sBC 2019/10 - Sio Luis 1072019

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
- £ T
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS 2988
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 85
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES RNES
6.1 87484 1COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6Mz com| SINAPL | M2 778,14 298
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO S5,
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 SE*
»w O o
=
6.2 79627  |DIVISORIA EM GRANITO CINZA E=2cm SINAPI | M2 20,95 TS
<o
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA g< 8
63 96113 | AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P SINAPL | M2 709,75 8o £
FORRO EM  PLACAS DE  GESSO £ £
O ®©
6.4 PROPRIA (10 ADG - DRYW AL PROPRIA| M2 352,00 SZg
O o =
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO 223
6.5 73937/003 |VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM| SINAPI | M2 3,66 cu g
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ES
7 COBERTURA SEEL 4
§c3
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, goEE
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE Je=0
71 92542  |MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA| SINAPI | M2 869,40
CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE

VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA
CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA
7.3 94219 TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA| SINAPI M 47,25
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

7.2 94198 SINAPI M2 869,40

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE,
2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO

8 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
8.1 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA| SINAPI M2 1.296,90
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
8.2 87529 APLICADA MANUALMENTE EM FACES| SINAPI M2 1.296,90
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF _06/2014

7.4 84093 SINAPI M 122,80

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao ¥ CREA-MA
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E A’MPleAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
MORAES/BALAO MAGICO, BDI : 22,00% L.S. Més: 41,76%

ALPHA OMEGA

SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.
) : = ORSE 2019/07 10/2019
‘ / ? T . ‘ . SBC 2019/10 - Séo Lufs 1072019
SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 12/2018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE 23 8— Q
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE 8 e} N 8
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 5 S g 5
PREPARO MANUAL, APLICADO SETISES
8.3 87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| SINAPI M2 114,90 2 o 3
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA 9 z o
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, S € <
COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 .% g 2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM e E)g
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE $ i 3
8.4 87248 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM| SINAPI M2 114,90 8 = g
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 55 o
AF_06/2014 % % E
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, o = §
8.5 87266 Eliane, linha jaleria brango .mesh, peI"— 3, gpllcado SINAPI M2 36,00 S '-(': S
com argamassa nhdustrializada ac-ii, rejuntado, g'o .
exclusive regularizao de base ou em boo - Rev 01 8 ‘_C‘S zs;cé .
9 PAVIMENTAGCAO 2 S &S
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO E & g g
9.1 95241 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5| SINAPI M2 709,75
CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
9.2 87737 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE| SINAPI M2 709,75
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF 06/2014
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE
93 72137 DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO SINAPI M2 110,15
MECANIZADO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
9.4 08682 AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, SINAPI M2 599,60

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_06/2018

VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
9.5 92405 INTERTRAVADO RETANGULAR, ESPESSURA|SINAPI M2 896,00
8 CM. AF_12/2015

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA
DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | I=
15 CM E=2,0 CM.

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
9.8 94994 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| SINAPI M2 76,08
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_07/2016

9.6 84088 SINAPI M 28,60

06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY

9.7 98689 SINAPI M 12,75

Certiddo n° 831240/2020
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Péagina 7/36

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E A_MPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
ALPS'!&VPC%SEGA LOCAL: ’\SAAO;/:EISS/B’/:AL:O e FDN?'[E)I = VERSAO = e 4R1.E7F(?‘%
L /7YRNR e nons
mun miswecwoesessms  ogmm
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM | coDIGO | DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
10 ESQUADRIAS 3 5 a Q
2oy -
T S
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 3 E N %
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, e g a°
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS o © c
10.1 90843 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI UN 13,00 RS
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA 2 g o
COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO '05)7 § <
E INSTALACAO. AF_08/2015 - oF
<8
Porta em madeira compensada (canela), lisa, Hé ﬁm g
semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, S5 °
10.2 S09692 |inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive| ORSE un 5,00 e € S
batente, para uso em divisérias granito ou 2 %E
marmore £ T =
()
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, % °g
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, g8 ’f_—; «
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS @ -% T S
10.3 90842 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI UN 1,00 E & g g

INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
10.4 90844 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI UN 1,00
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2015

CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO, SOB MEDIDA,

10.5 85010 COR BRANCO SINAPI M2 32,66
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA
10.6 72118 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,| SINAPI M2 32,66 >
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 2 éj
o
Gradil com portdo de correr e/ou abrir, em % § i
cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), N3
10.7 S07640 trés barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras ORSE m2 21,39 ? % g
__lauadradas 3/4" (vertical) o =
11 INSTALACOES § g %
1.1 INSTALAGOES HDRAULICAS (ALIMENTAGAO) 8 3
1111 S01443 Caixa d’agua em fibra de vidro, cap. 5.000 litros - ORSE un 1,00 O

fornecimento
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI : 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11

1.2

95634

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN
20 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

SINAPI

UN

1,00

11

1.3

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11

1.4

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

11

1.5

89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

11

1.6

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

8,00

11

A7

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

7,00

11

1.8

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

69,00

11

1.9

89617

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

11

.1.10

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.2

INSTALAGCOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)

11.21

C1525

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2"

SEINFRA

UN

4,00

11.2.2

89385

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE
MORAES/BALAO MAGICO.

LOCAL:

DATA : 17/11/2019
BDI : 22,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

76,77%
41,76%

SAO LUIS - MA
ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO
2019/06 COM DESONERAGAO

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019
12/2018
07/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.2.3

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

11.2.4

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

6,00

11.2.5

94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

11.2.6

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

10,00

11.2.7

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 1?7, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

6,00

11.2.8

89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM
X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.2.9

89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM
X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

16,00

11.2.10

C0502

BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2"X1 1/4"
(60X40mm)

SEINFRA

UN

6,00
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Pagina 10/36

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%

MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

) : = ORSE 2019/07 1072019

‘ / G T . “ . sBC 2019/10 - Sio Luis 1072019

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE 28358
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN T o a <
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 2o 9
) - o]
.21 89363 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 8 ﬁ % %
INSTALACAO. AF 12/2014 e 4 a°
) 0
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 9 z o
11.2.12 89506 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI UN 2,00 g € F
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 % e 2
o
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN g ?%
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- ? O
11.2.13 89362 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 g ﬁ(m g
INSTALACAO. AF_12/2014 S5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 2 < -‘%
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o &S
11.2.14 89367 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 10,00 g T E
INSTALACAO. AF_12/2014 QE" o
o -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN § = 3
11.2.15 89505 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI UN 4,00 T 5 :;CG -S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 % '05)’ 5 E
wx = o

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

11.2.16 89356 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 17,00
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

1.2.47 89357 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 25,00
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  40MM,

11.2.18 89448 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI M 9,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
11.2.19 89450 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI M 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
11.2.20 89395 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 35,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
11.2.21 89398 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
11.2.22 89628 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 3,00
INSTALACAO. AF_12/2014
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

MORAES/BALAO MAGICO. BDI

LOCAL:

REFORMA E AMPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA :

17/11/2019
22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

SAO LUIS - MA FONTE
ORSE
SBC
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.2.23

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

5,00

11.2.24

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

11.2.25

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

6,00

11.2.26

90374

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2015

SINAPI

UN

4,00

INSTALACOES SANITARIAS (ESGOTO)

11.3.1

98102

CAIXA DE SABAO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 40MM COM TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UN

1,00

11.3.2

98102

CAIXA DE GORDURA  SIMPLES EM
CONCRETO PRE- MOLDADO DN 40MM COM
TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UN

1,00

11.33

S04883

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACigO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO
E AREIA, TRAQO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO015MPA TIRO C - ESCAVACAO E
CONFECCAO

ORSE

un

3,00

11.34

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

1,00

11.3.5

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

7,00
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI : 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.3.6

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.3.7

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

8,00

11.3.8

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

4,00

11.3.9

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.3.10

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

SINAPI

UN

11,00

11.3.11

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014

SINAPI

UN

8,00

11.3.12

S01671

Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto
secundario, diam = 40mm

ORSE

un

8,00

11.3.13

C1582

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC
P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")

SEINFRA

UN

6,00

11.3.14

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

4,00

11.3.15

89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014

SINAPI

UN

4,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Conselno Regional de
Agronomia do Estado d

) CREA-MA

har
h

Impresso em: 06/07/2020, as 10:01.

Pagina 12/36

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 831240/2020

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY

831240/2020,
02/07/2020

a Certiddo n°

vinculado

Maranhéao,
emitida

em

0
©
<
S
L
~
-
£
ko)
1
I
I}
(8]
o
o
I
o
N
o
~
o
<
<
=]
£
)
o
°
=
£
)
k<)
=]
o
°
©
=
o
)
9]
L
o
2
©
)
1)
7]
O
c
<]
2
c
9]
£
35
[S]
<]
°
(@]




Pagina 13/36

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.
) : = ORSE 2019/07 10/2019
‘ / G r . “ . SBC 2019/10 - Sio Luis 1072019
SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018
SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, T o909
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E3S
11.3.16 | 89778 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00 SRS
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE o . °
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 oo ®
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, T8
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 25 .
11.317 | 89753  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 22,00 258
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE S 9T
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 830 e
©
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO EE®O
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E S8 o
113181 89714 ||\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou| SINAPI M 15,00 5§58
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 g 23
c w .=
Q >
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO EZ .
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E S 3@
113191 89711 ||\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou| SINAPI M 8.00 S 5 €3
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 E D8 E
ux=o
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
11320 89712 ||\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou| SINAP! M 37.00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
11.3.21 cos3z |FOSSA  SEPTICA E  SUMIDOURO  EM|ceiveral| un 1,00

ALVENARIA

11.4 INSTALACOES SANITARIAS (VENTILACAO)

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
11.4.1 89807 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO| SINAPI UN 2,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
11.4.2 89806 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
11.4.3 89805 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1144 89817 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI

: 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.4.5

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

SINAPI

M

15,00

11.4.6

C2354

TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm
(4"X3")-JUNTAS C/ANEIS

SEINFRA

UN

2,00

11.5

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

11.51

C4000

TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

SEINFRA

UN

2,00

11.5.2

86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

5,00

11.5.3

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013

SINAPI

UN

1,00

11.54

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

3,00

11.5.5

C1817

NIPLE DUPLO AGCO GALV. D=15mm (1/2") A
25mm (1")

SEINFRA

UN

1,00

11.5.6

C1817

NIPLE DUPLO ACO GALV. D=15mm (1/2") A
25mm (1")

SEINFRA

UN

7,00

11.5.7

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

5,00

11.5.8

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

1,00

11.5.9

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2013

SINAPI

UN

6,00

11.5.10

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2016

SINAPI

UN

1,00

11.5.11

74234/001

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
COM PERTENCES, COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI

: 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.5.12

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 172, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

4,00

11.5.13

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 27, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

11.5.14

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

COMBATE A INCENDIO

11.6.1

S01511

Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg,
alcance médio do jato 5m , tempo de descarga
12s, NBR9443, 9444, 10721

ORSE

un

3,00

11.6.2

$11853

Placa de sinalizacao de seguranca contra
incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40*
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores
e pictogramas conforme nbr 13434)

ORSE

Un

6,00

11.6.3

S07860

Luminaria autbnoma de emergencia 2 x 55w

ORSE

un

4,00

11.8

INSTALACOES ELETRICAS

11.8.2

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?,  ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

2.780,00

11.8.3

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

233,00

11.8.4

83446

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA
E DRENO BRITA

SINAPI

UN

6,00

11.8.5

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

UN

32,00

11.8.6

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

11.8.7

68066

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR
MONOFASICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI

UN

11.8.8

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A,
30mA

SEINFRA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Pagina 16/36

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E A’MPleAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
MORAES/BALAO MAGICO, BDI : 22,00% L.S. Més: 41,76%

SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.
) : = ORSE 2019/07 10/2019
‘ / ? T . ‘ . SBC 2019/10 - Séo Lufs 1072019
SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 12/2018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
11.8.10 | 74130/004 |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| SINAPI UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem
costura 2" x 3m

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

ALPHA OMEGA

11.8.9 74130/001 SINAPI UN 10,00

831240/2020,
02/07/2020

11.8.11 C4562 SEINFRA UN 4,00

Certiddo n°

a
em

11.8.12 S07892 ORSE un 4,00

vinculado

11.8.13 91831 SINAPI M 627,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

11.8.14 91834 SINAPI M 29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhéao,
emitida

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

11.8.15 91862 SINAPI M 19,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

11.8.16 91863 SINAPI M 52,00

11.8.17 C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN 14,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
11.8.18 91953 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| SINAPI UN 9,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
11.8.19 91959 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| SINAPI UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA
11.8.20 93041 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 67,00
INSTALACAO

LUMINARIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/
LAMPADA INCANDESCENTE

Luminaria tipo spot de Sobrepor SR08-S da
Abalux ou similar para ldampada PAR 20

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY

11.8.21 C1669 SEINFRA UN 10,00

11.8.22 S12092 ORSE un 67,00
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

REFORMA E A_MPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE
MORAES/BALAO MAGICO.

LOCAL:

DATA : 17/11/2019
BDI : 22,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

76,77%
41,76%

SAO LUIS - MA

FONTE

VERSAO

REF.

W] by | oy omois
i ongmeuseseues o
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

11.8.23 | 74131/004 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO SINAPI UN 1,00
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),

11.8.24 91994 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -| SINAPI UN 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),

11.8.25 92008 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -[ SINAPI UN 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

11.9 INSTALAGOES SPDA
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMZ2, NAO

11.9.1 96971 ENTERRADA, COM ISOLADOR -| SINAPI M 23,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMZ? NAO

11.9.2 96973 ENTERRADA, COM ISOLADOR -| SINAPI M 26,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm

11.9.3 S09051 de sobrepor p/11 terminais de pressdao|l ORSE un 1,00
c/barramento
Fixador tipo Omega em cobre, I=15mm, c/furos

11.94 S10091 d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm?2, ref:TEL-833| ORSE un 295,00
ou similar (p/SPDA)
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

11.9.5 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SINAPI UN 106,00

1196 S03982 Conectpr para haste de aterramento 3/ ORSE Un 1,00
Fornecimento
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos

11.9.7 S11132 de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm? a| ORSE un 281,00
50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

11.9.8 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 12,00

12 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

121 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 1.818,64
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX

122 88495 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 1.818,64
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

12.3 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS| SINAPI M2 1.818,64
DEMAOS. AF_06/2014

IS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/M
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PLANILHA ORQAMENTARIA
OBRA: REFORMA E A_MPLIA(;AO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S.Hora: 76,77%
a MORAES/BALAO MAGICO. 5 0, as: 0,
ALPs'!ngMsEEA LOCAL: SAO LUIS - MA FONT:»ZZ-OO/“ VERSAO S 4»:;:/’
Wahil kY | o ozors
T e
COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE 28958
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, T o q Q
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO g g g =
12.4 74145/001 |UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.| SINAPI M2 40,67 O E N g
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- e g a°
COMPRIMIDO). o ©° ©
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM RS
12.5 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS| SINAPI M2 709,75 2 g o
DEMAOS. AF _06/2014 '06; S @
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, = ?E
12.6 74065/001 [DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR| SINAPI M2 94,50 $ ° 8
BRANCO - JoR
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO 55
12.7 C4714 EM CONCRETO SEINFRA M2 40,00 g 'E§
A O o =
13 IMPERMEABILIZACAO - p = §
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA S w.z
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EZ .
13.1 98562 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E SINAPI M2 129,69 § = §
=2 CM. AF_06/2018 ©5:c38
QD e E
2 <
14 SERVICOS COMPLEMENTARES ] &’ s g
141 S10759 [Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 52,65
14.2 S02390 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, =90cm, ORSE un 2.00

d=1 1/2", Jackwal ou similar

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
143 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO SINAPI UN 4,00

FIXACAO. AF_10/2016

14.4 S02035 Porta toalha inox para papel toalha em folha ORSE un 3,00

%]
iqiéni i 8
145 S07611 Porta-papel hlglgnlco, linha Domus, ref. 102 C40, ORSE un 7.00 5
da Meber ou similar N
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM %
14.6 85005 PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA SINAPI M2 2,49 §
[V}
14.7 S02387 Quadro escolar em férmica branca com moldura ORSE m2 36,00 §
N
- ~ — N~
14.8 S03167 Placa de inauguragédo de obra em aluminio 0,60 x ORSE un 0.48 s 2 S
0,80 m Qa2 2
s §
MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E SS Qo
14.9 200105 TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO SBC UN 3,00 § S 6 %
0 Q o
15 SERVICOS FINAIS SEEs
15.1 S02450 [Limpeza geral | ORSE | m2 | 2.999,65 2898
oy
s
©
3
<
.:;’ ,’ .’Pf P ’g %
7 e fort g
‘ Frgonmsrs Cigll  ~« o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-M

Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Conselno Regional de haria
Agronomia do Estado do Maranhao
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LAUDO TECNICO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERRESSAR POSSA, QUE FORAM
PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO
PRESTADOR, OS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIGO 2388
LOCAL DE REALIZAGAO RUA 12, N° 04, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, 2088
SAO LUIS - MA S8o5
SN
PERIODO DE EXECUGAO DO LAUDO 23/06/2019 A 25/06/2020 e g g ©
©
ART MA20200342268 S o
DADOS DO CONTRATANTE SEF
NOME OU RAZAO SOCIAL: M P S MARTINS AGUIAR 229
CNPJ 07.634.967/0001-74 2273
DADOS DO PROPRIETARIO o5
NOME OU RAZAO SOCIAL M P S MARTINS AGUIAR ¢ o ) e
CNPJ 07.634.967/0001-74 S ow o
DADOS DO ENGENHEIRO S8 o
NOME DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA EE3
CPF 017.418.843-90 v 9=
ENG: CIVIL CREA N° _ 1114644250 g5¢e
DESCRIGAO DOS SERVIGCOS REALIZADOS gy S
> © y
EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGCAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE S ® zf__%
MORAES / BALAO MAGICO g S5 3
- D =
ABRANGENCIAS CONTRATUIS: R
OS SERVICOS FORAM REALIZADOS DE MODO SATISFATORIO ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA
NORMA E PLANILHA EM ANEXO DE QUE A EMPRESA FOI CONTRATADA.

SAO LUIS, 25 DE JUNHO DE 2020

e
fRthE-d

: Civil
pavviDsoN (EIHIEHENELO GADELHA

CPF: 017.418.843-90

CREA: 1114644250

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impresséo: Wz9AY
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%

MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

) : = ORSE 2019/07 1072019

‘ / G T . “ . sBC 2019/10 - Sio Luis 1072019

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM | coDIGO | DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
1 ALUGUEIS T 5 S 2
T 21 T _ = S Y=
11 104982 Andaime metalico fachadeiro - locagdo mensal , ORSE m/Més 96,00 S8s5
montagem e desmontagem og@ NS
2 SERVIQOS PRELIMINARES e g a°
COMP- |TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M' ATE . c®
(@]
21 497410  |700M' PROPRIA [ UND 1,00 2 _g o
COMP- ~ . 55
2.2 054742 TAXA DE PREFEITURA PARA DESCRICAO PROPRIA | UND 828,00 -% 5 @
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO = oE
2.3 74209/001 GALVANIZADO SINAPI M2 6,00 $:t)8 _
DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS LRI
25 C1045 CERAMICAS SEINFRA | M2 189,01 = :
DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 2<o
@
2.6 C1052 P/TELHADOS SEINFRA | M2 189,01 g 8’%
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM 25 ¢
27 93209 CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,| SINAPI M2 20,00 °E’ e
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 3 ° lg
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM g8 < s
2.8 93213 CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO| SINAPI M2 12,00 ) -g, S =
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 & & g g

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
29 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SINAPI M 639,00
UTILIZACOES. AF_10/2018

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
2.10 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM| SINAPI M3 14,76
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA,

2.11 97645 | oM OU SEM BATENTE SINAPI M2 11,76
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, 8
212 97663 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI UN 4,00 5
[e0)
3 MOVIMENTO DE TERRA =
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM 2
3.1 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| SINAPI M3 194,54 8
AF_03/2016 S
o
REATERRO MANUAL DE VALAS COM -
3.2 93382 | COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 32,42 S $3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA S =5
3.3 94342 |PARA ATERRO E  COMPACTACAO| SINAPI M3 70,03 S2%8
MECANIZADA. AF_05/2016 SSEE
4 INFRA-ESTRUTURA stz
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO £8%8
4.1 96616 |EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.| SINAPI M3 5,19 3 &%
AF_08/2017 cg
o
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% E
4.2 73361 |pEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO SINAPI M3 16,86 7
°
5
g
3
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao ¥ CREA-MA
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA o onseho Regor e e
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ALPHA OMEGA

Vi

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE

SERVICOS LOCAL:

YE<E

Al DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI : 22,00%

L.S. Hora:

76,77%

L.S. Més: 41,76%

SAO LUIS - MA
ORSE
SBC

SINAPI

FONTE

SEINFRA

VERSAO
2019/07
2019/10 - S&o Luis
026.1 COM DESONERAGAO

2019/06 COM DESONERAGAO

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019
12/2018
07/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE UND

QUANTIDADE

4.3

96541

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

SINAPI M2

933,77

4.4

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG

4.668,84

4.5

95445

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO
CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016

SINAPI KG

1.556,28

4.6

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

SINAPI M3

51,88

74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO
CONCRETO EM FUNDACOES

MANUAL DE

SINAPI M3

51,88

SUPER-ESTRUTURA

5.1

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF 12/2015

SINAPI M2

342,94

5.2

92921

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG

1.286,01

53

95445

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO
CONTINUO HELICOIDAL. AF_10/2016

SINAPI KG

285,78

5.4

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

SINAPI M3

14,29

5.5

74157/004

LANCAMENTO/APLICACAO
CONCRETO EM FUNDACOES

MANUAL DE

SINAPI M3

14,29

5.6

PROPRIA

LAJE PRE MOLDADA

PROPRIA|[ M2

650,00

5.7

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

SINAPI M

53,30

PAREDES FORROS E DIVISORIAS

Pagina 21/36
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%

MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

) : = ORSE 2019/07 1072019

‘ / G T . “ . sBC 2019/10 - Sio Luis 1072019

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
- £ T
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS 2988
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 85
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES RNES
6.1 87484 1COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6Mz com| SINAPL | M2 778,14 298
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO S5,
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 SE*
»w O o
=
6.2 79627  |DIVISORIA EM GRANITO CINZA E=2cm SINAPI | M2 20,95 TS
<o
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA g< 8
63 96113 | AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P SINAPL | M2 709,75 8o £
FORRO EM  PLACAS DE  GESSO £ £
O ®©
6.4 PROPRIA (10 ADG - DRYW AL PROPRIA| M2 352,00 SZg
O o =
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO 223
6.5 73937/003 |VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM| SINAPI | M2 3,66 cu g
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ES
7 COBERTURA SEEL 4
§c3
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, goEE
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE Je=0
71 92542  |MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA| SINAPI | M2 869,40
CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE

VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA
CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA
7.3 94219 TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA| SINAPI M 47,25
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

7.2 94198 SINAPI M2 869,40

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE,
2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO

8 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
8.1 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA| SINAPI M2 1.296,90
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
8.2 87529 APLICADA MANUALMENTE EM FACES| SINAPI M2 1.296,90
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF _06/2014

7.4 84093 SINAPI M 122,80

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
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ALPHA OMEGA

Vi

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E A’MPleAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
MORAES/BALAO MAGICO, BDI : 22,00% L.S. Més: 41,76%

SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

: = ORSE 2019/07 10/2019
T . ‘ . SBC 2019/10 - Séo Lufs 1072019
SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 12/2018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ITEM

CODIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE

8.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO
87528 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| SINAPI M2 114,90
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87248 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM| SINAPI M2 114,90
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

8.5

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm,
Eliane, linha jaleria branco mesh, pel - 3, aplicado
com argamassa nhdustrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizao de base ou em boo - Rev 01

87266 SINAPI M2 36,00

PAVIMENTAGAO

9.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
95241 EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5| SINAPI M2 709,75
CM. AF_07/2016

9.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
87737 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE| SINAPI M2 709,75
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF _06/2014

9.3

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

72137 SINAPI M2 110,15

9.4

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_06/2018

98682 SINAPI M2 599,60

9.5

VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92405 INTERTRAVADO RETANGULAR, ESPESSURA|SINAPI M2 896,00
8 CM. AF_12/2015

9.6

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA
DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

84088 SINAPI M 28,60

9.7

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | I=

98689 15 CM E=2,0 CM.

SINAPI M 12,75

9.8

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
94994 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO|( SINAPI M2 76,08
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_07/2016
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Pagina 24/36

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA E /\MMPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
ALPS'!&VPCMSEGA LOCAL: “SAAO;/:EISS/B’/:AL:O e FDN?'[E)I = VERSAO = e 4R1.E7F(?‘%
L /7YE<R e nons
mun miswecwoesessms  ogmm
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM | coDIGO | DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE 00 g50O
10 ESQUADRIAS § hi S S
c T =
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 3 § § g
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, e g a°
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS o c
10.1 90843 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI UN 13,00 RS
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA 2 g o
COM EXECUS:AO DO FURO - FORNECIMENTO '05)7 § <
E INSTALACAO. AF_08/2015 - o
<8
Porta em madeira compensada (canela), lisa, Hé ﬁm g
semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, S5 °
10.2 S09692 |inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive| ORSE un 5,00 e € S
batente, para uso em divisérias granito ou 2 ‘é”-,g
marmore 2w L
ig”
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 3 °g
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, g8 ’5_—; «
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS I -% T S
10.3 90842 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI UN 1,00 il g g

INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
10.4 90844 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| SINAPI UN 1,00
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2015

CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO, SOB MEDIDA,

10.5 85010 COR BRANCO SINAPI M2 32,66
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA
10.6 72118 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,| SINAPI M2 32,66 >
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 2 éj
o
Gradil com portdo de correr e/ou abrir, em % § i
cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), N3
10.7 S07640 trés barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras ORSE m2 21,39 ? % g
__lauadradas 3/4" (vertical) o =
11 INSTALACOES § g %
1.1 INSTALAGOES HDRAULICAS (ALIMENTAGAO) 8 3
1111 S01443 Caixa d’agua em fibra de vidro, cap. 5.000 litros - ORSE un 1,00 O

fornecimento
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI : 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11

1.2

95634

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN
20 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

SINAPI

UN

1,00

11

1.3

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11

1.4

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

11

1.5

89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

11

1.6

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

8,00

11

A7

89378

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

7,00

11

1.8

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

69,00

11

1.9

89617

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

11

.1.10

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.2

INSTALAGCOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)

11.21

C1525

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2"

SEINFRA

UN

4,00

11.2.2

89385

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

REFORMA E A_MPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE
MORAES/BALAO MAGICO.

LOCAL:

DATA : 17/11/2019
BDI : 22,00%

L.S. Hora:
L.S. Més:

76,77%
41,76%

SAO LUIS - MA
ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO
2019/06 COM DESONERAGAO

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019
12/2018
07/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.2.3

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

11.2.4

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

6,00

11.2.5

94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

11.2.6

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

10,00

11.2.7

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 1?7, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

6,00

11.2.8

89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM
X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.2.9

89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM
X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

16,00

11.2.10

C0502

BUCHA REDUCAO PVC ROSC. D=2"X1 1/4"
(60X40mm)

SEINFRA

UN

6,00
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Pagina 27/36

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%

MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.

) : = ORSE 2019/07 1072019

‘ / G T . “ . sBC 2019/10 - Sio Luis 1072019

SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE 28358
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN T o a <
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 2o 9
) - o]
.21 89363 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 8 ﬁ % %
INSTALACAO. AF 12/2014 e 4 a°
) 0
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 9 z o
11.2.12 89506 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI UN 2,00 g € F
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 % e 2
o
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN g ?%
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- ? O
11.2.13 89362 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 g ﬁ(m g
INSTALACAO. AF_12/2014 S5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 2 < -‘%
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o &S
11.2.14 89367 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 10,00 g T E
INSTALACAO. AF_12/2014 QE" o
o -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN § = 3
11.2.15 89505 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI UN 4,00 T 5 :;CG -S
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 % '05)’ 5 E
wx = o

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

11.2.16 89356 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 17,00
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

1.2.47 89357 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 25,00
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN  40MM,

11.2.18 89448 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI M 9,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
11.2.19 89450 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| SINAPI M 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
11.2.20 89395 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 35,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
11.2.21 89398 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
11.2.22 89628 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 3,00
INSTALACAO. AF_12/2014
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

MORAES/BALAO MAGICO. BDI

LOCAL:

REFORMA E AMPLIAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA :

17/11/2019
22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

SAO LUIS - MA FONTE
ORSE
SBC
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.2.23

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

5,00

11.2.24

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

11.2.25

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

6,00

11.2.26

90374

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2015

SINAPI

UN

4,00

INSTALAGOES SANITARIAS (ESGOTO)

11.3.1

98102

CAIXA DE SABAO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 40MM COM TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UN

1,00

11.3.2

98102

CAIXA DE GORDURA  SIMPLES EM
CONCRETO PRE- MOLDADO DN 40MM COM
TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UN

1,00

11.3.3

S04883

CAIXA DE INSPEgAO EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACigO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO
E AREIA, TRAQO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO015MPA TIRO C - ESCAVACAO E
CONFECCAO

ORSE

un

3,00

11.3.4

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

1,00

11.3.5

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

7,00
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI : 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.3.6

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.3.7

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

8,00

11.3.8

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

4,00

11.3.9

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

11.3.10

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

SINAPI

UN

11,00

11.3.11

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014

SINAPI

UN

8,00

11.3.12

S01671

Joelho de 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto
secundario, diam = 40mm

ORSE

un

8,00

11.3.13

C1582

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC
P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")

SEINFRA

UN

6,00

11.3.14

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

4,00

11.3.15

89785

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014

SINAPI

UN

4,00
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Pagina 30/36

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
MORAES/BALAD MAGIGD: BDI : 22,00% L.S. Més: 41.76%
SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.
) : = ORSE 2019/07 10/2019
‘ / G r . “ . SBC 2019/10 - Sio Luis 1072019
SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 1272018
SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ALPHA OMEGA

ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | QUANTIDADE 2859
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, T o909
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E3S
11.3.16 | 89778 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00 SRS
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE o . °
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 oo ®
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, T8
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 25 .
11.317 | 89753  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 22,00 258
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE S 9T
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 830 e
©
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO EE®O
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E S8 o
113181 89714 ||\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou| SINAPI M 15,00 5§58
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 g 23
c w .=
Q >
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO EZ .
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E S 3@
113191 89711 ||\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou| SINAPI M 8.00 S 5 €3
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 E D8 E
ux=o
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
11320 89712 ||\STALADO EM RAMAL DE DESCARGA ou| SINAP! M 37.00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
11.3.21 cos3z |FOSSA  SEPTICA E  SUMIDOURO  EM|ceiveral| un 1,00

ALVENARIA

11.4 INSTALACOES SANITARIAS (VENTILACAO)

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
11.4.1 89807 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO| SINAPI UN 2,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
11.4.2 89806 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
11.4.3 89805 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1144 89817 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| SINAPI UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

Certidao n° 831240/2020
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI

: 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.4.5

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

SINAPI

M

15,00

11.4.6

C2354

TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm
(4"X3")-JUNTAS C/ANEIS

SEINFRA

UN

2,00

11.5

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

11.51

C4000

TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

SEINFRA

UN

2,00

11.5.2

86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

5,00

11.5.3

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013

SINAPI

UN

1,00

11.54

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

3,00

11.5.5

C1817

NIPLE DUPLO AGCO GALV. D=15mm (1/2") A
25mm (1")

SEINFRA

UN

1,00

11.5.6

C1817

NIPLE DUPLO ACO GALV. D=15mm (1/2") A
25mm (1")

SEINFRA

UN

7,00

11.5.7

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

5,00

11.5.8

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

1,00

11.5.9

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2013

SINAPI

UN

6,00

11.5.10

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2016

SINAPI

UN

1,00

11.5.11

74234/001

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
COM PERTENCES, COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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ALPHA OMEGA

SERVICOS

i /7YE<H

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

LOCAL:

REFORMA E AMMPLIvAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019
MORAES/BALAO MAGICO. BDI

: 22,00%

L.S. Hora: 76,77%
L.S. Més: 41,76%

ORSE
SBC

SINAPI

SEINFRA

SAO LUIS - MA FONTE

VERSAO
2019/07

2019/10 - S3o Luis

026.1 COM DESONERACAO 12/2018
2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019

COMPOSICOES PROPRIAS

REF.
10/2019
10/2019

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

11.5.12

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 172, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

4,00

11.5.13

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 27, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

11.5.14

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

SINAPI

UN

3,00

COMBATE A INCENDIO

11.6.1

S01511

Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg,
alcance médio do jato 5m , tempo de descarga
12s, NBR9443, 9444, 10721

ORSE

un

3,00

11.6.2

$11853

Placa de sinalizacao de seguranca contra
incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40*
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores
e pictogramas conforme nbr 13434)

ORSE

Un

6,00

11.6.3

S07860

Luminaria autbnoma de emergencia 2 x 55w

ORSE

un

4,00

11.8

INSTALACOES ELETRICAS

11.8.2

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?,  ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

2.780,00

11.8.3

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

233,00

11.8.4

83446

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA
E DRENO BRITA

SINAPI

UN

6,00

11.8.5

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

UN

32,00

11.8.6

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

11.8.7

68066

CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR
MONOFASICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI

11.8.8

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A,
30mA

SEINFRA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA E A’MPleAQAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
MORAES/BALAO MAGICO, BDI : 22,00% L.S. Més: 41,76%

SERVICOS LOCAL: SAO LUIS - MA FONTE VERSAO REF.
) : = ORSE 2019/07 10/2019
‘ / ? T . ‘ . SBC 2019/10 - Séo Lufs 1072019
SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 12/2018

SINAPI 2019/06 COM DESONERAGAO 07/2019
COMPOSICOES PROPRIAS

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
11.8.10 | 74130/004 |PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,| SINAPI UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem
costura 2" x 3m

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

ALPHA OMEGA

11.8.9 74130/001 SINAPI UN 10,00

831240/2020,
02/07/2020

11.8.11 C4562 SEINFRA UN 4,00

Certiddo n°

a
em

11.8.12 S07892 ORSE un 4,00

vinculado

11.8.13 91831 SINAPI M 627,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

11.8.14 91834 SINAPI M 29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhéao,
emitida

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

11.8.15 91862 SINAPI M 19,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

11.8.16 91863 SINAPI M 52,00

11.8.17 C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN 14,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
11.8.18 91953 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| SINAPI UN 9,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
11.8.19 91959 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| SINAPI UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA
11.8.20 93041 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 67,00
INSTALACAO

LUMINARIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/
LAMPADA INCANDESCENTE

Luminaria tipo spot de Sobrepor SR08-S da
Abalux ou similar para ldampada PAR 20

Certidao n° 831240/2020
06/07/2020, 10:01
Chave de Impressdo: Wz9AY

11.8.21 C1669 SEINFRA UN 10,00

11.8.22 S12092 ORSE un 67,00
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMAEAMMPLIAQAODAUNIDADEESCOLARVINICIUSDE DATA : 17/11/2019 L.S. Hora: 76,77%
ALPS'!&VPC%SEGA LOCAL: ’\SAAO;/:E;SS/B’/:AL:O e FDN?':I:ZZVUO% VERSAO = e 4R1.E7F(?‘%
W] by | oy omois
i ongmeuseseues o
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND | QUANTIDADE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
11.8.23 | 74131/004 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO SINAPI UN 1,00
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
11.8.24 91994 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -| SINAPI UN 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
11.8.25 92008 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -[ SINAPI UN 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
11.9 INSTALAGOES SPDA
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMZ2, NAO
11.9.1 96971 ENTERRADA, COM ISOLADOR -| SINAPI M 23,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMZ? NAO
11.9.2 96973 ENTERRADA, COM ISOLADOR -| SINAPI M 26,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
Caixa de equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm
11.9.3 S09051 de sobrepor p/11 terminais de pressdao|l ORSE un 1,00
c/barramento
Fixador tipo Omega em cobre, |=15mm, c/furos
11.94 S10091 d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm?2, ref:TEL-833| ORSE un 295,00
ou similar (p/SPDA)
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
11.9.5 96986 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 SINAPI UN 106,00
1196 S03982 Conectpr para haste de aterramento 3/ ORSE Un 1,00
Fornecimento
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos
11.9.7 S11132 de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm? a| ORSE un 281,00
50mm?, ref:TEL-744 ou similar (SPDA)
11.9.8 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 12,00
12 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
121 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 1.818,64
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
122 88495 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 1.818,64
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
12.3 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS| SINAPI M2 1.818,64
DEMAOS. AF_06/2014
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PLANILHA ORQAMENTARIA
OBRA: REFORMA E A_MPLIA(;AO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE DATA : 17/11/2019 L.S.Hora: 76,77%
a MORAES/BALAO MAGICO. 5 0, as: 0,
ALP&&VE&)@EEA LOCAL: SAO LUIS - MA FON:':LZZ.OO/" VERSAO S 4»:;:/’
Wad Ay | o ozors
n soscouomomigls o
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE 28958
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, T o q Q
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO g g g =
12.4 74145/001 [UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.| SINAPI M2 40,67 O E N g
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- e g a°
COMPRIMIDO). o ©° ©
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM RS
12.5 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS| SINAPI M2 709,75 2 g o
DEMAOS. AF _06/2014 '06; S @
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, = ?E
12.6 74065/001 [DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR| SINAPI M2 94,50 $ ° 8
BRANCO - JoR
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO 55
12.7 C4714 EM CONCRETO SEINFRA M2 40,00 g 'E§
13 IMPERMEABILIZAGAO o s
~ S c e
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA S w.z
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EZ .
13.1 98562 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E SINAPI M2 129,69 § = §
=2 CM. AF_06/2018 ©5:c38
QD e E
2 5]
14 SERVICOS COMPLEMENTARES ] &’ s g
141 S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 52,65
14.2 S02390 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, =90cm, ORSE un 2.00

d=1 1/2", Jackwal ou similar

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
143 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO SINAPI UN 4,00

FIXACAO. AF_10/2016

14.4 S02035 Porta toalha inox para papel toalha em folha ORSE un 3,00

%]
—— - 8
145 S07611 Porta-papel hlglgnlco, linha Domus, ref. 102 C40, ORSE un 7.00 5
da Meber ou similar o
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM %
14.6 85005 PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA SINAPI M2 249 §
[V}
14.7 S02387 Quadro escolar em férmica branca com moldura ORSE m2 36,00 §
N
. = 7t > ':
14.8 S03167 Placa de inauguragédo de obra em aluminio 0,60 x ORSE un 0.48 s 2 S
0,80 m Qa2 2
s §
MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E S8R0
14.9 200105 TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO SBC UN 3,00 § S 6 %
0 Q a
15 SERVICOS FINAIS SEEs
15.1 S02450 [Limpeza geral | ORSE | m2 | 2.999,65 2898
oy
s
©
3
<
5
S
£
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-M

Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

haria
ranhao

Conselno Regional de
Agronomia do Estado d

Impresso em: 06/07/2020, as 10:01.




Pagina 36/36

Pagina 1/1
£
’ Péf Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ™ [ g \ ART OBRA / SERVICO
-\E‘ﬂ., Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20200342268
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao
INICIAL
1. Resp: Técni _8 _8 g 8
DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA o) o © 8
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1114644250 2 e} Q ,t
Registro: 1114644250MA S % o
wl NN
2. Dados do Contrato o (\j_) o
Contratante: M P S MARTINS AGUIAR CPF/CNPJ: 07.634.967/0001-74 cES8Sw
RUA RUA 12 N° 04 _8 © o
Complemento Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL TURU E E <
Cidade: SAO LUiS UF: MA CEP: 85099110 » O o
858
Contrato: Nao especificado Celebrado em: ~ a e
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado % < 8
Ac#o Institucional: Outros & [} £
s © @ O
______ 3. Dados da Obra/Servigo cC ‘=
RUA RUA 12 N°: 04 8% o
Complemento Bairro. CONJUNTO HABITACIONAL TURU GC) CIC.) (_-%
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65099110 o ? 8
Data de Inicio: 23/06/2020 Previsdo de término: 25/06/2020 Coordenadas Geograficas: -2.502955, -44.223574 E’ w £
Finalidade: Outro Cédigo: Nao Especificado GE) o
Proprietario. M P S MARTINS AGUIAR CPFI/CNPJ: 07.634.967/0001-74 8 © %"
=R
. Atidade Técni §EL,
1- ATUACAO Quantidade Unidade o % T S
5- LAUDO TECNICO > #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 1,00 un ﬁ o © E
5 - LAUDO TECNICO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 1,00 un ue = o
5 - LAUDO TECNICO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS 1,00 un
RESID./COMERC “
5- LAUDO TECNICO > #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 1,00 un % %
5- LAUDO TECNICO > #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 un ( i
5- LAUDO TECNICO > #A0616 - ESCORAMENTO 1,00 un X =
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 1,00 un \

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ART PARA LAUDO TECNICO DE CONCLUSAO DOS SERVIGOS DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE
MORAES/BALAO MAGICO

6. Declaragd

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.

5296/2004.
7. Entidade de Classe N
SEM INDICACAQ DE ENTIDADE DE CLASSE = \
v / ?
8.A . ] ’[‘*‘:’M;M’L{;< — 2
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima DAYVIDSOK FELLIPE DE MELO GADELHA - CPF: 017.418.843-90 IS >
& < b i I, S o
o5l TS de_KIphag  de TOLO AT T A o> g gi
Logal data MP S MARTINS AGUFR - CNPJ: 07.634.967/0001-74 §. = g
U ’ .o
0. o 28 ¢
N o
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea og S £
o
Y 10.Valor B g 3
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 26/06/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8302632097 E %
O <
(@]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps: .sitac.com. br/publico/, com a chave: WSYyS
Impresso em: 29/06/2020 as 21:08:30 por: , ip: 177.79.60.171

Wy creama.org.br faleconosco@creama.org.br HCREA_ MA
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 e
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