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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

821996/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO
Registro: 1114167185MA RNP: 1114167185
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190294364 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2019 Baixada em: 28/10/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: F. J. MACHADO CONSTRUCOES LTDA  ME

Contratante: PRO-SERVICE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA CPF/CNPJ: 02.903.346/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 106

Complemento:  Bairro: ESTIVA

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095604

Contrato: Celebrado em: 10/12/2018
Valor do contrato: R$ 495.510,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº: 106

Complemento:  Bairro: ESTIVA

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65095604

Coordenadas Geográficas: -2.626459, -44.315819

Data de início: 17/12/2018 Conclusão efetiva: 24/10/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PRO-SERVICE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA CPF/CNPJ: 02.903.346/0001-25

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 2572.20
metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO
2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2572.20
metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 20 -
EXECUCAO E PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 20 -
EXECUCAO E PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0418 - GALERIA PLUVIAL 20 - EXECUCAO E
PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E
PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E
PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 10 -
ESTUDO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 20 -
EXECUCAO E PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA
20 - EXECUCAO E PROJETO 2572.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA
SPDA 5 - LAUDO TECNICO 1.00 unidade;

Observações

ART PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 6 GALPÕES INDUSTRIAIS. 

Informações Complementares
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

821996/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 821996/2019
01/11/2019, 10:06

3c49d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3c49d

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERRESSAR POSSA, QUE FORAM PRESTADOS 
COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS 
SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
LOCAL DE REALIZAÇÃO AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 106, 

BAIRRO: ESTIVA, SÃO LUÍS – MA 
 
PERIODO DE EXECUÇÃO DO ATESTADO  

 
17/12/2018 Á 24/10/2019 

ART MA20190294364 
DADOS DO CONTRATANTE 

NOME OU RAZÃO SOCIAL:  PRO-SERVICE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
LTDA 

CNPJ 02.903.346/0001-25 
DADOS DO PROPRIETÁRIO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL  PRO-SERVICE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
LTDA 

CNPJ 02.903.346/0001-25 
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL F. J. MACHADO CONSTRUCOES LTDA - ME 
CNPJ 09.031.512/0001-90 
RESPONSÁVEL TÉCNICO  PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAUJO 
ENGº CIVIL CREA Nº 111416718-5 
CPF 041.530.953-03 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 6 GALPÕES INDUSTRIAIS DE 
ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO. 
 
 
ABRANGENCIAS CONTRATUIS: 
 
OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DE MODO SATISFATÓRIO ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA 
NORMA E PLANILHA DE CONTRATO. 
 

 

SÃO LUIS, 25 DE OUTUBRO DE 2019 
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PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	

PROPONENTE:	PRO­SERVICE	CONSTRUÇÃO	E	MONTAGEM	LTDA	 	  

ENDEREÇO:	AVENIDA	ENGENHEIRO	EMILIANO	MACIEIRA,	Nº	106,	ESTIVA,	SÃO	LUÍS­MA	

DESCRIÇÃO	DA	OBRA:	REFORMA	E	AMPLIAÇÃO	DE	6	GALPÕES	INDUSTRIAIS	 	

ITEM		 SERVIÇO	 UNID	 	QUANT.		

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1  Placa da obra    m²               3,00  

1.2  Instalações provisórias de água  un               1,00  

1.3  Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão   un               1,00  

1.4  Instalações provisórias de esgoto  un               1,00  

1.5 
Barracões  provisórios  (depósito,  escritório,  vestiário  e  refeitório) 
com piso cimentado 

 m²             40,00  

1.6  Locação da obra (execução de gabarito)    m²  2.572,20 

1.7  Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²)  UND             13,00  

1.8  Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm   m²           180,00  

           

2.0  MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES       

2.1 
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo ­ arenoso 
(entre baldrames) 

m³  298,47  

2.2 
Escavação manual de valas em qualquer  terreno exceto  rocha até 
h=1,50 m  

m³  146,87  

2.3  Regularização e compactação do fundo de valas   m²  298,47  

2.4  Reaterro apiloado de vala com material da obra    m³  98,77  

   MURETA       

2.5 
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto  rocha até 
h=1,50 m  

m³  11,26  

2.6  Regularização e compactação do fundo de valas   m²  17,74  

2.7  Reaterro apiloado de vala com material da obra    m³  6,39  

3.0  FUNDAÇÕES       

   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ­ SAPATAS       

3.1  Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) ­ preparo mecânico  m²           108,97  

3.2  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 10X  m²           593,50  

3.3 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
    

14.103,00  

3.4 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
      

4.074,20  

3.5 
Concreto  para  Fundação  fck=30MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³           156,70  

  
CONCRETO  ARMADO  PARA  FUNDAÇÕES  ­  SAPATAS  E  VIGAS 
BALDRAMES 

     

3.6  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 10X  m²           707,67  

3.7 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
      

8.325,00  
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3.8 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           645,82  

3.9 
Concreto  para  Fundação  fck=25MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             92,50  

   MURETA ­ SAPATAS       

3.16 
Estaca  a  trado  (broca)  d=30  cm  com  concreto  fck=30 Mpa  (sem 
armação) ­ 7 m 

m³             52,50  

3.17  Lastro de concreto magro, e=3,0 cm­preparo mecânico  m²             27,97  

3.18  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 5X  m²             21,39  

3.19 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             34,36  

3.20 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             37,91  

3.21 
Concreto  para  Fundação  fck=25MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             23,80  

   MURETA ­ VIGAS BALDRAME       

3.22  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 10X  m²             28,49  

3.23 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           912,00  

3.24 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             26,82  

3.25 
Concreto  para  Fundação  fck=25MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             15,20  

           

4.0  SUPERESTRUTURA        

   CONCRETO ARMADO ­ PILARES                     ­   

4.1  Forma em chapa de madeira compensada plastificada­ Pilares  m²           459,20  

4.2 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
    

12.317,80  

4.3 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           628,91  

4.4 
Concreto Bombeado  fck=30MPa,  incluindo preparo,  lançamento e 
adensamento. 

m³           111,98  

   CONCRETO ARMADO ­ VIGAS       

4.5 
Forma  madeira  comp.  plastificada  12mm  p/  Estrutura  corte/ 
Montagem/ Escoramento/ Desforma­  Vigas 

m²           714,44  

4.6 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
      

1.152,73  

4.7 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           581,18  

4.8 
Concreto Bombeado  fck=30MPa,  incluindo preparo,  lançamento e 
adensamento. 

m³             87,64  

   CONCRETO ARMADO PARA VERGAS       

4.9 
Verga e contravergas pré­moldada em concreto armado fck 15Mpa 
­ 10x10cm, conforme projeto. 

m           262,10  

   CONCRETO ARMADO ­ MURETA ­ PILARES       

4.10 
Forma  madeira  comp.  plastificada  12mm  p/  Estrutura  corte/ 
Montagem/ Escoramento/ Desforma 

m²             17,29  

4.11 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           249,25  

4.12 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             20,36  
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4.13 
Concreto Bombeado  fck=30MPa,  incluindo preparo,  lançamento e 
adensamento. 

m³               9,97  

           

5.0  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)       

   ELEMENTOS VAZADOS       

5.1 
Cobogó de concreto (elemento vazado) ­ (6x40x40cm) assentado
com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

m²               5,14  

   ALVENARIA DE VEDAÇÃO       

5.2 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em  tijolos cerâmicos  (dimensões 
nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no  traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia)  para parede interna 

m²           942,96  

5.3 
Alvenaria  de  vedação  de  1  vez  em  tijolos  cerâmicos de  08  furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m²             17,07  

5.4 
Alvenaria  de  vedação  horizontal  em  tijolos  cerâmicos Dimensões 
nominais: 14x19x39;  assentamento  em  argamassa  no  traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) para parede externa 

m²           478,93  

5.5 
Encunhamento  (aperto de alvenaria) em  tijolo  cerâmicos maciços 
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 
(cimento e areia) 

m             50,56  

5.6 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm 
polido assentado com argamassa traço 1:4 

m²             22,63  

   ALVENARIA DA MURETA       

5.7 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em  tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m²             18,12  

           

6.0  ESQUADRIAS        

   PORTAS DE MADEIRA       

6.1 
Porta de Madeira  ­ PM1  ­ 70x210,  folha  lisa  com  chapa metalica, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias  

un             10,00  

6.2 
Porta de Madeira ­ PM2 ­ 80x210, com veneziana, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

un               5,00  

6.3 
Porta de Madeira  ­ PM3  ­ 80x210, barra e chapa metálica,  incluso 
ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un               4,00  

6.4 
Porta de Madeira  ­ PM4  ­ 80x210,  folha  lisa  com  chapa metalica, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias  

un               6,00  

6.5 
Porta de Madeira  ­ PM5  ­ 80x210,  com barra e  chapa metálica e 
visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un             10,00  

6.6 
Porta  de  compesando  de  madeira  ­  PM6  ­  60x100,  folha  lisa 
revestida  com  laminado melamínico,  incluso  ferragens,  conforme 
projeto de esquadrias 

un             16,00  

6.7 
Chapa  metalica  (alumínio)  0,8*0,5x  1mm  para  as  portas  ­ 
fornecimento e instalação 

m²             11,20  

   FERRAGENS E ACESSÓRIOS       

6.8  Fechadura de embutir completa, para portas internas  un             51,00  
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   PORTAS EM ALUMÍNIO       

6.9 
Porta de abrir ­ PA1 ­ 100x210 em chapa de alumínio e veneziana­ 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²               2,31  

6.10 
Porta de abrir ­ PA2 ­ 80x210 em chapa de alumínio com veneziana­ 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²               1,68  

6.11 
Porta de abrir ­ PA3 ­ 160x210 em chapa de alumínio com veneziana­ 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²               6,72  

6.12 
Porta de correr  ­ PA4  ­ 450x210   conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²           113,40  

6.13 
Porta de correr  ­ PA5 ­ 240x210   com vidro  ­ conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               5,04  

6.14 
Porta de abrir  ­ PA6  ­ 120x185  ­ veneziana­  conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               4,44  

6.15 
Porta de abrir ­ PA7 ­ 160+90x210 ­ veneziana­ conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               5,25  

   PORTAS DE VIDRO ­ PV       

6.16 
Porta de Vidro temperado ­ PV1 ­ 175x230, com ferragens, conforme 
projeto de esquadrias  

un               1,00  

6.17 
Porta de Vidro temperado  ­ PV2 ­ 110x230, de abir,com ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

un               1,00  

6.18  Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35  m²               0,61  

   JANELAS DE ALUMÍNIO ­ JA        

6.19 
Janela de Alumínio ­ JA­01, 70x125, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Guilhotina 

m²               1,75  

6.20 
Janela de Alumínio ­ JA­02, 110x145, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Guilhotina 

m²               1,60  

6.21 
Vidro  fixo  ­  JA­03,  140x115,  completa  conforme  projeto  de 
esquadrias 

m²               3,22  

6.22 
Janela de Alumínio ­ JA­04, 140x145, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Guilhotina 

m²               2,03  

6.23 
Janela de Alumínio ­ JA­05, 200x105, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Fixa 

m²               2,10  

6.24 
Janela de Alumínio ­ JA­06, 210x50, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               2,10  

6.25 
Janela de Alumínio ­ JA­07, 210x75, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             12,60  

6.26 
Janela de Alumínio ­ JA­08, 210x100, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               6,30  

6.27 
Janela de Alumínio ­ JA­09, 210x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             18,90  

6.28 
Janela de Alumínio ­ JA­10, 140x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               2,10  

6.29 
Janela de Alumínio ­ JA­11, 140x75, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               6,30   C
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6.30 
Janela de Alumínio ­ JA­12, 420x50, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               8,40  

6.31 
Janela de Alumínio ­ JA­13, 420x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             12,60  

6.32 
Janela de Alumínio ­ JA­14, 560x100, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             33,60  

6.33 
Janela de Alumínio ­ JA­15, 560x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             16,80  

6.34  Tela de nylon de proteção­ fixada na esquadria  m²             20,25  

   VIDROS       

6.35 
Vidro  liso  temperado  incolor,  espessura  6mm­  fornecimento  e 
instalação 

m²             10,70  

6.36 
Vidro  liso  temperado  incolor,  espessura  10mm­  fornecimento  e 
instalação 

m²             11,40  

6.37  Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira  m²             21,28  

   ESQUADRIA ­ GRADIL METÁLICO       

6.38 
Gradil  metálico  e  tela  de  aço  galvanizado,  inclusive  pintura 
fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) 

m²             50,22  

6.39 
Portão  de  abrir  em  chapa  de  aço  perfurada,  inclusive  pintura 
fornecimento e instalação (PF1 E PF2) 

m²               8,31  

6.40 
Chapa  de  aço  perfurada,  inclusive  pintura  ­  fornecimento  e 
instalação 

m²           145,20  

6.41
Portão  de  abrir  com  gradil  metálico  e  tela  de  aço  galvanizado, 
inclusive pintura ­ fornecimento e instalação 

m² 13,50

           

7.0  SISTEMAS DE COBERTURA        

7.1  Estrutura metalica para vãos livre de 30m    m² 
      

1.426,85  

7.2  Telha metalica  m² 
      

1.426,85  

7.3  Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado  m             83,25  

7.4  Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 33 cm  m²           186,15  

7.5  Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm  m           258,90  

7.6  Pingadeira (chapim) em concreto  m           258,20  

           

8.0  IMPERMEABILIZAÇÃO        

8.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames   m²           707,67  

           

9.0 
 
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
 

     

9.1 
Chapisco  de  aderência  em  paredes  internas,  externas,  vigas, 
platibanda e calhas 

m² 
      

3.513,30  

9.2 
Emboço  para  paredes  internas  e  externas  traço  1:2:9  ­  preparo 
manual ­ espessura 2,0 cm  

m² 
      

2.826,43  

9.3 
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 ­ preparo manual 
­ espessura 2,5 cm  

m²           686,87  
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9.4 
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  
­ espessura 0,5 cm 

m² 
      

2.028,45  

9.5 

 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV­ cerâmica 30 x 40 cm ­ incl. 
rejunte ­ conforme projeto ­ branca 
 

m²           629,61  

9.6 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ azul 

m²               9,21  

9.7 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ vermelho 

m²               7,49  

9.8 

 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ branco 
 

m²             15,17  

9.9 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ amarelo 

m²           136,50  

9.10  Roda meio em madeira (largura=10cm)  m           191,30  

9.11  Forro de gesso ­ montagem e instalação  m²           498,03  

9.12 

 
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre 
perfil metálico "T" invertido 24mm 
 

m²           738,27  

           

10.0  SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)       

10.1  Contrapiso e=5,0cm  m² 
      

1.159,70  

10.2  Camada regularizadora e=2,0cm   m² 
      

1.159,70  

10.3  Piso industrial de alta resistência ­ 12mm  m² 
      

1.159,70  

10.4  Pintura de base epoxi sobre piso  m²             23,72  

10.5 
Piso  cerâmico  antiderrapante PEI V  ­  40  x 40  cm  ­  incl.  rejunte  ­ 
conforme projeto  

m²           226,97  

10.6 
Piso  cerâmico  antiderrapante PEI V  ­  60  x 60  cm  ­  incl.  rejunte  ­ 
conforme projeto  

m²           355,53  

10.7  Piso vinílico em manta e=2,0mm  m²           394,33  

10.10  Rodape vinilico h=5cm  m           191,30  

10.11  Soleira em granito , L=15cm, E=2cm   m             90,00  

10.12 
 
Soleira em granito , L=30cm, E=2cm  
 

m               1,77  

   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA       

10.13 
Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, 
e=7cm 

m²           345,98  

10.14  Rampa de acesso em concreto não estrutural  m²             28,22  

10.15 
Pavimetação em blocos  intertravado de concreto, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia 

m² 
      

2.381,00  

10.18 
Meio  ­fio  (guia)  de  concreto  pré­moldado,  rejuntado  com 
argamassa, incluindo escavação e reaterro  

m             23,10  

10.19  Colchão de areia e=10cm  m³               7,60  

           

11.0  PINTURA        

11.1  Emassamento de paredes internas com massa acrílica ­ 02 demãos   m² 
      

2.028,45  

11.2  Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas  m² 
      

2.715,32  

11.3  Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto  m²           498,03  
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11.4  Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira  m²           107,10  

11.5  Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira  m²             19,13  

11.6  Pintura epoxi ­ 02 demãos  m²           172,17  

           

12.0 
 
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  
 

     

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO       

12.1  Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação  m             36,78  

12.2  Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação  m           275,11  

12.3  Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação  m             16,43  

12.4  Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação  m           115,77  

12.5  Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação  m             42,95  

12.6  Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação  m             50,33  

12.7  Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação  m             94,74  

12.8  Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação  m             46,40  

12.9 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua ­ 100mm ­ 4", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.10 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua ­ 85mm ­ 3", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.11 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua ­ 20mm ­ 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               1,00  

12.12 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para  registro  ­ 110mm  ­ 4", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.13 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 20mm ­ 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.14 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 25mm ­ 3/4", 
fornecimento e instalação 

un             81,00  

12.15 
Adaptador  sol.  curto  com bolsa­rosca para  registro  ­ 32mm  ­  1", 
fornecimento e instalação 

un               2,00  

12.16 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 50mm ­ 1 1/2", 
fornecimento e instalação 

un             36,00  

12.17 
Adaptador  sol.  curto  com bolsa­rosca para  registro  ­ 60mm  ­  2", 
fornecimento e instalação 

un             16,00  

12.18 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 75mm ­ 2 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.19 
Adaptador  sol.  curto  com bolsa­rosca para  registro  ­ 85mm  ­  3", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.20 
Bucha  de  redução  sold.  curta  32mm  ­  25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.21 
Bucha  de  redução  sold.  curta  60mm  ­  50mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             24,00  

12.22 
Bucha  de  redução  sold.  curta  75mm  ­  60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               3,00  

12.23 
Bucha  de  redução  sold.  curta  85mm  ­  75mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               7,00  

12.24 
Bucha  de  redução  sold.  curta  110mm  ­  85mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               2,00  

12.25 
Bucha  de  redução  sold.  longa  50mm­25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             30,00  

12.26 
Bucha  de  redução  sold.  longa  50mm­32mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               2,00  
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12.27 
Bucha  de  redução  sold.  longa  60mm­25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.28 
Bucha  de  redução  sold.  longa  75mm­50mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             15,00  

12.29 
Bucha  de  redução  sold.  longa  85mm­60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               4,00  

12.30  Joelho 45 soldável ­ 25mm, fornecimento e instalação  un               6,00  

12.31  Joelho 45 soldável ­ 32mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.32  Joelho 45 soldável ­ 50mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.33  Joelho 45 soldável ­ 75mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.34  Joelho 45 soldável ­ 85mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.35  Joelho 90 soldável ­ 20mm, fornecimento e instalação  un               3,00  

12.36  Joelho 90 soldável ­ 25mm, fornecimento e instalação  un           151,00  

12.37  Joelho 90 soldável ­ 32mm, fornecimento e instalação  un               3,00  

12.38  Joelho 90 soldável ­ 50mm, fornecimento e instalação  un             20,00  

12.39  Joelho 90 soldável ­ 60mm, fornecimento e instalação  un             11,00  

12.40  Joelho 90 soldável ­ 75mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.41  Joelho 90 soldável ­ 85mm, fornecimento e instalação  un             10,00  

12.42  Joelho 90 soldável ­ 110mm, fornecimento e instalação  un               7,00  

12.43 
Joelho  de  redução  90º  soldavel  32mm­25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               3,00  

12.44 
Joelho  90  soldavel  com  rosca  20mm  ­  1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.45 
Joelho 90º soldavel com bucha de latão ­ 25mm ­ 3/4", fornecimento 
e instalação 

un               7,00  

12.46 
Joelho de  redução 90º  soldavel  com bucha  latão  ­  25mm  ­  1/2", 
fornecimento e instalação 

un             88,00  

12.47  Luva soldável com rosca 25mm ­ 3/4"  un             15,00  

12.48 
Luva  de  redução  soldavel  com  bucha  latão  ­  25mm  ­  1/2", 
fornecimento e instalação 

un             14,00  

12.49  Tê 90 soldável ­ 25mm, fornecimento e instalação  un             37,00  

12.50  Tê 90 soldável ­ 32mm, fornecimento e instalação  un               1,00  

12.51  Tê 90 soldável ­ 50mm, fornecimento e instalação  un             13,00  

12.52  Tê 90 soldável ­ 60mm, fornecimento e instalação  un             12,00  

12.53  Tê 90 soldável ­ 75mm, fornecimento e instalação  un               3,00  

12.54  Tê 90 soldável ­ 85mm, fornecimento e instalação  un               9,00  

12.55  Tê 90 soldável ­ 110mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.56 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  32mm  ­ 25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               3,00  

12.57 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  50mm  ­ 25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             28,00  

12.58 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  50mm  ­ 32mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.59 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  75mm  ­ 50mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             11,00  

12.60 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  75mm  ­ 60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.61 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  85mm  ­ 60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.62 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  85mm  ­ 75mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               2,00  
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12.63 
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central  ­ 25mm ­ 1/2", 
fornecimento e instalação 

un             20,00  

12.64 
Tê  soldavel  com  bucha  latão  bolsa  central  ­  25mm  ­  3/4", 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.65  Tê soldavel com rosca bolsa central ­ 20mm ­ 1/2"  un               1,00  

12.66  Tubo de descarga VDE 38mm  un             26,00  

12.67 
Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario un             26,00  

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES ­ METAIS       

12.68  Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação  un               1,00  

12.69 
Registro  de  gaveta  com  canopla  cromada  ­  1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.70 
Registro  esfera  borboleta  bruto  PVC  ­  1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.71  Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação  un               8,00  

12.72  Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.73  Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.74  Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.75  Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.76 
Registro  de  gaveta  com  canopla cromada  1",  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.77 
Registro de  gaveta  com  canopla  cromada 1 1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.78 
Registro  de  gaveta  com  canopla  cromada  3/4",  fornecimento  e 
instalação 

un             31,00  

12.79 
Registro  de  pressão  com  canopla  cromada  3/4",  fornecimento  e 
instalação 

un             15,00  

13.0 
 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

     

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC       

13.1  Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação  m           237,27  

13.2  Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação  m           107,14  

13.3  Curva curta 90 ­ 100mm, fornecimento e instalação  un             52,00  

13.4  Joelho 45 ­ 100mm, fornecimento e instalação  un             26,00  

13.5  Joelho 90 ­ 100mm, fornecimento e instalação  un               4,00  

13.6  Tê sanitario ­ 100mm ­ 100mm, fornecimento e instalação  un               4,00  

13.7 

 

Junção simples ­ 100mm ­ 100mm, fornecimento e instalação 
 

un               6,00  

   ACESSÓRIOS       

13.8  Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm  un             24,00  

13.9  Caixa de areia sem grelha 80x80cm  un             20,00  

14.0  INSTALAÇÃO SANITÁRIA        

14.1  Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação  m           213,06  

14.2  Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação  m           125,81  

14.3  Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação  m           136,81  

14.4  Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação  m             92,42  

14.5  Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação  m             37,60  

14.6  Bucha de redução PVC longa 50mm­40mm  un             37,00  

14.7  Curva PVC 90º curta ­ 40mm ­ fornecimento e instalação  un             97,00  
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14.8  Curva PVC 90º curta ­ 75mm ­ fornecimento e instalação  un             23,00  

14.9  Joelho PVC 45º 100mm ­ fornecimento e instalação  un               7,00  

14.10  Joelho PVC 45º 75mm ­ fornecimento e instalação  un               4,00  

14.11  Joelho PVC 45º 50mm ­ fornecimento e instalação  un             62,00  

14.12  Joelho PVC 45º 40mm ­ fornecimento e instalação  un             49,00  

14.13  Joelho PVC 90º 100mm ­ fornecimento e instalação  un             26,00  

14.14  Joelho PVC 90º 75mm ­ fornecimento e instalação  un             35,00  

14.15  Joelho PVC 90º 50mm ­ fornecimento e instalação  un               3,00  

14.16  Joelho PVC 90º 40mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.17 
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario  ­ 40mm ­ 1 1/2" ­ 
fornecimento e instalação 

un             65,00  

14.18  Junção PVC simples 100mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un             25,00  

14.19  Junção PVC simples 100mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un               2,00  

14.20  Junção PVC simples 100mm­100mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.21  Junção PVC simples 75mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un               5,00  

14.22  Junção PVC simples 75mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un               2,00  

14.23  Redução excêntrica PVC 100mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un               6,00  

14.24  Redução excêntrica PVC 75mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un               5,00  

14.25  Tê PVC 45º ­ 40mm ­ fornecimento e instalação  un               1,00  

14.26  Tê PVC 90º ­ 40mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.27  Tê PVC sanitario 100mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un             11,00  

14.28  Tê PVC sanitario 100mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un             20,00  

14.29  Tê PVC sanitario 150mm­100mm ­ fornecimento e instalação  un               2,00  

14.30  Tê PVC sanitario 50mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.31  Tê PVC sanitario 75mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un               4,00  

14.32  Caixa sifonada 150x150x50mm  un             19,00  

14.33  Caixa sifonada 150x185x75mm  un               1,00  

14.34  Caixa de gordura simples ­ CG 37cm  un               7,00  

14.35  Caixa de inspeção 60x60cm  un             17,00  

14.36  Caixa de passagem modulada DN 30cm  un               1,00  

14.37  Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm  un             30,00  

14.38  Terminal de Ventilação 50mm  un             39,00  

14.39  Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m  un               1,00  

14.40  Fossa séptica 2,30 x 2,30 m  un               1,00  

15.0  LOUÇAS E METAIS        

15.1 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco 
Gelo,  código  P.51,    DECA,  ou  equivalente  p/  de  descarga,  com 
acessórios,  bolsa  de  borracha  para  ligacao,  tubo  pvc  ligacao  ­ 
fornecimento e instalação 

un               2,00  

15.2 
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente 
com acessórios­ fornecimento e instalação 

un               4,00  
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15.3 
Bacia  Convencional  Studio  Kids,  código  PI.16,  para  valvula  de 
descarga, em louca branca,  assento plastico, anel de vedação, tubo 
pvc ligacao ­ fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente 

un             20,00  

15.4 
Valvula de descarga 1 1/2",  com  registro,  acabamento  em metal 
cromado ­ fornecimento e instalação 

un             26,00  

15.5 
Cuba  de  Embutir  Oval  cor  Branco  Gelo,  código  L.37,  DECA, ou 
equivalente, em bancada   ecomplementos (válvula, sifao e engate 
flexível cromados), exceto torneira. 

un             22,00  

15.6 

Cuba  industrial  50x40  profundidade  30  –  HIDRONOX,  ou 
equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 
metal  cromado  tipo  americana  3.1/2"x1.1/2"  para  pia  ­ 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

15.7 

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com 
válvula,  FRANKE,  ou  equivalente,  com  sifão  em  metal  cromado 
1.1/2x1.1/2",  válvula  em  metal  cromado  tipo  americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia ­ fornecimento e instalação 

un.             15,00  

15.8 
Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou 
equivalente 

un               4,00  

15.9 
Lavatório de  canto  suspenso  com mesa,  linha  Izy  código  L101.17, 
DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados 

un               4,00  

15.10 
Lavatório  pequeno  Ravena/Izy  cor  branco  gelo,  com  coluna 
suspensa, código L915 DECA ou equivalente 

un               6,00  

15.11 
Tanque  Grande  (40  L)  cor  Branco  Gelo,  código  TQ.03,  DECA,  ou 
equivalente incluso torneira cromada 

un               7,00  

15.12
Chuveiro  Maxi  Ducha,  LORENZETTI,  com  Mangueira 
plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010­A,
LORENZETTI,  ou equivalente  

un 15,00

15.13 
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, 
cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente 

un               2,00  

15.14  Assento plástico Izy, código AP.01, DECA  un               4,00  

15.15  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  un             26,00  

15.16 
Ducha  Higiênica  com  registro  e  derivação  Izy,  código  1984.C37. 
ACT.CR, DECA, ou equivalente 

un.               4,00  

15.17  Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente  un               2,00  

15.18 
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, 
LORENZETTI ou equivalente 

un               4,00  

15.19 
Torneira  Acabamento  para  registro  pequeno  Linha  Izy,  código: 
4900.C37.PQ,  DECA  ou  equivalente  (para  chuveiros),  Deca  ou 
equivalente 

un             15,00  

15.20 
Torneira  para  cozinha  de mesa  bica móvel  Izy,  código  1167.C37, 
DECA, ou equivalente 

un             15,00  

15.21  Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque  un             11,00  

15.22 
Torneira para  lavatório de mesa bica baixa  Izy,  código 1193.C37, 
Deca ou equivalente 

un             32,00  

15.23 
Dispenser  Saboneteira  Linha  Excellence,  código  7009, 
Melhoramentos ou equivalente 

un             26,00  

15.24 
Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou 
equivalente. 

un             22,00  

15.25  Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente  un             16,00  

15.26 
Barra  de  apoio,  Linha  conforto,  código  2310.I.080.ESC,  aço  inox 
polido, DECA ou equivalente 

un               8,00  
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15.27 
Barra de apoio de  canto para  lavatório, aço  inox polido,Celite ou 
equivalente 

un               4,00  

15.28 
Barra  de  apoio  de  chuveiro  PNE,  em  "L",  Linha  conforto  código 
2335.I.ESC 

un               1,00  

15.29  Cadeira articulada para banho fornecimento   un               1,00  

15.30  Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalação  un           188,00  

15.31 
Barra  metálica  com  pintura  azul  para  proteção  dos  espelhos  e 
chuveiro infantil d=1 1/4" 

m             20,60  

16.0  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO       

16.1  Extintor ABC ­ 6KG  un             16,00  

16.2  Extintor CO2 ­ 6KG  un               6,00  

16.3  Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"  un               9,00  

16.4  Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"  un             16,00  

16.5  Tubo aço carbono 2 1/2"  m             24,00  

16.6  Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"  un             12,00  

16.7  Tê aço galvanizado 2 1/2"  un             12,00  

16.8  Tubo aço galvanizado 65mm ­ 2 1/2"  m           498,00  

16.9  Adaptador storz ­ roscas internas 2 1/2"  un               3,00  

16.10  Caixa para abrigo de mangueira ­ 90x60v17cm  un             12,00  

16.11 
Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido ­ dupla 1 
1/2" x 1 1/2" 

un             12,00  

16.12  Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm  un               3,00  

16.13  Mangueiras de incêndio de nylon ­  1 1/2" 16mm  un               6,00  

16.14  Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"  un               3,00  

16.15  Redução giratória tipo Storz ­ 2 1/2 x 1 1/2"  un               3,00  

16.16  Registro globo 2 1/2" 45º  un               3,00  

16.17  Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"  un               3,00  

16.18  Tampão de FoFo 50x50cm  un               1,00  

16.19  Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"  un               5,00  

16.20  Válvula de retenção vertical 2 1/2"  un               2,00  

16.21  União de ferro conico macho­femea  2 1/2"  un               4,00  

16.22  Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora  un             65,00  

16.23  Marcação no Piso ­ 1 x 1m para extintor  m²             22,00  

16.24  Marcação no Piso ­ 1 x 1m para hidrante  m²             12,00  

16.25  Conjunto motobomba trifasico BC­21 R 1 1/2 3 CV  un               2,00  

16.26  Placa de sinalização em pvc cod 25 ­ (200x200) Hidrante de incendio  un             12,00  

16.27 
Placa  de  sinalização  em  pvc  cod  12  e  13­  (250x125)  Saída  de 
emergência 

un             14,00  

16.28  Placa de sinalização em pvc cod 17 ­ (250x125) Mensagem "Saída"  un             12,00  

16.29 

 

Placa de sinalização em pvc cod 23 ­ (200x200) Extintor de Incêndio 
 

un             22,00  

17 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

     

   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                     ­   
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17.1 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               2,00  

17.2 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi  cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               1,00  

17.3 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               3,00  

17.4 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               2,00  

17.5  Quadro de medição ­ fornecimento e instalação  un               1,00  

17.6 
 
DISJUNTORES 
 

     

17.7  Disjuntor unipolar termomagnético 10A  un             22,00  

17.8  Disjuntor unipolar termomagnético 16A  un               7,00  

17.9  Disjuntor unipolar termomagnético 20A  un             19,00  

17.10  Disjuntor unipolar termomagnético 25A  un             26,00  

17.11  Disjuntor unipolar termomagnético 32A  un             10,00  

17.12  Disjuntor tripolar termomagnético 40A  un               1,00  

17.13  Disjuntor tripolar termomagnético 10A  un               1,00  

17.14  Disjuntor tripolar termomagnético 25A  un               4,00  

17.15  Disjuntor tripolar termomagnético 32A  un               2,00  

17.16  Disjuntor tripolar termomagnético 80A  un               8,00  

17.17  Disjuntor tripolar termomagnético 175A  un               1,00  

17.18  Disjuntor tripolar termomagnético 225A  un               1,00  

17.19  Interruptor bipolar DR ­ 100A  un               3,00  

17.20  Interruptor bipolar DR ­ 25A  un               3,00  

17.21  Interruptor bipolar DR ­63A  un               1,00  

17.22  Interruptor bipolar DR ­80A  un               1,00  

17.23  Dispositivo de proteção contra surto ­ 175V ­ 40KA  un             28,00  

17.24  Dispositivo de proteção contra surto ­ 175V ­ 80KA  un               8,00  

17.25 
 
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
 

     

17.26 
Eletroduto  PVC  flexível  corrugado  reforçado,  Ø20mm  (DN  3/4"), 
inclusive conexões 

m 
      

1.326,90  

17.27 
Eletroduto  PVC  flexível  corrugado  reforçado,  Ø25mm  (DN  1"), 
inclusive conexões 

m           498,00  

17.28  Eletroduto PVC roscável, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões  m             36,00  

17.29  Eletroduto PVC roscável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões  m           241,80  

17.30  Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões  m             15,60  

17.31  Eletroduto PVC roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões  m             14,70  

17.32  Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1 "), inclusive conexões  m           164,60  
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17.33  Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões  m             68,60  

17.34  Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões  m               2,30  

17.35  Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões   m               3,50  

17.36  Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões  m             21,90  

17.37 
Caixa  de  passagem  30x30cm  em  alvenaria  com  tampa  de  ferro 
fundido tipo leve 

un             17,00  

17.38 
Caixa  de  passagem  40x40cm  em  alvenaria  com  tampa  de  ferro 
fundido tipo leve 

un             17,00  

17.39  Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm  un             24,00  

17.40  Caixa de Passagem PVC 4x2 fornecimento e instalação  un           262,00  

17.41  Caixa de Passagem PVC 4x4 fornecimento e instalação  un             10,00  

17.42  Caixa de Passagem PVC octogonal 3"'' fornecimento e instalação  un           180,00  

17.43 
 
CABOS E FIOS (CONDUTORES) 
 

     

17.44          

17.45 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5,  flexível, com a seções nominal de  
2,5 mm² 

m 
      

7.957,10  

17.46 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  4 
mm² 

m           502,00  

17.47 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  6 
mm² 

m 
      

2.335,30  

17.48 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  10 
mm² 

m           602,80  

17.49 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  16 
mm² 

m           267,50  

17.50 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  25 
mm² 

m             41,40  

17.51 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  35 
mm² 

m           235,90  

17.52 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  50 
mm² 

m               6,90  

17.53 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  70 
mm² 

m           259,80  
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17.54 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  95 
mm² 

m             10,30  

17.55 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5,  flexível, com a seções nominal de  
120 mm² 

m           138,00  

17.56 
 
ELETROCALHAS 
 

     

17.57  Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões  m             31,30  

17.58  Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões  m             18,50  

17.59  Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões  m             11,50  

17.60  Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões  m             36,60  

17.61  Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões  m               5,50  

17.62  Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões  m               5,60  

17.63  Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões  m             11,10  

17.64  Suporte vertical eletrocalha 120x146mm  un               7,00  

17.65  Suporte vertical eletrocalha 120x160mm  un               3,00  

17.66  Suporte vertical eletrocalha 70x125mm  un               6,00  

17.67 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 18,00

17.68  Suporte vertical eletrocalha 70x96mm  un             22,00  

17.69  Suporte vertical eletrocalha 95x114mm  un             19,00  

17.70  Tala plana perfurada 50mm  un             38,00  

17.71  Tala plana perfurada 75mm  un               6,00  

17.72  Tala plana perfurada 100mm  un               4,00  

17.73 
 
ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
 

un    

17.74  Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa  un           137,00  

17.75  Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa  un               2,00  

17.76  Interruptor 1 tecla paralela  un               2,00  

17.77  Interruptor 1 tecla paralela e tomada  un             36,00  

17.78  Interruptor 1 tecla simples  un             18,00  

17.79  Interruptor 2 tecla simples  un               6,00  

17.80  Luminárias sobrepor 2x36W completa  un               8,00  

17.81  Luminárias embutir 2x16W completa  un             17,00  

17.82  Luminárias embutir 2x36W completa  un           103,00  

17.83  Luminária com aletas embutir 2x36 completa                40,00  

17.84  Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W  un               9,00  

17.85  Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 150W                  4,00  

17.86  Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W  un               1,00  

17.87 
Arandelas de  sobrepor  com 1  lâmpada  fluorescente  compacta de 
60W 

un             18,00  
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18 
SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  CONTRA  DESCARGAS  ATMOSFÉRICAS 
(SPDA) 

     

18.1 
Pára­raios  tipo Franklin em aço  inox 3 pontas em haste de 3 m. x 
1.1/2" tipo simples 

m               3,00  

18.2  Vergalhão CA ­ 25 # 10 mm2  m             42,00  

18.3  Conector mini­Bar em bronze estanhado Tel­583  un             12,00  

18.4  Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon  cj             24,00  

18.5  Presilha em latão  un             24,00  

18.6 
Caixa  de  equalização  de  potências  200x200mm  em  aço  com 
barramento, expessura  6 mm 

un               1,00  

18.7  Escavação de vala para aterramento  m³             39,00  

18.8  Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.  un             13,00  

18.9  Cabo de cobre nu 16 mm2  m               5,00  

18.10  Cabo de cobre nu 35 mm2  m           330,00  

18.11  Cabo de cobre nu 50 mm2  m           260,00  

18.12 
Caixa  de  inspeção,  PVC  de  12",  com  tampa  de  ferro 
fundido,conforme detalhe no projeto 

un               4,00  

18.13  Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²  un             12,00  

19  SERVIÇOS COMPLEMENTARES       

19.1 
Conjunto  de mastros  para  bandeiras  em  tubo  ferro  galvanizado 
telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") 

un               1,00  

19.2 
Bancada  em  granito  cinza  andorinha  ­  espessura  2cm,  conforme 
projeto 

m²             48,53  

19.3 
Prateleira,  acabamentos  em  granito  cinza  andorinha  ­  espessura 
2cm, conforme projeto 

m²             56,26  

19.4  Prateleiras e escaninhos em mdf   m²             48,02  

19.5  Bancos de concreto  m²               7,22  

19.6  Banco e acabamento em granito  m²               3,62  

19.7 
Peitoril  em  granito  cinza,  largura=17,00cm  espessura  variável  e 
pingadeira 
 

m           106,80  

20  SERVIÇOS FINAIS       

20.1  Limpeza final da obra  m² 
      

2.572,20  
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LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERRESSAR POSSA, QUE FORAM PRESTADOS 
COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS 
SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
LOCAL DE REALIZAÇÃO AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, Nº 106, 

BAIRRO: ESTIVA, SÃO LUÍS – MA  
 
PERIODO DE EXECUÇÃO DO LAUDO  

 
21/10/2019 Á 28/10/2019 

ART Nº MA20190295667 
DADOS DO CONTRATANTE 

NOME OU RAZÃO SOCIAL:  PRO-SERVICE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
LTDA 

CNPJ 02.903.346/0001-25 
DADOS DO PROPRIETÁRIO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL  PRO-SERVICE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
LTDA 

CNPJ 02.903.346/0001-25 
DADOS DO ENGENHEIRO CONTRATADO 

NOME DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA 
CPF 017.418.843-90 
ENGº CIVIL CREA Nº 1114644250 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
 
EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 6 GALPÕES 
INDUSTRIAIS DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO. 
 
 
ABRANGENCIAS CONTRATUIS: 
 
OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DE MODO SATISFATÓRIO ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA 
NORMA E PLANILHA DE CONTRATO. 
 

 

SÃO LUIS, 25 DE OUTUBRO DE 2019 
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PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	

PROPONENTE:	PRO­SERVICE	CONSTRUÇÃO	E	MONTAGEM	LTDA	 	  

ENDEREÇO:	AVENIDA	ENGENHEIRO	EMILIANO	MACIEIRA,	Nº	106,	ESTIVA,	SÃO	LUÍS­MA	

DESCRIÇÃO	DA	OBRA:	REFORMA	E	AMPLIAÇÃO	DE	6	GALPÕES	INDUSTRIAIS	 	

ITEM		 SERVIÇO	 UNID	 	QUANT.		

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1  Placa da obra    m²               3,00  

1.2  Instalações provisórias de água  un               1,00  

1.3  Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão   un               1,00  

1.4  Instalações provisórias de esgoto  un               1,00  

1.5 
Barracões  provisórios  (depósito,  escritório,  vestiário  e  refeitório) 
com piso cimentado 

 m²             40,00  

1.6  Locação da obra (execução de gabarito)    m²  2.572,20 

1.7  Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²)  UND             13,00  

1.8  Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm   m²           180,00  

           

2.0  MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES       

2.1 
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo ­ arenoso 
(entre baldrames) 

m³  298,47  

2.2 
Escavação manual de valas em qualquer  terreno exceto  rocha até 
h=1,50 m  

m³  146,87  

2.3  Regularização e compactação do fundo de valas   m²  298,47  

2.4  Reaterro apiloado de vala com material da obra    m³  98,77  

   MURETA       

2.5 
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto  rocha até 
h=1,50 m  

m³  11,26  

2.6  Regularização e compactação do fundo de valas   m²  17,74  

2.7  Reaterro apiloado de vala com material da obra    m³  6,39  

3.0  FUNDAÇÕES       

   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ­ SAPATAS       

3.1  Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) ­ preparo mecânico  m²           108,97  

3.2  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 10X  m²           593,50  

3.3 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
    

14.103,00  

3.4 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
      

4.074,20  

3.5 
Concreto  para  Fundação  fck=30MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³           156,70  

  
CONCRETO  ARMADO  PARA  FUNDAÇÕES  ­  SAPATAS  E  VIGAS 
BALDRAMES 

     

3.6  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 10X  m²           707,67  

3.7 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
      

8.325,00  
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3.8 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           645,82  

3.9 
Concreto  para  Fundação  fck=25MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             92,50  

   MURETA ­ SAPATAS       

3.16 
Estaca  a  trado  (broca)  d=30  cm  com  concreto  fck=30 Mpa  (sem 
armação) ­ 7 m 

m³             52,50  

3.17  Lastro de concreto magro, e=3,0 cm­preparo mecânico  m²             27,97  

3.18  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 5X  m²             21,39  

3.19 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             34,36  

3.20 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             37,91  

3.21 
Concreto  para  Fundação  fck=25MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             23,80  

   MURETA ­ VIGAS BALDRAME       

3.22  Forma de madeira comum para Fundações  ­ reaproveitamento 10X  m²             28,49  

3.23 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           912,00  

3.24 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             26,82  

3.25 
Concreto  para  Fundação  fck=25MPa,  incluindo  preparo, 
lançamento, adensamento. 

m³             15,20  

           

4.0  SUPERESTRUTURA        

   CONCRETO ARMADO ­ PILARES                     ­   

4.1  Forma em chapa de madeira compensada plastificada­ Pilares  m²           459,20  

4.2 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
    

12.317,80  

4.3 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           628,91  

4.4 
Concreto Bombeado  fck=30MPa,  incluindo preparo,  lançamento e 
adensamento. 

m³           111,98  

   CONCRETO ARMADO ­ VIGAS       

4.5 
Forma  madeira  comp.  plastificada  12mm  p/  Estrutura  corte/ 
Montagem/ Escoramento/ Desforma­  Vigas 

m²           714,44  

4.6 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 
      

1.152,73  

4.7 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           581,18  

4.8 
Concreto Bombeado  fck=30MPa,  incluindo preparo,  lançamento e 
adensamento. 

m³             87,64  

   CONCRETO ARMADO PARA VERGAS       

4.9 
Verga e contravergas pré­moldada em concreto armado fck 15Mpa 
­ 10x10cm, conforme projeto. 

m           262,10  

   CONCRETO ARMADO ­ MURETA ­ PILARES       

4.10 
Forma  madeira  comp.  plastificada  12mm  p/  Estrutura  corte/ 
Montagem/ Escoramento/ Desforma 

m²             17,29  

4.11 
Armação  aço  CA­50,  Diam.  6,3  (1/4)  á  12,5mm(1/2)  ­
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg           249,25  

4.12 
Armação  de  aço    CA­60  Diam.  3,4  a  6,0mm­Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg             20,36  
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4.13 
Concreto Bombeado  fck=30MPa,  incluindo preparo,  lançamento e 
adensamento. 

m³               9,97  

           

5.0  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)       

   ELEMENTOS VAZADOS       

5.1 
Cobogó de concreto (elemento vazado) ­ (6x40x40cm) assentado
com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

m²               5,14  

   ALVENARIA DE VEDAÇÃO       

5.2 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em  tijolos cerâmicos  (dimensões 
nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no  traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia)  para parede interna 

m²           942,96  

5.3 
Alvenaria  de  vedação  de  1  vez  em  tijolos  cerâmicos de  08  furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m²             17,07  

5.4 
Alvenaria  de  vedação  horizontal  em  tijolos  cerâmicos Dimensões 
nominais: 14x19x39;  assentamento  em  argamassa  no  traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) para parede externa 

m²           478,93  

5.5 
Encunhamento  (aperto de alvenaria) em  tijolo  cerâmicos maciços 
5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 
(cimento e areia) 

m             50,56  

5.6 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm 
polido assentado com argamassa traço 1:4 

m²             22,63  

   ALVENARIA DA MURETA       

5.7 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em  tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m²             18,12  

           

6.0  ESQUADRIAS        

   PORTAS DE MADEIRA       

6.1 
Porta de Madeira  ­ PM1  ­ 70x210,  folha  lisa  com  chapa metalica, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias  

un             10,00  

6.2 
Porta de Madeira ­ PM2 ­ 80x210, com veneziana, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

un               5,00  

6.3 
Porta de Madeira  ­ PM3  ­ 80x210, barra e chapa metálica,  incluso 
ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un               4,00  

6.4 
Porta de Madeira  ­ PM4  ­ 80x210,  folha  lisa  com  chapa metalica, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias  

un               6,00  

6.5 
Porta de Madeira  ­ PM5  ­ 80x210,  com barra e  chapa metálica e 
visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 

un             10,00  

6.6 
Porta  de  compesando  de  madeira  ­  PM6  ­  60x100,  folha  lisa 
revestida  com  laminado melamínico,  incluso  ferragens,  conforme 
projeto de esquadrias 

un             16,00  

6.7 
Chapa  metalica  (alumínio)  0,8*0,5x  1mm  para  as  portas  ­ 
fornecimento e instalação 

m²             11,20  

   FERRAGENS E ACESSÓRIOS       

6.8  Fechadura de embutir completa, para portas internas  un             51,00  
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   PORTAS EM ALUMÍNIO       

6.9 
Porta de abrir ­ PA1 ­ 100x210 em chapa de alumínio e veneziana­ 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²               2,31  

6.10 
Porta de abrir ­ PA2 ­ 80x210 em chapa de alumínio com veneziana­ 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²               1,68  

6.11 
Porta de abrir ­ PA3 ­ 160x210 em chapa de alumínio com veneziana­ 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m²               6,72  

6.12 
Porta de correr  ­ PA4  ­ 450x210   conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens 

m²           113,40  

6.13 
Porta de correr  ­ PA5 ­ 240x210   com vidro  ­ conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               5,04  

6.14 
Porta de abrir  ­ PA6  ­ 120x185  ­ veneziana­  conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               4,44  

6.15 
Porta de abrir ­ PA7 ­ 160+90x210 ­ veneziana­ conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 

m²               5,25  

   PORTAS DE VIDRO ­ PV       

6.16 
Porta de Vidro temperado ­ PV1 ­ 175x230, com ferragens, conforme 
projeto de esquadrias  

un               1,00  

6.17 
Porta de Vidro temperado  ­ PV2 ­ 110x230, de abir,com ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

un               1,00  

6.18  Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35  m²               0,61  

   JANELAS DE ALUMÍNIO ­ JA        

6.19 
Janela de Alumínio ­ JA­01, 70x125, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Guilhotina 

m²               1,75  

6.20 
Janela de Alumínio ­ JA­02, 110x145, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Guilhotina 

m²               1,60  

6.21 
Vidro  fixo  ­  JA­03,  140x115,  completa  conforme  projeto  de 
esquadrias 

m²               3,22  

6.22 
Janela de Alumínio ­ JA­04, 140x145, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Guilhotina 

m²               2,03  

6.23 
Janela de Alumínio ­ JA­05, 200x105, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Fixa 

m²               2,10  

6.24 
Janela de Alumínio ­ JA­06, 210x50, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               2,10  

6.25 
Janela de Alumínio ­ JA­07, 210x75, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             12,60  

6.26 
Janela de Alumínio ­ JA­08, 210x100, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               6,30  

6.27 
Janela de Alumínio ­ JA­09, 210x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             18,90  

6.28 
Janela de Alumínio ­ JA­10, 140x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               2,10  

6.29 
Janela de Alumínio ­ JA­11, 140x75, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               6,30   C
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6.30 
Janela de Alumínio ­ JA­12, 420x50, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²               8,40  

6.31 
Janela de Alumínio ­ JA­13, 420x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             12,60  

6.32 
Janela de Alumínio ­ JA­14, 560x100, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             33,60  

6.33 
Janela de Alumínio ­ JA­15, 560x150, completa conforme projeto de 
esquadrias ­ Maxim­ar ­incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

m²             16,80  

6.34  Tela de nylon de proteção­ fixada na esquadria  m²             20,25  

   VIDROS       

6.35 
Vidro  liso  temperado  incolor,  espessura  6mm­  fornecimento  e 
instalação 

m²             10,70  

6.36 
Vidro  liso  temperado  incolor,  espessura  10mm­  fornecimento  e 
instalação 

m²             11,40  

6.37  Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira  m²             21,28  

   ESQUADRIA ­ GRADIL METÁLICO       

6.38 
Gradil  metálico  e  tela  de  aço  galvanizado,  inclusive  pintura 
fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) 

m²             50,22  

6.39 
Portão  de  abrir  em  chapa  de  aço  perfurada,  inclusive  pintura 
fornecimento e instalação (PF1 E PF2) 

m²               8,31  

6.40 
Chapa  de  aço  perfurada,  inclusive  pintura  ­  fornecimento  e 
instalação 

m²           145,20  

6.41
Portão  de  abrir  com  gradil  metálico  e  tela  de  aço  galvanizado, 
inclusive pintura ­ fornecimento e instalação 

m² 13,50

           

7.0  SISTEMAS DE COBERTURA        

7.1  Estrutura metalica para vãos livre de 30m    m² 
      

1.426,85  

7.2  Telha metalica  m² 
      

1.426,85  

7.3  Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado  m             83,25  

7.4  Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 33 cm  m²           186,15  

7.5  Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm  m           258,90  

7.6  Pingadeira (chapim) em concreto  m           258,20  

           

8.0  IMPERMEABILIZAÇÃO        

8.1  Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames   m²           707,67  

           

9.0 
 
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
 

     

9.1 
Chapisco  de  aderência  em  paredes  internas,  externas,  vigas, 
platibanda e calhas 

m² 
      

3.513,30  

9.2 
Emboço  para  paredes  internas  e  externas  traço  1:2:9  ­  preparo 
manual ­ espessura 2,0 cm  

m² 
      

2.826,43  

9.3 
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 ­ preparo manual 
­ espessura 2,5 cm  

m²           686,87  
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9.4 
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  
­ espessura 0,5 cm 

m² 
      

2.028,45  

9.5 

 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV­ cerâmica 30 x 40 cm ­ incl. 
rejunte ­ conforme projeto ­ branca 
 

m²           629,61  

9.6 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ azul 

m²               9,21  

9.7 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ vermelho 

m²               7,49  

9.8 

 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ branco 
 

m²             15,17  

9.9 
Revestimento cerâmico de paredes PEI  IV  ­ cerâmica 10 x 10 cm  ­ 
incl. rejunte ­ conforme projeto ­ amarelo 

m²           136,50  

9.10  Roda meio em madeira (largura=10cm)  m           191,30  

9.11  Forro de gesso ­ montagem e instalação  m²           498,03  

9.12 

 
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre 
perfil metálico "T" invertido 24mm 
 

m²           738,27  

           

10.0  SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)       

10.1  Contrapiso e=5,0cm  m² 
      

1.159,70  

10.2  Camada regularizadora e=2,0cm   m² 
      

1.159,70  

10.3  Piso industrial de alta resistência ­ 12mm  m² 
      

1.159,70  

10.4  Pintura de base epoxi sobre piso  m²             23,72  

10.5 
Piso  cerâmico  antiderrapante PEI V  ­  40  x 40  cm  ­  incl.  rejunte  ­ 
conforme projeto  

m²           226,97  

10.6 
Piso  cerâmico  antiderrapante PEI V  ­  60  x 60  cm  ­  incl.  rejunte  ­ 
conforme projeto  

m²           355,53  

10.7  Piso vinílico em manta e=2,0mm  m²           394,33  

10.10  Rodape vinilico h=5cm  m           191,30  

10.11  Soleira em granito , L=15cm, E=2cm   m             90,00  

10.12 
 
Soleira em granito , L=30cm, E=2cm  
 

m               1,77  

   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA       

10.13 
Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, 
e=7cm 

m²           345,98  

10.14  Rampa de acesso em concreto não estrutural  m²             28,22  

10.15 
Pavimetação em blocos  intertravado de concreto, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia 

m² 
      

2.381,00  

10.18 
Meio  ­fio  (guia)  de  concreto  pré­moldado,  rejuntado  com 
argamassa, incluindo escavação e reaterro  

m             23,10  

10.19  Colchão de areia e=10cm  m³               7,60  

           

11.0  PINTURA        

11.1  Emassamento de paredes internas com massa acrílica ­ 02 demãos   m² 
      

2.028,45  

11.2  Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas  m² 
      

2.715,32  

11.3  Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto  m²           498,03  
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11.4  Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira  m²           107,10  

11.5  Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira  m²             19,13  

11.6  Pintura epoxi ­ 02 demãos  m²           172,17  

           

12.0 
 
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  
 

     

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO       

12.1  Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação  m             36,78  

12.2  Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação  m           275,11  

12.3  Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação  m             16,43  

12.4  Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação  m           115,77  

12.5  Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação  m             42,95  

12.6  Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação  m             50,33  

12.7  Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação  m             94,74  

12.8  Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação  m             46,40  

12.9 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua ­ 100mm ­ 4", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.10 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua ­ 85mm ­ 3", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.11 
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua ­ 20mm ­ 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               1,00  

12.12 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para  registro  ­ 110mm  ­ 4", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.13 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 20mm ­ 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.14 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 25mm ­ 3/4", 
fornecimento e instalação 

un             81,00  

12.15 
Adaptador  sol.  curto  com bolsa­rosca para  registro  ­ 32mm  ­  1", 
fornecimento e instalação 

un               2,00  

12.16 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 50mm ­ 1 1/2", 
fornecimento e instalação 

un             36,00  

12.17 
Adaptador  sol.  curto  com bolsa­rosca para  registro  ­ 60mm  ­  2", 
fornecimento e instalação 

un             16,00  

12.18 
Adaptador sol. curto com bolsa­rosca para registro ­ 75mm ­ 2 1/2", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.19 
Adaptador  sol.  curto  com bolsa­rosca para  registro  ­ 85mm  ­  3", 
fornecimento e instalação 

un               4,00  

12.20 
Bucha  de  redução  sold.  curta  32mm  ­  25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.21 
Bucha  de  redução  sold.  curta  60mm  ­  50mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             24,00  

12.22 
Bucha  de  redução  sold.  curta  75mm  ­  60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               3,00  

12.23 
Bucha  de  redução  sold.  curta  85mm  ­  75mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               7,00  

12.24 
Bucha  de  redução  sold.  curta  110mm  ­  85mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               2,00  

12.25 
Bucha  de  redução  sold.  longa  50mm­25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             30,00  

12.26 
Bucha  de  redução  sold.  longa  50mm­32mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               2,00  
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12.27 
Bucha  de  redução  sold.  longa  60mm­25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.28 
Bucha  de  redução  sold.  longa  75mm­50mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             15,00  

12.29 
Bucha  de  redução  sold.  longa  85mm­60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               4,00  

12.30  Joelho 45 soldável ­ 25mm, fornecimento e instalação  un               6,00  

12.31  Joelho 45 soldável ­ 32mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.32  Joelho 45 soldável ­ 50mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.33  Joelho 45 soldável ­ 75mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.34  Joelho 45 soldável ­ 85mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.35  Joelho 90 soldável ­ 20mm, fornecimento e instalação  un               3,00  

12.36  Joelho 90 soldável ­ 25mm, fornecimento e instalação  un           151,00  

12.37  Joelho 90 soldável ­ 32mm, fornecimento e instalação  un               3,00  

12.38  Joelho 90 soldável ­ 50mm, fornecimento e instalação  un             20,00  

12.39  Joelho 90 soldável ­ 60mm, fornecimento e instalação  un             11,00  

12.40  Joelho 90 soldável ­ 75mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.41  Joelho 90 soldável ­ 85mm, fornecimento e instalação  un             10,00  

12.42  Joelho 90 soldável ­ 110mm, fornecimento e instalação  un               7,00  

12.43 
Joelho  de  redução  90º  soldavel  32mm­25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               3,00  

12.44 
Joelho  90  soldavel  com  rosca  20mm  ­  1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.45 
Joelho 90º soldavel com bucha de latão ­ 25mm ­ 3/4", fornecimento 
e instalação 

un               7,00  

12.46 
Joelho de  redução 90º  soldavel  com bucha  latão  ­  25mm  ­  1/2", 
fornecimento e instalação 

un             88,00  

12.47  Luva soldável com rosca 25mm ­ 3/4"  un             15,00  

12.48 
Luva  de  redução  soldavel  com  bucha  latão  ­  25mm  ­  1/2", 
fornecimento e instalação 

un             14,00  

12.49  Tê 90 soldável ­ 25mm, fornecimento e instalação  un             37,00  

12.50  Tê 90 soldável ­ 32mm, fornecimento e instalação  un               1,00  

12.51  Tê 90 soldável ­ 50mm, fornecimento e instalação  un             13,00  

12.52  Tê 90 soldável ­ 60mm, fornecimento e instalação  un             12,00  

12.53  Tê 90 soldável ­ 75mm, fornecimento e instalação  un               3,00  

12.54  Tê 90 soldável ­ 85mm, fornecimento e instalação  un               9,00  

12.55  Tê 90 soldável ­ 110mm, fornecimento e instalação  un               2,00  

12.56 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  32mm  ­ 25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               3,00  

12.57 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  50mm  ­ 25mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             28,00  

12.58 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  50mm  ­ 32mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.59 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  75mm  ­ 50mm,  fornecimento  e 
instalação 

un             11,00  

12.60 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  75mm  ­ 60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.61 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  85mm  ­ 60mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.62 
Tê  de  redução  90  soldavel  ­  85mm  ­ 75mm,  fornecimento  e 
instalação 

un               2,00  
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12.63 
Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central  ­ 25mm ­ 1/2", 
fornecimento e instalação 

un             20,00  

12.64 
Tê  soldavel  com  bucha  latão  bolsa  central  ­  25mm  ­  3/4", 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

12.65  Tê soldavel com rosca bolsa central ­ 20mm ­ 1/2"  un               1,00  

12.66  Tubo de descarga VDE 38mm  un             26,00  

12.67 
Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario un             26,00  

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES ­ METAIS       

12.68  Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação  un               1,00  

12.69 
Registro  de  gaveta  com  canopla  cromada  ­  1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.70 
Registro  esfera  borboleta  bruto  PVC  ­  1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.71  Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação  un               8,00  

12.72  Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.73  Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.74  Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.75  Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação  un               2,00  

12.76 
Registro  de  gaveta  com  canopla cromada  1",  fornecimento  e 
instalação 

un               1,00  

12.77 
Registro de  gaveta  com  canopla  cromada 1 1/2",  fornecimento  e 
instalação 

un               5,00  

12.78 
Registro  de  gaveta  com  canopla  cromada  3/4",  fornecimento  e 
instalação 

un             31,00  

12.79 
Registro  de  pressão  com  canopla  cromada  3/4",  fornecimento  e 
instalação 

un             15,00  

13.0 
 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

     

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC       

13.1  Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação  m           237,27  

13.2  Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação  m           107,14  

13.3  Curva curta 90 ­ 100mm, fornecimento e instalação  un             52,00  

13.4  Joelho 45 ­ 100mm, fornecimento e instalação  un             26,00  

13.5  Joelho 90 ­ 100mm, fornecimento e instalação  un               4,00  

13.6  Tê sanitario ­ 100mm ­ 100mm, fornecimento e instalação  un               4,00  

13.7 

 

Junção simples ­ 100mm ­ 100mm, fornecimento e instalação 
 

un               6,00  

   ACESSÓRIOS       

13.8  Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm  un             24,00  

13.9  Caixa de areia sem grelha 80x80cm  un             20,00  

14.0  INSTALAÇÃO SANITÁRIA        

14.1  Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação  m           213,06  

14.2  Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação  m           125,81  

14.3  Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação  m           136,81  

14.4  Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação  m             92,42  

14.5  Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação  m             37,60  

14.6  Bucha de redução PVC longa 50mm­40mm  un             37,00  

14.7  Curva PVC 90º curta ­ 40mm ­ fornecimento e instalação  un             97,00  
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14.8  Curva PVC 90º curta ­ 75mm ­ fornecimento e instalação  un             23,00  

14.9  Joelho PVC 45º 100mm ­ fornecimento e instalação  un               7,00  

14.10  Joelho PVC 45º 75mm ­ fornecimento e instalação  un               4,00  

14.11  Joelho PVC 45º 50mm ­ fornecimento e instalação  un             62,00  

14.12  Joelho PVC 45º 40mm ­ fornecimento e instalação  un             49,00  

14.13  Joelho PVC 90º 100mm ­ fornecimento e instalação  un             26,00  

14.14  Joelho PVC 90º 75mm ­ fornecimento e instalação  un             35,00  

14.15  Joelho PVC 90º 50mm ­ fornecimento e instalação  un               3,00  

14.16  Joelho PVC 90º 40mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.17 
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario  ­ 40mm ­ 1 1/2" ­ 
fornecimento e instalação 

un             65,00  

14.18  Junção PVC simples 100mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un             25,00  

14.19  Junção PVC simples 100mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un               2,00  

14.20  Junção PVC simples 100mm­100mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.21  Junção PVC simples 75mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un               5,00  

14.22  Junção PVC simples 75mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un               2,00  

14.23  Redução excêntrica PVC 100mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un               6,00  

14.24  Redução excêntrica PVC 75mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un               5,00  

14.25  Tê PVC 45º ­ 40mm ­ fornecimento e instalação  un               1,00  

14.26  Tê PVC 90º ­ 40mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.27  Tê PVC sanitario 100mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un             11,00  

14.28  Tê PVC sanitario 100mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un             20,00  

14.29  Tê PVC sanitario 150mm­100mm ­ fornecimento e instalação  un               2,00  

14.30  Tê PVC sanitario 50mm­50mm ­ fornecimento e instalação  un             19,00  

14.31  Tê PVC sanitario 75mm­75mm ­ fornecimento e instalação  un               4,00  

14.32  Caixa sifonada 150x150x50mm  un             19,00  

14.33  Caixa sifonada 150x185x75mm  un               1,00  

14.34  Caixa de gordura simples ­ CG 37cm  un               7,00  

14.35  Caixa de inspeção 60x60cm  un             17,00  

14.36  Caixa de passagem modulada DN 30cm  un               1,00  

14.37  Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm  un             30,00  

14.38  Terminal de Ventilação 50mm  un             39,00  

14.39  Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m  un               1,00  

14.40  Fossa séptica 2,30 x 2,30 m  un               1,00  

15.0  LOUÇAS E METAIS        

15.1 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco 
Gelo,  código  P.51,    DECA,  ou  equivalente  p/  de  descarga,  com 
acessórios,  bolsa  de  borracha  para  ligacao,  tubo  pvc  ligacao  ­ 
fornecimento e instalação 

un               2,00  

15.2 
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente 
com acessórios­ fornecimento e instalação 

un               4,00  
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15.3 
Bacia  Convencional  Studio  Kids,  código  PI.16,  para  valvula  de 
descarga, em louca branca,  assento plastico, anel de vedação, tubo 
pvc ligacao ­ fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente 

un             20,00  

15.4 
Valvula de descarga 1 1/2",  com  registro,  acabamento  em metal 
cromado ­ fornecimento e instalação 

un             26,00  

15.5 
Cuba  de  Embutir  Oval  cor  Branco  Gelo,  código  L.37,  DECA, ou 
equivalente, em bancada   ecomplementos (válvula, sifao e engate 
flexível cromados), exceto torneira. 

un             22,00  

15.6 

Cuba  industrial  50x40  profundidade  30  –  HIDRONOX,  ou 
equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em 
metal  cromado  tipo  americana  3.1/2"x1.1/2"  para  pia  ­ 
fornecimento e instalação 

un               3,00  

15.7 

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com 
válvula,  FRANKE,  ou  equivalente,  com  sifão  em  metal  cromado 
1.1/2x1.1/2",  válvula  em  metal  cromado  tipo  americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia ­ fornecimento e instalação 

un.             15,00  

15.8 
Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou 
equivalente 

un               4,00  

15.9 
Lavatório de  canto  suspenso  com mesa,  linha  Izy  código  L101.17, 
DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados 

un               4,00  

15.10 
Lavatório  pequeno  Ravena/Izy  cor  branco  gelo,  com  coluna 
suspensa, código L915 DECA ou equivalente 

un               6,00  

15.11 
Tanque  Grande  (40  L)  cor  Branco  Gelo,  código  TQ.03,  DECA,  ou 
equivalente incluso torneira cromada 

un               7,00  

15.12
Chuveiro  Maxi  Ducha,  LORENZETTI,  com  Mangueira 
plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010­A,
LORENZETTI,  ou equivalente  

un 15,00

15.13 
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, 
cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente 

un               2,00  

15.14  Assento plástico Izy, código AP.01, DECA  un               4,00  

15.15  Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente  un             26,00  

15.16 
Ducha  Higiênica  com  registro  e  derivação  Izy,  código  1984.C37. 
ACT.CR, DECA, ou equivalente 

un.               4,00  

15.17  Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente  un               2,00  

15.18 
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, 
LORENZETTI ou equivalente 

un               4,00  

15.19 
Torneira  Acabamento  para  registro  pequeno  Linha  Izy,  código: 
4900.C37.PQ,  DECA  ou  equivalente  (para  chuveiros),  Deca  ou 
equivalente 

un             15,00  

15.20 
Torneira  para  cozinha  de mesa  bica móvel  Izy,  código  1167.C37, 
DECA, ou equivalente 

un             15,00  

15.21  Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque  un             11,00  

15.22 
Torneira para  lavatório de mesa bica baixa  Izy,  código 1193.C37, 
Deca ou equivalente 

un             32,00  

15.23 
Dispenser  Saboneteira  Linha  Excellence,  código  7009, 
Melhoramentos ou equivalente 

un             26,00  

15.24 
Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou 
equivalente. 

un             22,00  

15.25  Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente  un             16,00  

15.26 
Barra  de  apoio,  Linha  conforto,  código  2310.I.080.ESC,  aço  inox 
polido, DECA ou equivalente 

un               8,00  
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15.27 
Barra de apoio de  canto para  lavatório, aço  inox polido,Celite ou 
equivalente 

un               4,00  

15.28 
Barra  de  apoio  de  chuveiro  PNE,  em  "L",  Linha  conforto  código 
2335.I.ESC 

un               1,00  

15.29  Cadeira articulada para banho fornecimento   un               1,00  

15.30  Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalação  un           188,00  

15.31 
Barra  metálica  com  pintura  azul  para  proteção  dos  espelhos  e 
chuveiro infantil d=1 1/4" 

m             20,60  

16.0  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO       

16.1  Extintor ABC ­ 6KG  un             16,00  

16.2  Extintor CO2 ­ 6KG  un               6,00  

16.3  Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"  un               9,00  

16.4  Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"  un             16,00  

16.5  Tubo aço carbono 2 1/2"  m             24,00  

16.6  Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"  un             12,00  

16.7  Tê aço galvanizado 2 1/2"  un             12,00  

16.8  Tubo aço galvanizado 65mm ­ 2 1/2"  m           498,00  

16.9  Adaptador storz ­ roscas internas 2 1/2"  un               3,00  

16.10  Caixa para abrigo de mangueira ­ 90x60v17cm  un             12,00  

16.11 
Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido ­ dupla 1 
1/2" x 1 1/2" 

un             12,00  

16.12  Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm  un               3,00  

16.13  Mangueiras de incêndio de nylon ­  1 1/2" 16mm  un               6,00  

16.14  Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"  un               3,00  

16.15  Redução giratória tipo Storz ­ 2 1/2 x 1 1/2"  un               3,00  

16.16  Registro globo 2 1/2" 45º  un               3,00  

16.17  Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"  un               3,00  

16.18  Tampão de FoFo 50x50cm  un               1,00  

16.19  Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"  un               5,00  

16.20  Válvula de retenção vertical 2 1/2"  un               2,00  

16.21  União de ferro conico macho­femea  2 1/2"  un               4,00  

16.22  Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora  un             65,00  

16.23  Marcação no Piso ­ 1 x 1m para extintor  m²             22,00  

16.24  Marcação no Piso ­ 1 x 1m para hidrante  m²             12,00  

16.25  Conjunto motobomba trifasico BC­21 R 1 1/2 3 CV  un               2,00  

16.26  Placa de sinalização em pvc cod 25 ­ (200x200) Hidrante de incendio  un             12,00  

16.27 
Placa  de  sinalização  em  pvc  cod  12  e  13­  (250x125)  Saída  de 
emergência 

un             14,00  

16.28  Placa de sinalização em pvc cod 17 ­ (250x125) Mensagem "Saída"  un             12,00  

16.29 

 

Placa de sinalização em pvc cod 23 ­ (200x200) Extintor de Incêndio 
 

un             22,00  

17 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

     

   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO                     ­   
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17.1 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               2,00  

17.2 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi  cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               1,00  

17.3 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               3,00  

17.4 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores 
monopolares,  com  barramento  para  as  fases,  neutro  e  para 
proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, 
trinco e acessórios) 

un               2,00  

17.5  Quadro de medição ­ fornecimento e instalação  un               1,00  

17.6 
 
DISJUNTORES 
 

     

17.7  Disjuntor unipolar termomagnético 10A  un             22,00  

17.8  Disjuntor unipolar termomagnético 16A  un               7,00  

17.9  Disjuntor unipolar termomagnético 20A  un             19,00  

17.10  Disjuntor unipolar termomagnético 25A  un             26,00  

17.11  Disjuntor unipolar termomagnético 32A  un             10,00  

17.12  Disjuntor tripolar termomagnético 40A  un               1,00  

17.13  Disjuntor tripolar termomagnético 10A  un               1,00  

17.14  Disjuntor tripolar termomagnético 25A  un               4,00  

17.15  Disjuntor tripolar termomagnético 32A  un               2,00  

17.16  Disjuntor tripolar termomagnético 80A  un               8,00  

17.17  Disjuntor tripolar termomagnético 175A  un               1,00  

17.18  Disjuntor tripolar termomagnético 225A  un               1,00  

17.19  Interruptor bipolar DR ­ 100A  un               3,00  

17.20  Interruptor bipolar DR ­ 25A  un               3,00  

17.21  Interruptor bipolar DR ­63A  un               1,00  

17.22  Interruptor bipolar DR ­80A  un               1,00  

17.23  Dispositivo de proteção contra surto ­ 175V ­ 40KA  un             28,00  

17.24  Dispositivo de proteção contra surto ­ 175V ­ 80KA  un               8,00  

17.25 
 
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
 

     

17.26 
Eletroduto  PVC  flexível  corrugado  reforçado,  Ø20mm  (DN  3/4"), 
inclusive conexões 

m 
      

1.326,90  

17.27 
Eletroduto  PVC  flexível  corrugado  reforçado,  Ø25mm  (DN  1"), 
inclusive conexões 

m           498,00  

17.28  Eletroduto PVC roscável, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões  m             36,00  

17.29  Eletroduto PVC roscável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões  m           241,80  

17.30  Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões  m             15,60  

17.31  Eletroduto PVC roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões  m             14,70  

17.32  Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1 "), inclusive conexões  m           164,60  
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17.33  Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões  m             68,60  

17.34  Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões  m               2,30  

17.35  Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões   m               3,50  

17.36  Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões  m             21,90  

17.37 
Caixa  de  passagem  30x30cm  em  alvenaria  com  tampa  de  ferro 
fundido tipo leve 

un             17,00  

17.38 
Caixa  de  passagem  40x40cm  em  alvenaria  com  tampa  de  ferro 
fundido tipo leve 

un             17,00  

17.39  Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm  un             24,00  

17.40  Caixa de Passagem PVC 4x2 fornecimento e instalação  un           262,00  

17.41  Caixa de Passagem PVC 4x4 fornecimento e instalação  un             10,00  

17.42  Caixa de Passagem PVC octogonal 3"'' fornecimento e instalação  un           180,00  

17.43 
 
CABOS E FIOS (CONDUTORES) 
 

     

17.44          

17.45 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5,  flexível, com a seções nominal de  
2,5 mm² 

m 
      

7.957,10  

17.46 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  4 
mm² 

m           502,00  

17.47 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  6 
mm² 

m 
      

2.335,30  

17.48 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  10 
mm² 

m           602,80  

17.49 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  16 
mm² 

m           267,50  

17.50 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  25 
mm² 

m             41,40  

17.51 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  35 
mm² 

m           235,90  

17.52 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  50 
mm² 

m               6,90  

17.53 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  70 
mm² 

m           259,80  
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17.54 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seções nominal de  95 
mm² 

m             10,30  

17.55 

Condutor  de  cobre  unipolar,  isolação  em  PVC/70ºC,  camada  de 
proteção  em  PVC,  não  propagador  de  chamas,  classe  de  tensão 
750V, encordoamento classe 5,  flexível, com a seções nominal de  
120 mm² 

m           138,00  

17.56 
 
ELETROCALHAS 
 

     

17.57  Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões  m             31,30  

17.58  Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões  m             18,50  

17.59  Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões  m             11,50  

17.60  Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões  m             36,60  

17.61  Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões  m               5,50  

17.62  Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões  m               5,60  

17.63  Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões  m             11,10  

17.64  Suporte vertical eletrocalha 120x146mm  un               7,00  

17.65  Suporte vertical eletrocalha 120x160mm  un               3,00  

17.66  Suporte vertical eletrocalha 70x125mm  un               6,00  

17.67 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 18,00

17.68  Suporte vertical eletrocalha 70x96mm  un             22,00  

17.69  Suporte vertical eletrocalha 95x114mm  un             19,00  

17.70  Tala plana perfurada 50mm  un             38,00  

17.71  Tala plana perfurada 75mm  un               6,00  

17.72  Tala plana perfurada 100mm  un               4,00  

17.73 
 
ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
 

un    

17.74  Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa  un           137,00  

17.75  Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa  un               2,00  

17.76  Interruptor 1 tecla paralela  un               2,00  

17.77  Interruptor 1 tecla paralela e tomada  un             36,00  

17.78  Interruptor 1 tecla simples  un             18,00  

17.79  Interruptor 2 tecla simples  un               6,00  

17.80  Luminárias sobrepor 2x36W completa  un               8,00  

17.81  Luminárias embutir 2x16W completa  un             17,00  

17.82  Luminárias embutir 2x36W completa  un           103,00  

17.83  Luminária com aletas embutir 2x36 completa                40,00  

17.84  Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W  un               9,00  

17.85  Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 150W                  4,00  

17.86  Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W  un               1,00  

17.87 
Arandelas de  sobrepor  com 1  lâmpada  fluorescente  compacta de 
60W 

un             18,00  
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18 
SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  CONTRA  DESCARGAS  ATMOSFÉRICAS 
(SPDA) 

     

18.1 
Pára­raios  tipo Franklin em aço  inox 3 pontas em haste de 3 m. x 
1.1/2" tipo simples 

m               3,00  

18.2  Vergalhão CA ­ 25 # 10 mm2  m             42,00  

18.3  Conector mini­Bar em bronze estanhado Tel­583  un             12,00  

18.4  Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon  cj             24,00  

18.5  Presilha em latão  un             24,00  

18.6 
Caixa  de  equalização  de  potências  200x200mm  em  aço  com 
barramento, expessura  6 mm 

un               1,00  

18.7  Escavação de vala para aterramento  m³             39,00  

18.8  Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.  un             13,00  

18.9  Cabo de cobre nu 16 mm2  m               5,00  

18.10  Cabo de cobre nu 35 mm2  m           330,00  

18.11  Cabo de cobre nu 50 mm2  m           260,00  

18.12 
Caixa  de  inspeção,  PVC  de  12",  com  tampa  de  ferro 
fundido,conforme detalhe no projeto 

un               4,00  

18.13  Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²  un             12,00  

19  SERVIÇOS COMPLEMENTARES       

19.1 
Conjunto  de mastros  para  bandeiras  em  tubo  ferro  galvanizado 
telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") 

un               1,00  

19.2 
Bancada  em  granito  cinza  andorinha  ­  espessura  2cm,  conforme 
projeto 

m²             48,53  

19.3 
Prateleira,  acabamentos  em  granito  cinza  andorinha  ­  espessura 
2cm, conforme projeto 

m²             56,26  

19.4  Prateleiras e escaninhos em mdf   m²             48,02  

19.5  Bancos de concreto  m²               7,22  

19.6  Banco e acabamento em granito  m²               3,62  

19.7 
Peitoril  em  granito  cinza,  largura=17,00cm  espessura  variável  e 
pingadeira 
 

m           106,80  

20  SERVIÇOS FINAIS       

20.1  Limpeza final da obra  m² 
      

2.572,20  

 

C
er

tid
ão

 n
º 

82
19

96
/2

01
9

01
/1

1/
20

19
, 1

1:
14

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 3
c4

9d
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

1/
11

/2
01

9 
e 

co
nt

ém
 1

7 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
E

st
ad

o 
do

M
ar

an
hã

o,
 

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
82

19
96

/2
01

9,
em

iti
da

 
em

 
01

/1
1/

20
19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 01/11/2019, às 11:14.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

http://www.tcpdf.org

