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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897523/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional ANDRÉ SILVA LINHARES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ SILVA LINHARES
Registro: 1119462436MA RNP: 1119462436
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230715579 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2023 Baixada em: 05/12/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:  LTS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: M L Construtora LTDA CPF/CNPJ: 36.346.115/0001-80
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO SOUSA Nº: 80

Complemento: QUADRA 51, LOJA 10 Bairro: JARDIM ELDORADO

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65067180

Contrato: 0015/2023 Celebrado em: 26/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.569.520,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO SOUSA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: JARDIM ELDORADO

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65067180

Coordenadas Geográficas: -2.509553, -44.228548

Data de início: 29/05/2023 Conclusão efetiva: 25/11/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: M L Construtora LTDA CPF/CNPJ: 36.346.115/0001-80

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade;
16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução
de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 -
CORTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS
DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1.00
unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO
REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÕES DECORRENTES
DE ALTERAÇÕES DE LAYOUT DA EMPRESA M L CONSTRUTORA LTDA

Informações Complementares

`O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11.2; 11.6; 11.52;
11.53; 11.54; 11.60; 11.61;, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 11:35.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897523/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897523/2023
06/12/2023, 10:30

2aZwW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2aZwW

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 11:35.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

PLANILHA COM QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ITEM  CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND   QUANT.  

1        SERVIÇOS PRELIMINARES       

 1.1   51  ORSE  PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA ­ REV 02_01/2022  M² 
       

450,00  

 1.2   1199  ORSE  PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM  UN 
         

25,00  

 1.3   9416  ORSE 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 
GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 
         

80,00  

 1.4   93584  SINAPI 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M² 
       

320,00  

 1.5   98459  SINAPI  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  M² 
    

2.600,00  

 1.6   99059  SINAPI 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ­  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 
    

3.000,00  

 1.7    CP 211   PRÓPRIO  TAXA CREA  UN 
           

1,00  

2        ADMINISTRAÇÃO LOCAL       

2.1  90766  SINAPI  ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 
    

2.160,00  

2.2  90776  SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 
    

2.160,00  

2.3  90777  SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 
    

1.440,00  

3        DEMOLIÇÕES E RETIRADAS       

3.1  6  ORSE  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M ­ REVESTIDA  M³ 
    

1.000,00  

3.2  16  ORSE 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO ­ REV 
01 

M² 
    

1.000,00  

3.3  17  ORSE  DEMOLIÇÃO DE REBOCO  M² 
    

1.500,00  

3.4  21  ORSE  DEMOLIÇÃO DE MEIO­FIO GRANÍTICO OU PRE­MOLDADO  M 
    

1.000,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

3.5  31  ORSE  REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE  M² 
    

1.000,00  

3.6  7989  ORSE 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

M² 
       

500,00  

3.7  12346  ORSE  REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 ­ 03/2022  M² 
       

100,00  

3.8  72236  SINAPI  RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS  M² 
       

100,00  

3.9  97633  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 
    

1.500,00  

3.10  97635  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 
       

500,00  

3.11  97662  SINAPI 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 
    

1.258,00  

4        MOVIMENTO DE TERRA       

4.1  79473  SINAPI  CORTE E ATERRO COMPENSADO  M³ 
       

100,00  

4.2  96521  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017 

M³ 
         

40,00  

4.3  96527  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M³ 
       

150,00  

4.4  96995  SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M³ 
       

100,00  

4.5  100982  SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ ­ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M³ 
    

1.320,00  

5        MANUTEÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO       

5.1  140  ORSE 
AÇO CA ­ 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 
FUNDAÇÕES ­ R1 

KG 
       

400,00  

5.2  3782  ORSE  CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=10 MPA, LANÇADO E ADENSADO  M³ 
       

450,00  

5.3  8232  ORSE 
AÇO CA ­ 50 Ø 16,00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 
FUNDAÇÕES ­ REV 02 

KG 
       

200,00  
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 11:35.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Página 5/23

 

        

 

 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

5.4  8233  ORSE 
AÇO CA ­ 50 Ø 20,00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 
FUNDAÇÕES ­ REV 02 

KG 
       

200,00  

5.5  9399  ORSE  CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO  M³ 
       

300,00  

5.6  10452  ORSE 
AÇO CA ­ 50 Ø 25 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 
FUNDAÇÕES ­ REV 02 

KG 
       

200,00  

5.7  10764  ORSE  ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO  UN 
       

500,00  

5.8  72887  SINAPI 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA 

M3XKM 
       

300,00  

5.9  85662  SINAPI 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q­92, ACO CA­60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

M² 
       

500,00  

5.10  92263  SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 
       

350,00  

5.11  92265  SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 
       

350,00  

5.12  92269  SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

M² 
       

350,00  

5.13  92270  SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020 

M² 
       

300,00  

5.14  92468  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 
PÉ­DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M² 
       

200,00  

5.15  92768  SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA­60 
DE 5,0 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

200,00  

5.16  92769  SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA­50 
DE 6,3 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

200,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

5.17  92770  SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA­50 
DE 8,0 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

200,00  

5.18  92774  SINAPI 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA­50 
DE 20,0 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

300,00  

5.19  92776  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA­50 DE 6,3 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

200,00  

5.20  92777  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA­50 DE 8,0 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

200,00  

5.21  92778  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA­50 DE 10,0 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

400,00  

5.22  92779  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA­50 DE 12,5 MM ­ MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
       

400,00  

5.23  92875  SINAPI  CORTE E DOBRA DE AÇO CA­25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015  KG 
       

180,00  

5.24  92876  SINAPI  CORTE E DOBRA DE AÇO CA­25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015  KG 
       

180,00  

5.25  92877  SINAPI  CORTE E DOBRA DE AÇO CA­25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015  KG 
       

140,00  

5.26  92878  SINAPI  CORTE E DOBRA DE AÇO CA­25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015  KG 
       

160,00  

5.27  94973  SINAPI 
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ­ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

M³ 
       

200,00  

5.28  94974  SINAPI 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ­ PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

M³ 
       

240,00  

5.29  96533  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M² 
       

300,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

5.30  96535  SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M² 
       

250,00  

5.31  96543  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA­60 DE 5 
MM ­ MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 
       

400,00  

5.32  96545  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA­50 DE 8 
MM ­ MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 
       

400,00  

5.33  96546  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA­50 DE 
10 MM ­ MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 
       

400,00  

5.34  96619  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

M² 
       

300,00  

6        RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINÉIS       

6.1  169  ORSE  COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 50 X 50CM  M² 
       

224,00  

6.2  3310  ORSE 
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 ­ 1:3 (CIMENTO / AREIA) ­ 
REVISADO 08/2015

M² 
    

1.200,00  

6.3  3316  ORSE 
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 ­
1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM 

M² 
1.200,00  

6.4  10759  ORSE  BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM  M² 
       

120,00  

6.5  96368  SINAPI 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO 
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 
VÃOS. AF_06/2017 

M² 
       

400,00  

6.6  103340  SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 
    

1.200,00  

7        ESQUADRIAS       

7.1  12104  ORSE 
PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE 
REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA, CONFORME DESENHO 

M² 
       

125,00  

7.2  90841  SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI­OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 
         

30,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

7.3  90842  SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI­OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 
         

23,00  

7.4  90843  SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI­OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 
         

69,00  

7.5  90844  SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI­OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 
         

50,00  

7.6  91338  SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 
       

100,00  

7.7  94570  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M² 
         

60,00  

7.8  94572  SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA 
VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 
         

60,00  

7.9 99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

M²
       

250,00  

7.10  102181  SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P 

M² 
       

125,00  

7.11  102184  SINAPI 
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

UN 
         

25,00  

8        IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE       

8.1  12316  ORSE 
PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA TOP 107, À 
TRINCHA DE SEDA, 02 DEMÃOS, (BI­COMPONENTE) ­ INTERVALO DE APLIC.5H ­ 
R1 

M² 
       

400,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

8.2  98547  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 

M² 
    

1.000,00  

8.3  98554  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

M² 
       

450,00  

9        REPAROS EM COBERTURA       

9.1  264  ORSE  REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM  M² 
       

150,00  

9.2  265  ORSE  REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM  M² 
       

100,00  

9.3  9210  ORSE 
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, 
ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL 

M² 
    

2.200,00  

9.4  9434  ORSE  RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 25CM  M 
         

60,00  

9.5  94227  SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 
       

220,00  

9.6  96486  SINAPI 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017 

M² 
    

2.000,00  

9.7  100778  SINAPI 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA 

KG 
  

20.210,00  

10        PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E MEIO FIO       

10.1  2171  ORSE  PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM  M² 
    

1.000,00  

10.2  2620  ORSE 
MEIO­FIO PRÉ­MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE 
BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3 

M 
       

300,00  

10.3  3212  ORSE  COLCHÃO DE AREIA  M³ 
    

1.000,00  

10.4  4638  ORSE  SOLEIRA (FILETE)  EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM  M 
       

370,00  

10.5  4639  ORSE  SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM  M 
       

247,00  

10.6  9418  ORSE 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC­II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

M² 
       

520,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

10.7  11369  ORSE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA 
BRANCO MESH, PEI ­ 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC­II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO ­ REV 01 

M² 
    

2.500,00  

10.8  11472  ORSE  REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA  M² 
    

2.000,00  

10.9  87248  SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

M² 
    

1.000,00  

10.10  87250  SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M² 
    

2.250,00  

10.11  87255  SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

M² 
    

2.250,00  

10.12  87765  SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021 

M² 
    

3.250,00  

10.13  88649  SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

M 
       

500,00  

10.14  92398  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

M² 
    

1.000,00  

10.15  94266  SINAPI 
GUIA (MEIO­FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 
       

300,00  

10.16  94267  SINAPI 
GUIA (MEIO­FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 
       

100,00  

10.17  94994  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M² 
       

647,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

10.18  101965  SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 
         

50,00  

10.19   CP 212   PRÓPRIO 
RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE, CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM 
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO 

M² 
       

100,00  

11        REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

11.1  316  ORSE 
MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA 
DE 15KV, 60HZ, AT 13,2KV, BT 220/127 C/ ENTRADA AÉREA 

UN 
         

10,00  

11.2  324  ORSE  TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13,8KV, BT 220/127V  UN 
           

4,00  

11.3  337  ORSE  QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL  UN 
         

42,00  

11.4  562  ORSE 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, 
INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA 

UN 
       

220,00  

11.5  2651  ORSE 

CONJUNTO MOTO­BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA 
CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 
MCA. FAIXAS HM (M) ­ Q (M3/H) : (23­3,4)(20­4,7)(17­5,7)(14­6,6)(11­7,3), 
INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA 

UN 
         

10,00  

11.6  2975  ORSE  FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO­ELÉTRICO EM POSTE  UN 
       

450,00  

11.7  3953  ORSE 
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, 
INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS 

UN 
       

220,00  

11.8  4527  ORSE  QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA  UN 
         

42,00  

11.9  8014  ORSE 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS, REF.BW­544, TECNOLUX 
OU SIMILAR, C/LÂMPADA PL 15W 

UN 
       

150,00  

11.10  8466  ORSE  CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V  M 
    

2.500,00  

11.11  8739  ORSE  REFLETOR PARA LÂMPADA DE 150 A 500W  UN 
       

150,00  

11.12  9424  ORSE  CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1"  UN 
       

250,00  

11.13  11569  ORSE 
ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, 
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM2 

UN 
         

50,00  

11.14  12984  ORSE  PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES  UN 
       

100,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

11.15  91853  SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

1.500,00  

11.16  91855  SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

1.500,00  

11.17  91857  SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

1.500,00  

11.18  91893  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
         

50,00  

11.19  91899  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
         

50,00  

11.20  91902  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 
         

50,00  

11.21  91924  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI­CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

5.000,00  

11.22  91926  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI­CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

5.000,00  

11.23  91929  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI­CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

1.000,00  

11.24  91930  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI­CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

1.000,00  

11.25  91932  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI­CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

2.500,00  

11.26  91953  SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
       

300,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

11.27  91959  SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
       

200,00  

11.28  91991  SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
       

150,00  

11.29  92004  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
       

300,00  

11.30  92008  SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
       

300,00  

11.31  93018  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 
         

50,00  

11.32  93138  SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 
       

100,00  

11.33  93653  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

100,00  

11.34  93654  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

100,00  

11.35  93656  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

100,00  

11.36  93662  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

110,00  

11.37  93667  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A ­ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

150,00  

11.38  93668  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ­ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

150,00  

11.39  93669  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ­ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

100,00  

11.40  93670  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A ­ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
       

100,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

11.41  96986  SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 

UN 
         

60,00  

11.42  97589  SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN 
       

220,00  

11.43  97591  SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 
       

220,00  

11.44  97599  SINAPI 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 
       

100,00  

11.45  97608  SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 
       

200,00  

11.46  97611  SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 
       

330,00  

11.47  97667  SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 
    

1.000,00  

11.48  98111  SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 
       

100,00  

11.49  100619  SINAPI 
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 
       

100,00  

11.50  101530  SINAPI 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P 

UN 
           

5,00  

11.51  101533  SINAPI 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020 

UN 
         

10,00  

11.52  101655  SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 
       

100,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

11.53  101657  SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 
       

100,00  

11.54  101659  SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 
       

100,00  

11.55  101875  SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
         

12,00  

11.56  101876  SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 
         

80,00  

11.57  101879  SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
         

15,00  

11.58  101883  SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
         

15,00  

11.59  101938  SINAPI 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 
         

20,00  

11.60  103244  SINAPI 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI­WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 
FRIO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

UN 
         

50,00  

11.61  103247  SINAPI 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI­WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

UN 
         

50,00  

11.62   C4558   SEINFRA  CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²  M 
    

2.500,00  

11.63   CP 213   PRÓPRIO 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI­CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
    

1.000,00  

12        MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS       

12.1  1071  ORSE 
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 
20MM 

UN 
       

100,00  

12.2  1072  ORSE 
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 
25MM 

UN 
         

50,00  

12.3  1076  ORSE 
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 
60MM 

UN 
         

50,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

12.4  1083  ORSE 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 
25MM 

UN 
       

100,00  

12.5  1135  ORSE  JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 25MM  UN 
       

350,00  

12.6  1136  ORSE  JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 32MM  UN 
       

100,00  

12.7  1138  ORSE  JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 50MM  UN 
         

50,00  

12.8  1140  ORSE  JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 75MM  UN 
         

50,00  

12.9  1150  ORSE  LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM  UN 
       

100,00  

12.10  1151  ORSE  LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM  UN 
       

100,00  

12.11  1153  ORSE  LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM  UN 
         

25,00  

12.12  1155  ORSE  LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75MM  UN 
         

25,00  

12.13  1168  ORSE  TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 25MM  UN 
       

100,00  

12.14  1169  ORSE  TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 32MM  UN 
       

100,00  

12.15  1171  ORSE  TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 50MM  UN 
         

50,00  

12.16  1173  ORSE  TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM  DIÂM = 75MM  UN 
         

50,00  

12.17  1447  ORSE 
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO ­ INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, 
CAP. 500 LITROS 

UN 
         

15,00  

12.18  1448  ORSE 
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO  ­ INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE 
CAP. 1.000 LITROS 

UN 
         

15,00  

12.19  86906  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
       

250,00  

12.20  86911  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO POPULAR ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
       

200,00  

12.21  86913  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA 1/2� OU 3/4� PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
       

400,00  

12.22  89355  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB­RAMAL DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 
       

600,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

12.23  89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB­RAMAL DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 
       

600,00  

12.24  89357  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB­RAMAL DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 
       

600,00  

12.25  89358  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB­
RAMAL DE ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

300,00  

12.26  89359  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB­
RAMAL DE ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

180,00  

12.27  89449  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 
       

250,00  

12.28  89451  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 
       

320,00  

12.29  89485  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

400,00  

12.30  89493  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

150,00  

12.31  89498  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

180,00  

12.32  89502  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

100,00  

12.33  89515  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

12.34  90373  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2� 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB­RAMAL DE ÁGUA ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

350,00  

12.35  94495  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
         

50,00  

12.36  94496  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
         

50,00  

12.37  94497  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" ­ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 
         

50,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

12.38  94650  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 
       

600,00  

12.39  100853  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020 

UN 
       

120,00  

13        MANUNTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS       

13.1  1524  ORSE  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D =  40 MM  M 
    

1.000,00  

13.2  1525  ORSE  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D =  50 MM  M 
       

600,00  

13.3  1526  ORSE  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D =  75 MM  M 
       

600,00  

13.4  1527  ORSE  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM  M 
    

1.000,00  

13.5  1678  ORSE 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 50 MM (PIAS DE 
COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 

UN 
       

100,00  

13.6  1679  ORSE 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

UN 
       

100,00  

13.7  1683  ORSE 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO 
SANITÁRIO) 

PT 
       

150,00  

13.8  4883  ORSE  CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M  UN 
       

150,00  

13.9  8342  ORSE  PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 75 MM  UN 
       

100,00  

13.10  86901  SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE ­ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
         

80,00  

13.11  86903  SINAPI 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
         

80,00  

13.12  89709  SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.13  89724  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

13.14  89726  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

150,00  

13.15  89728  SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

13.16  89733  SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.17  89742  SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

13.18  89748  SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.19  89752  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.20  89753  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.21  89774  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

13.22  89778  SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.23  89782  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

13.24  89801  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.25  89802  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

13.26  89805  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

13.27  89806  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

150,00  

13.28  89809  SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

150,00  

13.29  89810  SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

100,00  

13.30  89825  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.31  89829  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
         

50,00  

13.32  89833  SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 
       

250,00  

13.33  95463  SINAPI 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM 

UN 
         

25,00  

C
er

tid
ão

 n
º 

89
75

23
/2

02
3

06
/1

2/
20

23
, 1

1:
35

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 2
aZ

w
W

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
6/

12
/2

02
3 

e 
co

nt
ém

 2
0 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
E

st
ad

o 
do

M
ar

an
hã

o,
 

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
89

75
23

/2
02

3,
em

iti
da

 
em

 
06

/1
2/

20
23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 11:35.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Página 21/23

 

        

 

 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

13.34  98100  SINAPI 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 
13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 

UN 
         

25,00  

13.35  98104  SINAPI 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

UN 
         

50,00  

14        TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS       

14.1  4765  ORSE 
VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU 
SIMILAR,  C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR 

UN 
         

75,00  

14.2  7899  ORSE 

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO COM 
ELEVAÇÃO DO PISO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, COM ASSENTO 
PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CJ.FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE 
PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA ­ REV 02 

UN 
         

50,00  

14.3  12126  ORSE 
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO 
INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

UN 
       

100,00  

14.4  86886  SINAPI 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 
       

250,00  

14.5  86904  SINAPI 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
         

80,00  

14.6  93396  SINAPI 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 
30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ­ 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
         

85,00  

14.7  100849  SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL ­ FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 
       

180,00  

14.8  100858  SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO MÉDIO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
       

100,00  

14.9  100873  SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 
PAREDE ­ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
       

100,00  

15        MANUTENÇÃO DE PINTURA       

15.1  2288  ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA ACRÍLICA 
CONVENCIONAL 

M² 
    

2.200,00  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para devidos fins que a Empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ: 37.695.724/0001-07, com sede na Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, São 
Cristovão, Santa Inês/MA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANDRÉ 
SILVA LINHARES, RNP nº 1119462436; EXECUTOU, para M L CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita sob CNPJ Nº 36.346.115/0001-80, com sede na Rua Antonio Sousa, Quadra 51, 
Loja 10, Jardim Eldorado, São Luis/MA, a obra a seguir: 
 
NOME DA OBRA: Contratação de Empresa de engenharia para execução de Serviços de 
Manutenção predial, corretiva, incluindo reparos, alterações físicas, recuperação e 
consertos de instalações, adaptação e/ou adequações decorrentes de alterações de layout 
da empresaM L Construtora LTDA 
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS - MA 
CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ Nº: 36.346.115/0001-80 
ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 
CONTRATO: 0015/2023 
CELEBRADO: 26/05/2023 
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 
 

Rua Antônio Sousa, 80 / Quadra 51, Loja 10 - Jardim Eldorado - São Luís-MA 
CEP 65067180 | CNPJ: 36.346.115/0001-80 / Fone: (98) 9199-0444 - Email: ml_construtora@outlook.com 

 

15.2  12467  ORSE  PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)  M 
       

500,00  

15.3  88485  SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M² 
    

8.500,00  

15.4  88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 
    

8.500,00  

15.5  88497  SINAPI 
EMASSAMENTO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M² 
    

8.500,00  

16        LIMPEZA       

 16.1   1716  ORSE  LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3  M³ 
       

250,00  

 16.2   2450  ORSE  LIMPEZA GERAL  M² 
    

3.000,00  

 16.4   10308  ORSE  LIMPEZA DE RESERVATÓRIO  M³ 
         

50,00  

 16.5   98524  SINAPI  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  M² 
    

3.000,00  

 

São Luis, 30 de novembro de 2023. 

 
 
 

 

CONTRATANTE 
M L Construtora LTDA  

CNPJ Nº 36.346.115/0001-80 
Marcelo Vinicius Beneli Coelho Ribeiro 

Responsável Legal 
CPF: 607.465.123-09 

 

MARCELO VINICIUS 
BENELI COELHO 
RIBEIRO:607465123
09

Assinado de forma 
digital por MARCELO 
VINICIUS BENELI 
COELHO 
RIBEIRO:60746512309
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LAUDO TÉCNICO 

Atesto, em vistoria técnica realizada constatou-se que a empresa LTS 

EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 37.695.724/0001-07, com sede na 

Rodovia BR 316, Contorno, Nº 3780, Bairro São Cristóvão, Santa Inês/MA, e seu 

Responsável Técnico Engenheiro Civil ANDRÉ SILVA LINHARES, inscrito com o 

CREA-MA Nº 1119462436, no qual EXECUTOU os serviços de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, 

RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÃO E/OU 

ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUT DA EMPRESA M L 

CONSTRUTORA LTDA, por intermédio da M L CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 

36.346.115/0001-80.  

 

NOME DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO 

REPAROS, ALTERAÇÕES FÍSICAS, RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE 

INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE 

ALTERAÇÕES DE LAYOUT DA EMPRESA M L CONSTRUTORA LTDA 

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS ENDEREÇOS EM SÃO LUIS – MA. 

CONTRATANTE: M L CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 36.346.115/0001-80 

CONTRATADA: LTS EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CNPJ: 37.695.724/0001-07 

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 29/05/2023 a 25/11/2023 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS 

ART DE EXECUÇÃO: MA20230711339 

 

Certifico que a Empresa EXECUTOU a obra obedecendo rigorosamente as normas 

técnicas brasileiras de construção. 

São Luis/MA, 28 de novembro de 2023. 

 

 

 Lucas Coutinho de Macedo 
Engenheiro Civil 

CPF: 035.452.693-61 
CREA/MA: 1116833166 
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